PROJEKT


UMOWA ………………..…..…….2015
W dniu …………………….…. w Miłkowicach zawarta została umowa pomiędzy Gminą Miłkowice, 59-222 Miłkowice, ul. II Armii Wojska Polskiego 71, NIP: 691-12-23-506, Regon: 390-647-506, którą reprezentuje Dawid Stachura – Wójt Gminy Miłkowice 

zwaną dalej Zleceniodawcą
a

................................................................................................................................................................... 

NIP: …….……………….…….., REGON: …………….……………. reprezentowanym przez …………………………..……………

zwanym dalej Zleceniobiorcą.

w rezultacie dokonania przez Zleceniodawcę wyboru Zleceniobiorcy na podstawie złożonej oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1

1. Zleceniodawca powierza a Zleceniobiorca przyjmuje wykonanie usługi pn. pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla Strefy Aktywności Gospodarczej w Rzeszotarach”.
2. Szczegółowy opis robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zleconą usługę z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i etyką zawodową oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie.

4. Sprawując nadzór inwestorski, Zleceniobiorca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania w celu ochrony praw i interesów Zleceniodawcy oraz w celu należytego i terminowego wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę.
5. Zleceniobiorca, w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową, jest przedstawicielem Inwestora w ramach zawartej przez niego umowy z Wykonawcą robót budowlanych wymienionych w ust. 1.    

§ 2
1. Zleceniobiorca oświadcza, iż zapewnia wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i elektrycznej przez osoby posiadające uprawnienia budowlane oraz mające wiedzę i doświadczenie, w zakresie niezbędnym do prawidłowego, zgodnego z obowiązującym prawem, nadzorowania realizacji całości inwestycji.
2. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, jeśli przy ich pomocy będzie wykonywał niniejszą umowę, jak za działania lub zaniechania własne. 
3. Przed przystąpieniem do pełnienia nadzoru inwestorskiego, Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć Zleceniodawcy dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane wszystkich osób, które będą wykonywać funkcję inspektorów nadzoru wraz z ważnymi zaświadczeniami o przynależności tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego.      
§ 3
1. Strony ustalają, że podczas sprawowania nadzoru inwestorskiego do podstawowych obowiązków i praw inspektorów nadzoru, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane   (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), należy: 

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,

5) wydawanie  kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

6) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

2. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy ponadto:

1) informowanie na bieżąco Zleceniodawcy o przebiegu robót budowlanych oraz o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu  realizacji  inwestycji,

2) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i Inwestorem wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu budowlanego,

3) doradzanie Zleceniodawcy w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą robót,

4) niezwłoczne informowanie Zleceniodawcy o konieczności: wprowadzenia zmian do projektu budowlanego, wykonania robót zamiennych lub dodatkowych wraz z przedstawieniem swojej opinii na ten temat i nie podejmowanie żadnych dalszych działań w tym zakresie bez zgody Zleceniodawcy,
5) sprawdzanie prawidłowości i kompletności przedstawianych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych przez Zleceniodawcę, a w szczególności dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru końcowego,

6) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez ograny uprawnione do kontroli budowy,

7) na wezwanie Zleceniodawcy, udział w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzorowanie prac związanych z usunięciem ewentualnych usterek i wad stwierdzonych w okresie trwania gwarancji.   

§ 4
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę:
a) Netto:


……………………………… zł
b) Podatek VAT: 

……………………………… zł
c) Brutto: 


………………….………… zł 
(słownie brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………………..)
2. Całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Zleceniobiorcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zleceniobiorca nie może także żądać podwyższenia wynagrodzenia brutto w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie mógł przewidzieć wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
3. Całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również wszelkie obciążenia o charakterze publicznoprawnym związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z właściwych przepisów. 

4. Ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług w okresie realizacji niniejszej umowy stanowi podstawę do zmiany wynagrodzenia brutto o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT. W takiej sytuacji odpowiedniej zmianie ulega kwota wynagrodzenia brutto oraz kwota podatku VAT, przy zachowaniu stałej kwoty wynagrodzenia netto. 
5. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonywaną usługę następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez Zleceniobiorcę. 
6. Zleceniodawca dopuszcza płatności częściowe, przy czym nie więcej niż dwie płatności częściowe  oraz płatność końcową.
7. Warunkiem do wystawienia każdej faktury częściowej stanowić będzie zatwierdzony przez Zleceniodawcę protokół odbioru częściowego przygotowany przez wykonawcę robót budowlanych potwierdzający wykonanie robót objętych nadzorem. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie podpisany przez komisję odbiorową protokół odbioru końcowego potwierdzający zakończenie zadania objętego nadzorem.
8. Wartość faktur częściowych będzie proporcjonalna do wartości wykonanych i odebranych w danym czasie robót budowlanych. Wartość faktury końcowej będzie stanowiła kwotę pozostałą do zapłaty po uwzględnieniu płatności częściowych.
9. Płatności za faktury będą dokonywane przelewem z konta Zleceniodawcy na konto Zleceniobiorcy wskazane w fakturach.
10. Faktury częściowe i faktura końcowa będą płatne w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zleceniodawcę faktury. Błędne wystawienie faktury spowoduje naliczenie ponownego 7 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.
11. Za nieterminowe płatności faktur, Zleceniobiorca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
§ 5
1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zadania objętego nadzorem bez usterek.
2. W trakcie trwania umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się pełnić nadzór inwestorski w takich odstępach czasu, aby była zapewniona ciągłość i skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu (za wyjątkiem okresu zimowego lub przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na każde wezwanie Wykonawcy i Inwestora. 
§ 6
1. Każda ze stron może odstąpić od umowy w przypadku nie wykonania przez drugą stronę ciążących na niej obowiązków wyszczególnionych w umowie. 

2. Odstąpienie od umowy następuje po upływie 30 dni od daty bezskutecznego, pisemnego wezwania do wykonywania tych obowiązków.

1) Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy szczególnie w przypadku, gdy Zleceniobiorca:

a) nie rozpoczął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn zależnych od  Zleceniobiorcy na okres dłuższy niż 14 dni,

b) wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z niniejszą umową, pomimo wezwania go na piśmie do zaprzestania naruszeń.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Zleceniobiorca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo naliczenia kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. Kary będą naliczane w następujących przypadkach, w wysokościach: 

2) Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną:

a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

3) Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną:  

a. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

4) Zleceniobiorca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności.

5) W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 7
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zleceniodawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 8
1. W razie powstania sporu na tle wykonania umowy strony zobowiązane są przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego. W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postępowania polubownego, ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: przepisy ustawy – Prawo budowlane oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy dwa dla Zleceniodawcy.
ZLECENIODAWCA:                                                                                ZLECENIOBIORCA:                                                    
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