Miłkowice, dnia 22.08..2008r

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa kompleksu boisk sportowych z modułowym budynkiem zaplecza boisk Orlik 2012 w Miłkowicach
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r ) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie 1
Czy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu realizacji na rok 2009 ze względu na wymogi technologiczne dotyczące układania nawierzchni sztucznych ( wymagania pogoda bezdeszczowa i temperatura ) które mogą uniemożliwić wykonywanie nawierzchni sztucznych w terminie przewidzianym w dokumentacji przetargowej
Odpowiedź:
Nie jest możliwe przesunięcie terminu realizacji zadania, ze względu na fakt, iż jesteśmy zobligowani do przestrzegania terminu realizacji przedmiotowej inwestycji narzucone  przez instytucje dotujące.
Sprawę prowadzi:
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