PROJEKT

UMOWA NR ....cocctiiiiiennenieenscsensnnes 2022.1/2/3/4/5/6

W dniu .. . W Mitkowicach zawarta zostata umowa pomiedzy:

Gming Mlikowme, 59-222 lekOche, ul. Wojska Polskiego 71, NIP: 691-12-23-506, Regon: 390-647-506,
ktdéra reprezentuje Dawid Stachura — Wéjt Gminy Mitkowice

zwang dalej Zamawiajacym

reprezeNtOWaANYM PrZEZ .....ccueeeevererersesreesssssessnesesens
zwanym dalej Wykonawca.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez

negocjacji, zgodnie z ustawg z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 ., poz. 1129 z

pdzn. zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

81

Przedmiot zamowienia

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Budowa systemu

oswietlenia ulicznego w oparciu o Zzrédfa Swiatta typu LED i panele fotowoltaiczne na terenie gminy

Mitkowice” z mozliwos$cig sktadania ofert cze$ciowych. Dotyczy nastepujacych czesci:

2. Zadanie dofinansowane jest ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Opis przedmiotu zaméwienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru robdt budowlanych oraz oferta Wykonawcy.

4. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, wiedza

techniczng, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci

wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa w sytuacji, gdy

wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

6. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy, z nalezytg starannoscig zapoznat sie z

dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i nie

wnosi do nich zadnych zastrzezen oraz w petni je akceptuje.

§2
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala sie na kwote:

a) Netto: e, zt
b) Podatek VAT: e zt
c) Brutto: = e zt

(STOWNIE DIUTEO: ettt st ettt et e b et et e e st st sbesassbeebesaesaseseeseessestensenseensensensesae st es )
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2.

4.1.

Catkowite wynagrodzenie brutto, o ktdorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamodwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztdw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Catkowite wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 moze ulec zmianie w sytuacji wystgpienia
robot dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym.

Catkowite wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje réwniez wszelkie obcigzenia o
charakterze publicznoprawnym zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia, a w szczegdlnosci
podatek od towardw i ustug w wysokosci wynikajacej z wtasciwych przepisdw.

Ustawowa zmiana stawki podatku od towardw i ustug w okresie realizacji niniejszej umowy stanowi
podstawe do zmiany wynagrodzenia brutto o kwote wynikajacg ze zmiany stawki podatku VAT, jesli
zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W takiej
sytuacji odpowiedniej zmianie ulega kwota wynagrodzenia brutto oraz kwota podatku VAT, przy
zachowaniu statej kwoty wynagrodzenia netto.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ do Zamawiajgcego pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od
towardw i ustug. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie stawki podatku od towardéw i ustug.

Obowigzek wykazania wptywu zmian ustawowych, o ktédrych mowa w ust. 5 na zmiane wynagrodzenia,
o ktédrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

§3

Podwykonawstwo

Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamdwienia z wytgczeniem prac (czesci
zamowienia) wymienionych w ust. 2.

Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) Podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg umowg o podwykonawstwo,
wykona(jg) nastepujgce prace (CZeSCi ZAMOWIENIA): ...cicveuieierie ettt et e st ber e sasss s eee s
Wykonaweca przed przystgpieniem do wykonania zamowienia zobowigzany jest, o ile sg juz znane, do
podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia
warunkdéw udziatu w postepowaniu, Wykonaweca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:
Proponowany inny podwykonaweca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia;

. Brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedgcych podmiotami, na ktérych zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych
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b)
c)
d)
e)

f)

g)

10.

11.

12.

13.

podwykonawcow (chyba, ze w toku postepowania weryfikowane byly podstawy wykluczenia
podwykonawcy niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy
Pzp).

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost rdwniez do dalszego podwykonawcy oraz
umow zawieranych miedzy podwykonawcy idalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na
biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynaciji.

W celu powierzenia wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe o
podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z
postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne zostato udzielone
wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w
niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi
cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich,

zakres robét przewidzianych do wykonania,

termin realizacji robdt, ktdry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,

terminy i zasady dokonywania odbioru,

wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono wyzsze od
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego wykonawcy od zamawiajgcego
(wynikajgcego z niniejszej umowy),

wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci,
o ktérych mowa w § 5 ust. 11 umowy, obowigzki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu
niespetnienia tego wymogu,

wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym
podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niz
postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych, jest zobowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo,
moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje projektu
umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosSci zastrzezenia zamawiajgcego. W takim przypadku termin do
zgtoszenia zastrzezen przez zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 3 ust. 11 umowy, rozpoczyna bieg
na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é zamawiajgcemu,
poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnos$é z oryginatem, kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez zamawiajgcego projektem, w
terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
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14. Zamawiajacy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze zgtosic

15.

b)

c)

d)

e)

f)

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje umowy o
podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconego $wiadczenia,

bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez
zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez zamawiajgcego,

nie bedzie zawierata uregulowann dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z dalszymi
podwykonawcami w szczegdlnosci zapisdw warunkujacych podpisanie tych uméw od zgody wykonawcy
i od akceptacji zamawiajgcego,

bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajgcego bedg mogty utrudnia¢ lub uniemozliwiac¢
prawidtowa lub terminowq realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia,

bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia ksztattujace prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzuja takze przy zmianach projektow uméw o
podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez zamawiajgcego,
wylfaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna zamawiajgcego z wykonawcg za zaptate wymaganego
wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci
przewidzianych niniejszg umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy okreslonej w § 2 ust. 1. Wytgczenie nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 18 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Procedure, o ktorej mowa w § 3 ust. 18 i 19 umowy, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajgc realizacje robét podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we wiasnym
zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw
ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedfozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465
ustawy Pzp.

Ptatnosci:
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23.1. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy i
dalszym Podwykonawcom, jesli brali udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

23.2. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamowienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

23.3. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w pkt. 1.2. dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

23.4. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

23.5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w pkt. 1.2. Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

23.6. W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w pkt. 1.5., Zamawiajacy
moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

23.7. Zaptata przez Zamawiajacego wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

23.8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Kary umowne:

Strony postanawiajg, ze podstawowg formg odszkodowania sg kary umowne.

24.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcg w
wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcg,

b) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawca w wysokosci 0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcg za kazdy dzien przekroczenia terminu,

c) z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05 % wartosci umowne;j
brutto wymienionej w § 2 ust. 1.

d) ztytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,05 % wartosci umownej brutto wymienionej w § 2 ust. 1.

e) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05 %
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie o podwykonawstwo.



PROJEKT

25.

26.

27.

28.
29.

2.

Odstapienie od umowy:

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg, jesli:

a) zaistnieje konieczno$¢ dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 3 ust. 23, pkt 23.2.

b) zaistnieje koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego.

Zlecenie czesci prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowigzarn Wykonawcy wobec Zamawiajacego

do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy(cow)*, jak za dziatania lub

zaniechania witasne.

Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawca.

Na roboty wykonane przez Podwykonawcdw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

84

Termin wykonania

Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy nastgpi nie pdzniej niz 4 miesigce od dnia jej
zawarcia.

Termin zakoriczenia, o ktérym mowa w ust. 3 obejmuje zakoriczenie wszelkich robdt oraz wykonanie
wszelkich wynikajgcych z nich poprawek i zalecen, jak réwniez catkowite uprzatniecie terenu i
zakonczenie czynnosci odbioru koncowego.

W zwigzku z ust. 4 Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koricowego nie pdzniej niz na 10 dni przed terminem okreslonym w ust. 3.

§5
Obowigzki stron

Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamodwienia zobowigzani sg
wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamodwienia publicznego, w celu nalezytej realizacji
zamoOwienia.

Obowigzki stron:

2.1. Obowigzki Zamawiajgcego:

2.2.

a) Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekazac protokolarnie Wykonawcy plac budowy oraz dokumentacje
projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w terminie do 7 dni
od daty podpisania umowy. Zamawiajacy nie zapewnia podtgczenia medidw.

Obowigzki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 za wykonanie

przedmiotu zamowienia:

a) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych,

b) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé i utrzymac zabezpieczenie terenu robdt, strzec mienia
znajdujacego sie na terenie robot,

c) Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidtiowego wykonania
robét oraz ich odbioru,

d) Organizacja robdt prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisami
dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa,

e) Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi byé
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za
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8.1.

8.2.

przechowywanie dowoddéw potwierdzajgcych ich zagospodarowanie,

f)  Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty zwigzane z obstugg nadzoru technicznego uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w tym w szczegdlnosci koszty wytaczen, wigczen, préb
eksploatacyjnych i innych pomiaréw, koszty podtgczenia medidw i optaty za media (woda, energia
elektryczna itp.) a takze koszty dokumentacji powykonawczej w zakresie niezbednym do realizacji
robét objetych umowg z Zamawiajacym,

g) Wykonawca uwzgledni takze inne koszty towarzyszace robotom budowlanym, a ktdre nie zostaty
wymienione w lit. ,f”, a koniecznos¢ ich poniesienia wynika z przepiséw prawa, dokumentacji
projektowej, w tym w szczegdlnosci z decyzji, warunkéw, uzgodnien, umoéw i innych dokumentéw
bedacych czescig dokumentacji projektowej,

h) Wykonawca wykona projekt czasowej organizacji ruchu wraz z koniecznymi uzgodnieniami i uzyska
jego zatwierdzenie — jesli dotyczy,

i) Wykonawca zobowigzuje sie przygotowac¢ na swoj koszt i wtasnymi sitami wszelkiego rodzaju
zawiadomienia, zgtoszenia, inne dokumenty i materiaty, ktérych obowigzek przygotowania lub
uzyskania zostat natozony na Zamawiajgcego i Wykonawce w dokumentacji projektowej, w tym w
szczegdlnos$ci w decyzjach, warunkach, uzgodnieniach, umowach i innych dokumentach bedacych
czes$cig dokumentacji projektowe].

Opftaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska i bezpieczefstwa ruchu poniesie wytgcznie Wykonawca, co oznacza, ze
nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac na wtasny koszt.
Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ust.
11 umowy.
Wykonawca lub Podwykonawca najpézniej w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy przedtozy
Zamawiajagcemu oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazanych w ust. 11 umowy. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

ze dokumenty przedstawione przez Wykonawce budzg watpliwosci co do ich autentycznosci lub co, do

okolicznosci, ktére powinny potwierdzaé. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do

przedstawienia dodatkowych dokumentéw w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentéw lub wyjasnien potwierdzajgcych fakt zatrudnienia oséb

wskazanych powyzej (w tym takze dodatkowych dokumentéw na zgdanie Zamawiajgcego) albo jezeli

przedstawione dokumenty lub wyjasnienia potwierdzajg brak wymaganego zatrudnienia, Zamawiajgcy
jest uprawniony do:

Naliczenia kary umownej w wysokosci 500,00 ztotych za kaidy przypadek niewykazania faktu

zatrudnienia w oparciu o umowe o prace osoby, co do ktdrej przewidziany jest taki obowigzek,

Odstgpienia od umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zatrudnienia w oparciu o umowe o

prace wszystkich oséb, co do ktdrych przewidziany jest taki obowigzek i udokumentowania tego faktu w

terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, z zagrozeniem, ze w razie bezskutecznego uptywu tego

terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy.

Kara umowna przewidziana za niewskazanie faktu zatrudnienia danej osoby w oparciu o umowe o prace

nalezna jest takze w przypadku pdzniejszego zatrudnienia tej osoby.
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10. Uprawnienie do odstgpienia od Umowy w zwigzku z niewykazaniem zatrudnienia w oparciu o umowe o
prace oséb, co do ktorych przewidziany jest taki obowigzek, trwa do uptywu terminu odbioru
korncowego przewidzianego umowa.

11. Rodzaje czynnosci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia na
umowe o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci w trakcie
realizacji zamodwienia to:

- Montaz oswietlenia
12. Zmiana pracownikdéw wykonujacych czynnosci opisane w ust. 11 bedzie mozliwa w nastepujgcej

sytuacji:

12.1. Na zadanie Zamawiajacego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego robét.

12.2. Na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami.

13. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o zmianie pracownika
wykonujacego roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku
dokonania takiej zmiany, Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia, iz osoba ta spetnia
wymagania okreslone w ogtoszeniu o zamodwieniu oraz niniejszej umowie.

14. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sdb wykonujgcych wskazane w ust. 11 czynnosci.

§6

1. W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne Wykonawca
natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac powiadamiajgc o tym fakcie Zamawiajgcego.

2. Zaewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robét odpowiada Wykonawca.

3. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci oséb oraz utraty lub uszkodzen mienia (w tym
bez ograniczen robdt, urzadzenn, materiatéw, sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci) Wykonawcy i oséb
trzecich.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za szkody wynikte na terenie budowy w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy
(odbioru kornicowego robot).

§7
Warunki ptatnosci

1. Rozliczenie wykonanych w przedmiocie umowy robdt nastgpi w oparciu o fakture czesciowg i fakture
koncowa.

2. W przypadku skorzystania przez Wykonawce z ptatnosci czesciowe] nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
regut:

2.1.Fakture czesciowa nalezy wystawi¢ na kwote nie wiekszg niz 50 % wynagrodzenia umownego
wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.

2.2.Fakture koncowg nalezy wystawic¢ po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy na kwote pozostatg do
zaptaty po uwzglednieniu ptatnosci czesciowe;.

3. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie:

3.1.Podpisany przez kierownika budowy i przedstawiciela Zamawiajgcego protokét odbioru wykonanych
robét potwierdzajgcy wykonanie robét uwzglednionych w fakturze czesciowej.

3.2.Przedstawiony Zamawiajgcemu dowdd zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym
Podwykonawcom, jesli brali udziat w realizacji robot uwzglednionych w fakturze czesciowe;j.

4. Faktura koicowa moze zostaé ztozona do Zamawiajacego po:
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4.1.Przedtozeniu podpisanego przez kierownika budowy i przedstawiciela Zamawiajgcego protokotu odbioru
wykonanych robdt, ktéry potwierdzi wykonanie robét uwzglednionych w fakturze koricowej.

4.2.Przedstawieniu Zamawiajgcemu dowdd zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym
Podwykonawcom, jesli brali udziat w realizacji robot uwzglednionych w fakturze koricowe;.

4.3.Przedtozeniu przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej (2 kpl) zawierajgcej w
szczegolnosci:

- dokumenty, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo Budowlane w zakresie
dotyczgcym realizowanego zamédwienia,
- certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci

4.4.Przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych i podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez komisje bez
zastrzezen.

5. Pfatnosci za faktury beda dokonane przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy wskazane
w fakturze.

6. Faktury bedg ptatne w ciggu 30 dni liczagc od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Btedne
wystawienie faktury lub brak dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2, spowoduje naliczenie ponownego
7 dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.

7. Zamawiajgcy ma prawo dokonywac ptatnosci w ramach mechanizmu podzielnej ptatnosci (split
payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug, stosownie
do przepiséw prawa.

8. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, ktéry zostanie wskazany przez Wykonawce w fakturze jest
rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielnej ptatnosci, o ktérym mowa w
ust. 7.

9. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunku okreslonego w ust. 7 powyzej, opdznienie
w dokonaniu ptatnosci wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego pfatnosci
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci w terminie okreslonym w ust. 6 nie
stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak rowniez
innych rekompensat/odszkodowan z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

10. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce w fakturze nie bedzie znajdowat sie w
Wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiajgcy ma
prawo do niezaptacenia wynagrodzenia Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 6.

11. W takim przypadku, opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okre$lonym w ust. 6 nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych
rekompensat/odszkodowan z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

12. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe z wykluczeniem
sytuacji, o ktérych mowa w ust. 9 10.

13. W przypadku zadania przez Wykonawce od Zamawiajgcego udzielenia gwarancji zaptaty, Zamawiajacy
bedzie zgdat zwrotu kosztéw udzielenia ww. gwarancji na zasadach okre$lonych w art. 649" § 3 K.c.

14. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

§8
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Okres gwarancyjny na roboty objete umowg wynosi 36 miesiecy.
Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru koricowego lub daty usuniecia wad stwierdzonych w czasie
odbioru.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
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4.

1

Okres rekojmi wynosi 36 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego lub daty usuniecia wad
stwierdzonych w czasie odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad lub usterek stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji
na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w
terminie 14 dni liczac od daty zawiadomienia dokonanego przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji
zostanie przedtuzony o czas naprawy.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi i
gwarangcji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi lub
gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich
usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwsze]j kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczeh wynikajacych z
tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepiséow kodeksu
cywilnego o rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

§9

Kary umowne

. Strony postanawiajg, ze podstawowg forma odszkodowania sg kary umowne.

2. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, tj. za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 3

oraz nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji, w
wysokosci 0,5% wartosci umownej brutto wymienionej w § 2 ust. 1, za kazdy dziert zwtoki.

b) za odstapienie od przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci

umownej brutto wymienionej w § 2 ust. 1.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng, za odstgpienie od przedmiotu umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartosci umownej brutto wymienionej w § 2 ust. 1, z
zastrzezeniem okolicznosci, o ktédrych mowa w art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia netto
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy.

§10
Odbidr korncowy

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy, ktéry bedzie zgtaszany w

nastepujacym trybie:

1.
2.

Wykonaweca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koricowego.

Wykonawca przed wyznaczeniem terminu odbioru koncowego dostarczy do Zamawiajgcego
dokumentacje powykonawcza. W przypadku nie dostarczenia dokumentacji powykonawczej
zawiadomienie, o ktéorym mowa w ust. 1 nie bedzie wigzace dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyznaczy termin, powota komisje odbiorowg i rozpocznie odbiér korncowy przedmiotu
zamowienia nie pdZniej niz po uptywie 10 dni od pisemnego zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do
odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
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Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystugujg nastepujgce

uprawnienia:

a) w przypadku wad dajacych sie usungé Zamawiajacy moze odméwic przyjecia przedmiotu umowy
okreslajgc jednoczesnie termin usuniecia wad i ponownego odbioru lub moze przyjgé przedmiot
umowy z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i okresleniem terminu
ich usuniecia przez Wykonawce,

b) w przypadku wad, ktérych usungd sie nie da, Zamawiajgcy moze: w przypadku wad istotnych zgdaé
wykonania przedmiotu umowy od nowa lub odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w przypadku zas wad nieistotnych moze zgdac stosunkowego obnizenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do

7gdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy ma prawo zlecenia ich usuniecia

osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§11
Odstgpienie od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a) Wystgpig przestanki formalno - prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg wykonanie
umowy,

b) Wykonawca zaniecha realizacji robodt, tj. w sposdb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 14 dni
bez uzasadnienia zaakceptowanego przez Zamawiajgcego,

c) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych.

Zamawiajacy odstgpi od umowy w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okolicznosci o ktdrej

mowa w art. 456 ustawy Pzp.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegodtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy. Do czasu uznania odpowiedzialnosSci przez jedng ze
stron umowy lub wyroku sgdowego optacenie kosztéw zabezpieczenia wykonanego $wiadczenia
obcigza Wykonawce,

b) W terminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca sporzadzi przy udziale
Zamawiajgcego szczegdtowg inwentaryzacje wykonanych prac i stanu ich zaawansowania wedtug
stanu na dzien odstgpienia od umowy. Zamawiajgcy w razie braku sporzadzenia inwentaryzacji w
terminie moze zlecié jej sporzadzenie na koszt Wykonawcy bez odrebnego wezwania,

¢) Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza stanowigce jego wilasno$¢ oraz wszelkie urzadzenia, sprzety budowlane, a takze
niewbudowane materiaty i urzadzenia stanowigce jego wtasnos¢é.

§12
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej w
postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci.
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2. Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w przypadku wystgpienia, co

najmniej jednej z okolicznos$ci wymienionych ponizej, w zakresie:

1.1.Zmiany terminu realizacji robét budowlanych i/ lub przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

2.1.1.

zmiany przepiséw powodujgcych koniecznos¢ zastosowania innych rozwigzan niz zaktadano w opisie

przedmiotu zamowienia;

zmiany przepiséw powodujgcych koniecznos¢ uzyskania dokumentdw, ktére te przepisy narzucajg;

gdy organy i instytucje uzgadniajgce nie wydaty uzgodnien, decyzji itp. w ustawowym terminie, a w

przypadku zarzadzajgcych mediami w terminie 2 miesiecy;

gdy zachodzi potrzeba uaktualnienia uzgodnieni, opinii, badan, pozwolen Ilub uzyskania

dodatkowych dokumentéw ;

w przypadku koniecznosci usuniecia istotnych btedéw lub wprowadzenia istotnych zmian w

dokumentacji projektowej, bez dokonania ktérych nie jest mozliwe prowadzenie robdét przez

Wykonawce;

gdy warunki atmosferyczne uniemozliwiajg prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie préb

i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci:

- wystepowanie przez kolejno dziesie¢ dni roboczych obfitych opaddéw sSniegu lub zalegajgcego
$niegu lub temperatur ponizej — 5 (minus piec) stopni Celsjusza,

- wystepowanie przez kolejno dziesie¢ dni roboczych wysokich temperatur ponizej 30 stopni
Celsjusza,

- wystepowanie opaddw deszczu przez dziesie¢ kolejnych dni roboczych,

- zaistnienie przeszkdd trwajacych nie krécej niz dziesie¢ dni roboczych spowodowanych sitg
wyzszg, W szczegdlnosci: wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady
deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi, powddz,
trzesienie ziemi, pozar;

gdy warunki atmosferyczne uniemozliwiajg wykonanie robét przez kolejno dziesie¢ dni roboczych

zgodnie z normami techniczno — budowlanymi lub wskazaniami projektanta w dokumentacji

projektowej lub technologig przewidziang przez producenta;

natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne lub obiekty uprzednio niezinwentaryzowane

uniemozliwiajgce wykonanie robét w okresie powyzej 10 dni roboczych, co wykaze Wykonawca;

wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw: geologicznych lub archeologicznych;

wystgpienia nadzwyczajnych okolicznosci, na ktére strony nie miaty wptywu, a ktére sg zwigzane

z nastepstwami takich zdarzen jak wojna, epidemia, zamieszki, itp. i skutkujg niemozliwosciag

prowadzenia prac powyzej 10 dni roboczych;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego i Wykonawcy skutkujace niemozliwoscia

prowadzenia prac powyzej 10 dni roboczych, np.: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu

materiatéw na teren robét spowodowany awariami, remontami, przebudowa drég dojazdowych,
protestami mieszkancéw z blokadg drég, trudnosci w dostepie na rynku do produktow,
komponentdow, surowcow lub materiatéw niezbednych do realizacji zamédwienia;

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 2.1 termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonania jej

przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca
nie moze zadaé zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu kosztow bezposrednich lub posrednich
spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

2.2. Zmian osobowych:

a)

b)

zmiany osoOb realizujgcych zamdwienie pod warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty wymagania
okreslone w ogtoszeniu o zamdwieniu;
zmiany 0sob reprezentujgcych w przypadku zmian organizacyjnych;
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c)

d)

e)

zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy. Jesdli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 2, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia;

rozszerzenie zakresu podwykonawstwa, o ile postuzenie sie podwykonawcy doprowadzi do
skrécenia terminu  wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych
rozwigzan technologicznych. Zmiana ta nie moze dotyczyé czynnosci, ktdre muszg by¢ wykonane
przez Wykonawce osobiscie;

powierzenie czesci zamodwienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zamdwienia, jezeli Wykonawca
nie zaktadat wykonania zamdwienia przy pomocy Podwykonawcy(céw) w trakcie sktadania ofert.

2.3. Pozostatych zmian:

2.4.

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np. powoduje skrdcenie
terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamowienia);

w przypadku ustawowe] zmiany wysokos$ci podatku VAT, dopuszcza sie mozliwos¢ sporzgdzenia
aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiane wartosci umowy z tego tytutu;

zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w przypadku
przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia nie wynikajacej z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

zmiany ilosci ptatnosci jesli Zamawiajacy uzna zasadno$¢ takiej zmiany na podstawie uzasadnienia
Wykonawcy;

wprowadzenia robét dodatkowych, zamiennych lub wystgpienia robdt zaniechanych;

podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji wystgpienia robét dodatkowych nieobjetych
zamowieniem podstawowym;

obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, wytgcznie w sytuacji wystapienia robét zaniechanych. W
takim przypadku wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia i udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami;

przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzagdzen wywotane przez wytadowania atmosferyczne lub
inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia), ktére bedg miaty wptyw
na tres¢ zawartej umowy i termin realizacji;

zmiany nazwy zadania;

dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposdb, ze wiedza o ich wprowadzeniu
na etapie postepowania o zamdwienie nie wptynetaby na kragg podmiotéw ubiegajgcych sie o
zamowienia ani na wynik postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego;

Zmian, o ktérych mowa w art. 15 r. ust.4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach

zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych

oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021, poz. 2095 z pdin. zm.) oraz na zasadach

okreslonych w art. 15 r. niniejszej ustawy.

W oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zakazuje sie zmian postanowien niniejszej umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi co

najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

3.1.Zmiany zostaty przewidziane w ust. 2 niniejszego paragrafu.
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3.2.Zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych od dotychczasowego

Wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione

tacznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych w
szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotna niezgodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéow dla
Zamawiajgcego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w
umowie.

3.3.Zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z
nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie¢,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

3.4. Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.

3.5. Zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie s istotne w rozumieniu art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

3.6. taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 10% wartosci pierwotnej umowy
w przypadku zamdwien na ustugi lub dostawy albo, w przypadku zamodwien na roboty budowlane — jest
mniejsza od 15% wartosci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie, a zmiany te nie powoduja
zmiany ogolnego charakteru umowy.

§13
Postanowienia koncowe

1. W razie powstania sporu na tle wykonania umowy o wykonanie robdét w sprawie zamdwienia
publicznego strony zobowigzane sg przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania
polubownego. W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postepowania polubownego,
ewentualne spory rozstrzygac bedzie sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa, a w
szczegblnosci: przepisy ustawy - Prawo zamodwien publicznych, przepisy ustawy — Prawo budowlane oraz
przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja
2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest Pan Oskar Manowiecki, mail:
iod@lesny.com.pl

4. Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone w RODO
takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikdéw.

5. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie
do informacji publicznej.
6. Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach:
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- 1 egzemplarz dla Wykonawcy,

- 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY

Projekt przygotowata: Agnieszka Wolska

WYKONAWCA
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