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ST 01.00 WYMAGANIA OGOLNE

ST 01.01 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. WSTEP

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania, dostawy i odbioru robét

w zakresie budowy miejsca rekreacji plenerowej w miejscowosci Rzeszotary, dziatka nr 31/1, gmina Mitkowice
2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje techniczna (ST) nalezy stosowa¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z
Prawem zaméwien publicznych i realizacji oraz rozliczania rob6t w zaméwieniach publicznych. Przyjete w
przedmiarach robot pozycje katalogowe stanowig podstawe do wykonania przedmiarowania prac.

3. STRONA ZAMAWIAJ ACA :

Gmina Mitkowice

ul. I Armii Wojska Polskiego 71

59-222 Mitkowice

4. ZAKRES REALIZACJI OBJ ETEJ ST 01.00

- budowa altany grillowej

- wykonanie rob6t ziemnych

- wykonanie terenu utwardzonego i ciggu pieszych

- nasadzenie zieleni

5. ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t budowlanych obejmuje prace budowlane:

KOD CPV: 45200000-9

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce niezbedne do wykonania robét podstawowych kalkulowane sg

w wycenie robét podstawowych.

Wszystkie nazwy wlasne urzgdzen, materiatéw, sprzetu, wyposazenia uzyte w przedmiarze

robdt i specyfikacjach technicznych nalezy traktowac jako okreslenie standardéw parametrow technicznych,
funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajgcego.

Imiona wlasne wprowadzone do przedmiaru robo6t i specyfikacii technicznych dla urzadzen,

materiatdw, sprzetu, wyposazenia nalezy traktowa¢ w okresleniu: ,i rownowazne”.

Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych ( na przyktad KNR, KNNR), podane w przedmiarach robét, do ktérych
odnosi sie Specyfikacja Techniczna okreslaja:

1. zasady sporzgdzania przedmiaru ( Zatozenia szczeg6towe zawarte w kazdym z rozdzialdw KNR, KNNR)

2. dokonywanie obmiaru robét wykonanych.

Zastosowanie wymienionych w przedmiarach rob6t KNR, KNNR dla sporzadzenia kosztorysu ofertowego nie jest
obowigzujace.

ST 01.02 OKRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w ST jest mowa o:

1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi

c) obiekt malej architektury

2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem , wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury.

4. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegoélnosci:

a) kultu religijnego

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej

) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,

przeznaczony do przeniesienia lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem.

6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze budowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu
lub rozbiérce obiektu budowlanego.

8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia
instalacyjne w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod $mietniki.

9. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang pod urzgdzenia zaplecza budowy.

10. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca



na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych ni budowa obiektu
budowlanego.

12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty z narad, protokoty odbiorow, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzke obmiaréw, dziennik montazu.

13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot, geodezyjne pomiary powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty,
dokumentacje techniczno — robocze urzadzen.

14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego.

15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

16. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

18. optacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ

19. drodze tymczasowej ( montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong
do ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.

20. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w trakcie wykonywania robot.

21. kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczona przez wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

22. ksiedze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w postaci
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

Whpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

23. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

24. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez r6zne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

25. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng, bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
28. przedmiarze robét — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

29. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes$c¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do uzytkowania.
30. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

31. decyzji pozwolenia na uzytkowanie — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng pozwalajgcg na
uzytkowanie obiektow budowlanych objetych decyzjg pozwolenia na budowe.

ST 01.03 MATERIALY

1. Zrédta pozyskiwania materiatdéw do elementéw konstruk cyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegétowych informaciji dotyczacych
zamiany lub wydobywania materiatéw oraz odpowiednich aprobat technicznych lub swiadectw badan
laboratoryjnych oraz prébek do zatwierdzenia.

Wykonawca moze dostarczy¢ i wykorzysta¢ do budowy wytgcznie nowe, wcze$niej nie uzywane materiaty i
elementy konstrukcyjne.

Materiaty powstate z przerobu (recykling) mogag by¢é uwazane za nowe, jezeli sg stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i uznane przez Inspektora nadzoru.

Stosowanie materiatow i elementéw konstrukcyjnych, ktérych nie obejmuje Polska Norma i ktére nie zostaly



wymienione w opisie robot jest dozwolone, jezeli sg one zgodne z normami, przepisami technicznymi lub innymi
przepisami obcych krajow i jezeli jednakowo i w sposéb trwaly gwarantujg wymagany stopien bezpieczenstwa,
przydatnosci i nieszkodliwosci dla zdrowia.

Jezeli w stosunku do stosowanych materiatéw i elementow konstrukcyjnych natozono ogolny obowigzek
posiadania znaku jakosci lub $wiadectwa przydatnosci, np. wynikajacy z ogélnych przepiséw budowlanych,
obowigzek ten mozna uzna¢ za spetniony jezeli materiaty te uzyskajg w/w znak jakosci lub $wiadectwo
przydatnosci.

2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia mie  jscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od whascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow

z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczyé¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

z jakiegokolwiek ztoza.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych

w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazah Inspektora nadzoru.

3. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako $ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
lub zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wihasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlkasciwosci do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w punktach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania r6znych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegodlnych elementéw robét, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

ST 01.04 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét, zatwierdzonym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami okreslonymi przez Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

ST 01.05 TRANSPORT

1. Ogdlne wymagania dotycz Qace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych prac i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnetrznych i dojazdach do terenu budowy.

ST 01.06 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Szczegbtowy zakres rob6t obj  etych ofert a, z uwzgl ednieniem podstawowych ilo  $ci

i asortymentow

Szczegotowy zakres rob6t budowlanych objetych oferta jest opracowany w przedmiarach

opartych o technologie KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.

2. Zakres prac oraz odpowiedzialno $€ Wykonawcy



Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowag obejmuje w szczegdlnosci :
2.1 organizacje i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich zwigzanych z tym
kosztow

2.2 opracowanie zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku Planu Bezpieczehstwa

i Ochrony Zdrowia

2.3 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robét Projektu organizaciji
budowy

2.4 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robét harmonogramu
rzeczowo - finansowego

2.5 szkolenie wszystkich pracownikéw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, zgodnie

Z obowigzujagcymi przepisami

2.6 zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztéw zwigzanych z wszystkimi mediami niezbednymi do wykonania prac,
w tym zasilania placu budowy i rob6t w energie elektryczng i wode

2.7 wywéz materiatléw rozbidrkowych, ziemi nadmiarowej z wykopoéw, gruzu i odpadéw na sktadowisko odpadow
komunalnych

2.8 stosowanie sie do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i zawartych w dokumentacji projektowej
oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazowek, zalecen oraz obowigzkéw

2.9 utrzymanie drég dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art. 20 ust. 12 Ustawy z dnia
21 marca 1985r o drogach publicznych — Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z pézniejszymi zmianami)

2.10 prowadzenie rob6t w taki sposdb, aby zapewni¢ ciggly ruch pieszy i mozliwie do minimum ograniczy¢ brak
dojazdu do sgsiedniej poses;ji

2.11 prawidtowe oznakowanie wyjazdow i wjazdéw na budowe

2.10 zorganizowanie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetienia dokumentacji
odbiorczej dla zakresu rob6t objetych umowa

3. Pozostate obowi azki Wykonawcy obj ete cen g ofertow a:

3.1 w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy wezwac Inspektora Nadzoru,
a takze zabezpieczyC je oraz naniesc¢ jego lokalizacje na dokumentacje geodezyjng

3.2 wykonanie badan gruntowych i przedstawienie wynikow do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Inspektor
Nadzoru moze zgdac¢ przeprowadzenia ponownych badan gruntu jakie uzna za konieczne

3.3 oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy — umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego

3.4 przewozenie materiatow i urzadzen srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach publicznych
3.5 stosowanie przy realizacji robét sprzetu posiadajgcego stosowne do rodzaju parametry techniczne

i dopuszczenie do uzytkowania

3.6 zachowanie i przestrzeganie warunkéw i przepiséw BHP i P-poz.

3.7 wszystkie elementy objete umowg nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa
3.8 udzial w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem

3.9 przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w ilosci wskazanej w umowie

3.10 opracowanie projektu organizacji robot

4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw,
przekaze dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej komplety Specyfikacji Technicznych
branzowych w ilosci wynikajgcej z umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robat.

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

5. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, czesc¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

a) dostarczona przez Zamawiajgcego

b) sporzgdzona przez Wykonawce

6. Kontrola jako $ci robot

6.1 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Przetargowa, wymaganiami dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie rzednych poszczegdinych elementéw robét zgodnie

z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang,
jezeli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie prac zgodnie z przekazang przez Zamawiajgcego



dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej, dokumentacji projektowej, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badania materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia zawodowe, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Stronie Zamawiajgcej oraz wszystkim osobom przez nig
upowaznionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego dostepu na
teren budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

6.2 Kontrola jakosci rob6t

6.2.1 Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t, jakosci materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatlow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej

i dokumentaciji projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w Dokumentacji Przetargowej, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materialdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2.2 Pobieranie probek

Probki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru moze mie¢ zapewniong mozliwo$¢ w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce osuniete lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.2.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.2.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak ni 3 dni od ich uzyskania.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy. Inspektor
Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow i rob6t z wymaganiami umowy, dokumentacji projektowej na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z umowsg i dokumentacija
projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.2.6 Atesty jakosci materiatow i urzagdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatlow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia



materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w umowie i
dokumentacji projektowe;j.

W przypadku materiatow, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaly atesty wydane przez producenta, poparte

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty mogag by¢ badane w dowolnym czasie. Jezel
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z Umowa i dokumentacjg projektowa, to takie materiaty i/lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

6.2.7 Préby i rozruchy technologiczne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie préb i rozruchéw technologicznych,
wymaganych prawem i przez Zamawiajgcego. Dokumentacje z przeprowadzonych czynnosci Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu.

7. Dokumenty budowy

7.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Strone Zamawiajgcg i Wykonawce w
okresie od protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy Wykonawcy. Dziennik Budowy bedzie prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 z 2002r., poz.
953). Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy

b) date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

¢) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramow robot

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot

e) przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

g) daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu

h) zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, wstepnych i kohcowych odbioréw robot
i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

k) zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

[) dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robo6t
m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

n) dane dotyczace jakosci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat

0) wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

p) inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

7.2 Ksiega obmiarow

Ksiega obmiaréw w przypadku ryczattowego rozliczenia robét stanowi dokument pozwalajgcy na
udokumentowanie wystgpienia rob6t zamiennych i uzupetniajgcych. Jest ona wymagana wytgcznie w przypadku
wystepowania robot zamiennych i uzupetniajgcych.

W przypadku, jezeli warunki Umowy pozwalajg na rozliczenie wykonania udokumentowanych rob6t zamiennych i
uzupetniajgcych, Ksiega obmiaréw jest podstawg do sporzadzenia stosownych kosztoryséw. Obmiary
przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym .

7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i wyniki badan
Wykonawcy gromadzone beda w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

7.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie w szczeg6lnosci nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe



b) protokoty przekazania terenu budowy

c) protokoty odbioru robot

d) protokoly z narad , ustalen i korespondencje na budowie

e) odwiadczenia, zezwolenia inne ustalenia

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenia Zamawiajgcego.

8. Obmiar robot

8.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

W przypadku jezeli Umowa przewiduje rozliczanie robét zamiennych i uzupetniajgcych, obmiar robét bedzie
okres$lac zakres faktycznie wykonanych robo6t, w jednostkach ustalonych w kosztorysie stanowigcym czesc oferty
Wykonawcy.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni roboczych przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi
obmiardéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorami okreslonymi Specyfikacjami Technicznymi Warunkéw Wykonania
i Odbioru Rob6t a takze w przypadku diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane
bedg w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni, objetosci lub ilosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zalgcznika do Ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. Odbior robot

9.1 Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( miedzyoperacyjne)

b) odbiorowi czesciowemu technicznemu

d) odbiorowi kohcowemu inwestycji

e) odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjny)

9.2 Odbidr robot zanikajacych i podlegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej
jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgltoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowg, dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbidr czesciowy techniczny

Odbidr czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem i warunkami umowy.

9.4 Odbiér koncowy inwestycji

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w stosunku do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Strony Zamawiajacej. Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie jakosciowej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Umowa i dokumentacijg projektowa.



W toku odbioru kohcowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i podlegajgcych zakryciu, odbiorow czesciowych technicznych, odbioréw technicznych obiektow,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

9.6 Dokumenty do odbioru koncowego robot Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot
jest protokot odbioru sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajgca.

Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajgce

w szczegOlnosci:

a) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jako$ciowe wbhudowanych
materiatéw i wyrobow

e) recepty i ustalenia technologiczne

f) dokumenty techniczne urzgdzen

g) dokumenty z przeprowadzonych odbioréw poprzedzajgcych, prob, rozruchéw, pomiaréw realizowanych w trakcie
wykonywania robot

h) instrukcje obstugi urzadzen

i) kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

j) decyzje i oswiadczenia wlasciwych organdw, wskazanych w Prawie budowlanym i Decyzji pozwolenia na budowe
k) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robot.
Wszystkie zaczadzone przez komisje roboty uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.6 Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru koncowego
technicznego, w ostatnim miesigcu waznosci gwaranciji. Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania,
Wykonawca przedktada Inzynierowi Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca
przedkiada pisemne zwolnienie z zobowigzan.

10. Wymagania wobec Wykonawcy

Wymagania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji okreslg dokumentacja
przetargowa, ktora zostanie przekazana do zapoznania sie.

Realizacja zadan Zamawiajgcego w zakresie planowania inwestycji lub koordynacji musi by¢ zgodna

Z postanowieniami prawa cywilnego, o ile przepisy wykonawcze prawa budowlanego nie stanowig inacze;.

10.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji: od
przekazania placu budowy do zakohczenia i odbioru kohcowego inwestyciji.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia

zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznoéci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony

z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa. Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa. Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzetowe

i transportowe winny zostaé oczyszczone tak by drogi zewnetrzne zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

10.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwoscig powstania pozaru.

3) Wyw0z gruntu i gruzu z terenu budowy moze odbywac sie na sktadowiska o uregulowanym statusie prawnym po
zaakceptowaniu ich przez Inspektora nadzoru

4) Wykonawca ma obowigzek stosowania przepiséw ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach

(Dz.U.Nr 62, poz. 628)

10.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany
na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych,

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

10.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wihasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

10.5 Ochrona wiasnoséci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rzeczowo — finansowym oraz Projekcie organizacji budowy
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego

i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie

budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Zamawiajgcy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wkasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedag one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

10.6 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wihasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce
tych warunkow zostaty osuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukohnczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

10.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet

i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.



10.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
przekazania placu budowy do daty podpisania protokotu odbioru koncowego inwestyciji.

Wykonawca bedzie otrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone

w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego inwestyciji.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczac¢ roboty zabezpieczajgce nie pdzniej ni w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

10.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

10.10. Rbwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rownie stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

10.11 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robét podstawowych, ujetych

w przedmiarach robo6t nie podlegajg osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

11. Podstawa ptatno $ci

Podstawa ptatnosci sg postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji przetargowej. Podstawa ptatnosci jest
cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu
ofertowego, przyjetego przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t obejmuja:

a) robocizne bezposrednig z narzutami

b) wartos¢ zuzytych materiatéw i urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

¢) koszty rob6t tymczasowych i towarzyszacych, niezbednych do wykonania rob6t podstawowych, w tym
inwentaryzacji powykonawcze;.

d) warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

e) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

f) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT

ST 01.07 OKRESLENIA TECHNICZNE

1. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianego dos  tosowania

Wyréb budowlany jest to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w realizowanym obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Wyrobami budowlanymi o wiasno$ciach technicznych umozliwiajgcymi spetnienie przez realizowany obiekt
wymagan podstawowych moga by¢:

a) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyrdb moze byé
stosowany wytgcznie na tej konkretnej inwestycji, dla ktorej wyrdb ten zostat wytworzony

b) wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyroby te mogag
by¢ przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i mogg by¢ stosowane, zgodnie z ich przeznaczeniem
bez ograniczen przy wykonywaniu robét budowlanych.

2. Wymagania wobec Wykonawcy

2.1 Zasady realizacyjne

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy budowa¢ w sposéb okreslony w
przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc spetnienie
wymagan podstawowych dotyczacych:

A) bezpieczenstwa konstrukcji — obcigzenia mogace dziata¢ na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego
wznoszenia i uzytkowania nie mogg doprowadzi¢ do:



a. zawalenia sie calego obiektu lub jego czesci

b. znacznych odksztalcen o niedopuszczalnej wielkoSci

c. uszkodzenia czeéci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w wyniku znacznych odksztatcen
elementéw nosnych konstrukcji

d. uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywolujgcej go przyczyny

B) bezpieczenstwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniac:

a) zachowanie nosnosci konstrukcji przez zatozony okres czasu

b) ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie

C) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia na sasiednie obiekty

d) mozliwos¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancéw lub ich uratowania w inny sposéb

e) bezpieczenstwo ekip ratowniczych

C) bezpieczenstwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania stwarzac ryzyka
wypadkow, takich jak: poslizniecia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia pradem elektrycznym, obrazenia w
wyniku eksplozji lub usterki urzadzen

D) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska — obiekt budowlany nie powinien
stwarzac zagrozenia dla higieny, zdrowia pracownikéw a takze srodowiska, w szczegélnosci w wyniku:

a. wydzielania sie gazéw toksycznych

b. obecnosci szkodliwych czgstek lub gazéw w powietrzu

c. emisji niebezpiecznego promieniowania

d. zanieczyszczenia wody lub gleby

e. nieprawidtowego usuwania $ciekéw, dymu lub odpaddéw w postaci statej lub ciektej

f. obecnosci wilgoci w czesciach obiektu lub na jego powierzchniach wewnetrznych

E) ochrony przed hatasem i drganiami — obiekt powinien zapewnié, aby hatas, na ktéry narazeni sg pracownicy nie
przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenia dla ich zdrowia oraz pozwalat im pracowa¢ w zadowalajgcych
warunkach

F) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd — obiekt oraz instalacje grzewcze,
chlodzace, wentylacyjne, inne powinny zapewnic¢ utrzymanie na niskim poziomie ilo§¢ energii wymaganej do jego
uzytkowania, przy uwzglednieniu lokalnych warunkéw klimatycznych i potrzeb uzytkownikow

2.2 Aspekty wykonawcze w realizacji prac

Przy realizacji inwestycji nalezy w szczeg6lnosci spetni¢ niej wymienione elementy:

a) wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét ,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw i
pod statym nadzorem technicznym

b) w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujgce dopuszczenie obiektu
do uzytkowania, w szczegélnosci SANEPID-u, Panstwowej Inspekcji Pracy, Strazy Pozarnej , Ochrony Srodowiska,
Panstwowego Nadzoru Budowlanego

c) wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania sie z dokumentacjg oraz w czasie realizacji inwestycji
nalezy niezwtocznie i na biezaco wyjasnia¢ z autorami projektu

d) zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sg dozwolone jedynie za zgoda
Zamawiajgcego i autorow dokumentac;ji

e) projekt budowlany nalezy rozpatrywac w trakcie realizacji fgcznie z projektami branzowymi

2.3 Podstawy okreslajgce zasady stosowania wyrobow

2.3.1 Wiasciwosci uzytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac wyroby o wtasciwosciach uzytkowych

umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym

spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego

— dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie

2.3.2 Warunki dotyczgce wyrobow dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji

Przy realizacji inwestycji mozna stosowaé wyroby, wlasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w
odniesieniu do wyrobow wymagajgcych certyfikacji

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg, majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych

¢) mozna takze stosowac¢ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wpltywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej

d) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano

oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi

e) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami



sztuki budowlanej
f) dostawca wydat oSwiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z dokumentacjg projektowg oraz z
przepisami i obowigzujgcymi normami — dotyczy wyrobow dopuszczonych do jednostkowego stosowania
2.4 Dokumenty odniesienia - dokumentacja
Dokumentacja projektowa bedaca podstawg do realizacji inwestycji oraz:
a) Decyzja Pozwolenia na budowe
b) Projekt organizacji budowy z projektami montazow
¢) Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
d) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e) Zarejestrowany Dziennik budowy
f) Ztozone o$wiadczenia Kierownika budowy i Inspektoréw nadzoru
g) Powiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu robét
h) Protokét przekazania placu budowy
2.5 Dokumenty odniesienia - normy
PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadnosci wymiarowej. Zasady i terminologia.
PN-1SO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Modut podstawowy.
PN-1SO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduty.
PN-1SO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnetrznych i wewnetrznych zestawow
drzwiowych.
PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okres$lenia.
PN-1SO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania
toleranciji.
PN-1SO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy r6znymi rodzajami odchytek
i tolerancji stosowanymi w budownictwie.

PN-1SO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach budowlanych.
PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Ptaszczyzny modularne stropow dla

okreslania wymiaréw w pionie.
PN-1SO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokosci kondygnacji i wysokosci pomieszczen.
PN-1SO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych wymiardow

multimodularnych dla wymiaréw poziomych.
PN-1SO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduty.
PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczgcych wymiaréw.
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementéw budowlanych. Metody i
przyrzady.
PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementow budowlanych.
Usuwanie punktéw pomiarowych.
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady koordynacji modularnej.
PN-87/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogolne.
PN-62/B-02356 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementow budowlanych z betonéw.
PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiaréw stolarki budowlanej i meblowej

oraz elementéw budowlanych wykohczenia.
2.6. Dokumenty odniesienia — akty prawne
a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r Dz. U. nr 207 poz. 21016 z 2003r z pézniejszymi zmianami
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z 15.06.2002r z pdzniejszymi zmianami
¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego Dz. U. nr 202 z dnia 16.09.2004r
d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. nr 120 poz. 1126 z 2003roku
e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U. nr198 z 2004r poz. 2042
f) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, Dz. U. nr 198 z 2004r poz. 2041
g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci
i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie budowli i budynkow, drzew lub krzewow, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robét ziemnych, Dz. U. nr 249 poz. 2500
h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 maja 2003 roku zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wykonywanych z uzyciem materiatéw wybuchowych, Dz. U. nr
98 z 2003r poz. 900



i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004roku w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania, Dz. U. nr 237 z 2004,
poz. 2375

j) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie probek wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1387

k) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1386

[) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92 z 2004r, poz. 881

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE SST

SST 01.01 ROBOTY ZIEMNE CPV - 45100000 - 8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych w

zakresie budowy miejsca rekreacji plenerowej w miejscowo$ci Rzeszotary, dziatka nr 31/1, gmina Mitkowice

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wykopow zwigzanych z budowg altany, oraz wykonaniem terenu utwardzonego i ciggu pieszych.

1.4 Okre $lenia podstawowe

a) roboty ziemne — wykopy dla obiektu budowlanego okresla dokumentacja, ktéra zawiera:

- rzuty i przekroje obiektow

- plan sytuacyjno — wysokosciowy

- hachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach

- sposOb zabezpieczenia wykopow

- szczegOtowe warunki wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

b) gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy

c) wykop phytki — wykop, ktérego glebokos$c¢ jest mniejsza ni 1,00m

h) wykop $redni — wykop, ktérego glebokos$c¢ jest zawarta w granicach 1,00m do 3,00m

i) wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3,00m

j) ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu

k) odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z obiektem

) wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru: Is =
Pd/Pds

gdzie :

Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

Pds— maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z
norma PN-77/8931-12

i) wskaznik rénoziarnistosci — wielkosS¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru: U = d60/d10

gdzie :

d60 — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm)

d10 — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

a) przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych
obiektu oraz reperéw, dziennik budowy w czesci dotyczacej realizacji przedmiotowego obiektu oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét.

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

b) dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa;:

- Zamawiajgcego

- Sporzadzong przez Wykonawce

¢) zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, ST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig



czesé umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte bylty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0géinych warunkach, umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowg i SST.
Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé zgodnos$c¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
okreslonego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg

lub ST i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zastgpione zostang innymi,

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

d) zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie urzadzenia
tymczasowe, zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten spos6b
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

e) ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- otrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen

i ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych

- §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, mozliwoscig powstania
pozaru.

f) ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie otrzymywaé sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materialy fatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6éb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

g) materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie realizacji rob6t, a po
zakonczeniu robo6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

h) ochrona wtasnosci publicznej i prawnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzehn w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru, dostarczajgc
wszelkiej pomocy niezbednej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

i) ograniczenie osi obcigzen pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw

i gruntu, wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
tadunkow.

j) bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.



W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

k) ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia przez Inspektora nadzoru o zakonczeniu
robot).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymania nie pozniej ni w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

[) stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie inne przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i
lokalnej oraz pozostate przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty

uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrédta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatléw do robot.

Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy, poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwos¢ do rob6t i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotycz ace sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t winien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom ujetym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie

0 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do rob6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu do:

a) odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne)

b) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki)

¢) transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi, itp.)

d) sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne)

e) Wskazuje sie Wykonawcy na konieczno$é stosowania maszyn i urzadzen o krétkich terminach realizacji robot.
4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptywajg niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach publicznych



pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na whasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport gruntéw i materiatow

Wybor srodkéw transportowych oraz metody transportu powinny by¢ dostosowane do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkow transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego w robotach ziemnych. Zwiekszenie
odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszenie odlegtosci nie zostalo wcze$niej zaakceptowane pisemnie przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 OgdIne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang,
jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a takze normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia zawodowe, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wpltywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej, ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2 Badania geotechniczne

W momencie rozpoczynania budowy w zakresie robot ziemnych zwigzanych z przygotowaniem wykopu pod boisko
nalezy w szczeg6lnosci:

a) sprawdzi¢ rzeczywiste warunki gruntowo — wodne i odnies¢ je do opracowanej dokumentacji projektowej

b) sprawdzi¢ nosnos¢ gruntu i parametry geotechniczne oraz odnies¢ je do opracowanej

dokumentacji projektowej

¢) sprawdzi¢ przydatnos¢ gruntu dla celéw realizowanej inwestycji

d) do dokumentacji powykonawczej nalezy zatgczyé wyniki badan kontrolnych wraz z szkicami i podjetymi
decyzjami

5.3 Roboty pomiarowe na potrzeby robét ziemnych

a) przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy przejg¢ podstawowe punkty state i charakterystyczne, tworzace
uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych

b) przejecie punktéw statych od Inwestora powinno by¢é dokonane protokolarnie z naniesieniem punktéw na planie
sytuacyjnym i z okre$leniem wspotrzednych; nalezy dokonac¢ wpisu do Dziennika budowy

c) state punkty pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem na caly okres realizacji inwestycji

e) wszelkie prace zwigzane z realizacjg inwestycji powinny by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych

f) doktadnos¢ pomiaréw geodezyjnych (w odniesieniu do osnowy podstawowej i roboczej) powinna by¢ okreslona
przed rozpoczeciem budowy i wpisana do Dziennika budowy

5.4 Dokfadno §¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do
wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod obiekty zasadnicze linie obiektow i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na
tawach ciesielskich, trwale umocowanych poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez Inspektora nadzoru i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/-5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10cm. Réznice

w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moga przekroczy¢ +1cm i —3cm. Szerokosé wykopu
nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej ni +/-10cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢
wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno ro6zni¢ sie od projektowanego o wiecej ni 10° jego
wartosci wyrazonej tangensem kata.

Maksymalna gtebokos¢ nierébwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm przy pomiarze fata 3 —
metrowa.

5.5 Aspekty czynno $ci wykonawczych

a) wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z opadéw



atmosferycznych na otaczajgcym terenie

b) roboty ziemne nalezy wykonywac w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robdt byto zapewnione tatwe
odprowadzenie wod opadowych i deszczowych

¢) w przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na gtebokosci posadowienia fundamentu na grunt o
nosnosci mniejszej od przewidywanej w projekcie, roboty ziemne powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia z
Inwestorem i projektantem sposobow zabezpieczen

d) do odspajania i tadowania gruntu na $rodki transportowe moze by¢ stosowany sprzet budowlany posiadajacy
stosowne dokumenty techniczne

e) wykonywanie wykopdw powinno odbywaé sie bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu

f) ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia

g) fakt dokonania odbioru robot ziemnych winien by¢ wpisany do Dziennika budowy

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT — OGOLNE ZASADY

6.1 Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :

a) czesc¢ ogoing opisujaca:

- organizacje wykonania robét i spos6b prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- bhp

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru

b) czes¢ szczegdtowa dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych do realizacji robot

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

- spos6éb i procedure pomiardw i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen), prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6inych
elementéw robot

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom

6.2 Zasady kontroli jako $ci

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, laboratorium, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw i rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor
nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane

i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu
pomiarowego, pracy personelu. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez



Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow i badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaréw lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru, lub innych przez
niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

7. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIE MNYCH

7.1 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli spadku podtuznego rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu. Zrédta odstoniete przy wykonywaniu wykopdw nalezy ujaé w rowy
i/lub dreny. Wody gruntowe i opadowe nalezy odprowadzac¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych

b) wiasciwe ujecie i odprowadzenie wyciekéw wodnych

7.2 Sprawdzenie jako $ci wykonania robot

Czynnosci sprawdzajgce wchodzgce w zakres jakosci wykonania robét okreslono w p. 7.1

7.3 Badania do odbioru wykopu

a) czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica:

Lp. Badana cecha Minimalna cz estotliwo §¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugosci 3m i poziomicg lub niwelatorem w
odstepach co 20m
Pomiar szerokosci dna Jak wyzej
3 P_omiar rzednych powierzchni wykopu Jak wyzej
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp Jak wyzej
5 Pomiar réwnosci dna wykopu Jak wyzej
6 Pomiar réwnosci skarp Jak wyzej
7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20m oraz w punktach watpliwych

b) szerokos¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10cm.

¢) rzedne wykopu ziemnego

Rzedna wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3cm lub +1cm.

d) pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze sie r6zni¢ od pochylenia projektowanego o wiecej ni 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

e) réownosc¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3- metrowg nie mogg przekracza¢ 3cm.

f) réwnosc¢ skarp

g) nierébwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ +/- 10cm

7.4 Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone.
Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenie cech od
okreslonych powyzej powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na wiasny koszt. Na pisemne
wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na jako$¢ rob6t
i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 OglIne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST



w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug ustalen

z Inspektorem nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie z czestotliwo$cig wymagana do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy wg umowy.

8.2 Zasady okre $lania ilo $ci rob6t

Dlugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Objetosci bedg wyliczone w m?® jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekréj wg objetosci wykopu w stanie
rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilosci robét ziemnych w wykopie

nie jest mozliwe, nalezy jako ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, z tym, ze dolne warto$ci stosowac w nasypach przed zageszczeniem, a gorne
przy obliczeniu objeto$ci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, w catym okresie trwania robot.
Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robét” pozycjami kosztorysowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce niezbedne do wykonania robét podstawowych

nalezy kalkulowa¢ w wycenie rob6t podstawowych.

8.3 Czas przeprowadzania pomiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robot, a takze wystepowania
diuzej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione szkicami umieszczonymi w ksigzce
obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dolgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiarow, ktérego wzor zostania uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT

9.1 Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu (miedzyoperacyjne)

b) odbiorowi czesciowemu technicznemu rob6t

¢) odbiorowi koncowemu robét

9.2 Odbidr robd6t zanikaj acych i podlegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie nienaoliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowg, dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbidr cz esciowy techniczny robot

Odbidr czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi. Odbioru czesciowego technicznego
robot dokonuje sie wedtug zasad okreslonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4 Dokumenty do odbioru ko hcowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kocowego rob6t jest protokét odbioru sporzgdzony wedtug
wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajgcg. Do odbioru koncowego robét ziemnych Wykonawca zobowigzany
jest przygotowac¢ dokumenty, zawierajgce w szczegolnosci:

a) Rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

c¢) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych
materiatéw i wyrobow

f) recepty i ustalenia technologiczne

g) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

h) protokoty odbioru rob6t zanikajgcych i odbioréw czesciowych

i) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego robét ziemnych, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.



10. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.
11. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Arkady 1989r.

SST-01.02 KONSTRUKCJE | ELEMENTY MUROWE CPV — kod C PV 45262520-2
1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t murowych

w ramach budowy miejsca rekreacji plenerowej w miejscowos$ci Rzeszotary, dziatka nr 31/1, gmina Mitkowice
1.2 Zakres stosowania SST
SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe
rozliczenia robét budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot obj etych SST
Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje wykonanie konstrukcji murowych tj. wykonanie $cian z
kamienia naturalnego, oraz komina z cegly petnej lub szamotowe;.
1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi Normami, oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
15 Ogolne wymagania dotycz gce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Z p6ézniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robét powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczkg
uzgodnien i przedmiarem Robo6t oraz o zgodnosci przediozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacijg
techniczng. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 ,,Czesé ogdina”.
2. PODSTAWOWE MATERIALY
Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia
7 lipca 1994r. z pozniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci
dostarczonych materiatéw z PN.
Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako okreslenie parametréw
przedmiotu zamowienia za pomocg podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania (zaproponowania w
ofercie) innych odpowiednikdéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od
wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz
bedg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamdwienia wybrany w
oparciu tak sporzgdzong oferte odpowiada¢ bedzie jednak za dobér tych materiatéw lub technologii, a w zakresie
jego obowigzkow (na wtasny koszt) znajdowacé sie bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej;
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Cegtla
Cegta klinkierowa gr. 25cm na zaprawie do klinkieru
3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.
5. WYKONANIE ROBOT
Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.
Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0C.
6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Materialy
Przy odbiorze cegiet nalezy na budowie przeprowadzic¢:
v sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w




dokumentacji technicznej,
v  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegiet przez probe dorazng nalezy je podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
spos6b podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr rob6t murowych  powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
» dokumentacja techniczna,
* dziennik budowy,
* zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
* protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,
« protokéty odbioru materiatéw i wyroboéw,
» wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
« ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegaj 3 zasadom odbioru robét zanikaj acych
9. PODSTAWA WYCENY
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
» dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
» wykonanie murow
» uporzagdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-1:2006 wymagania dotyczace elementow murowych cz. 1 elementy murowe ceramiczne

SST-01.03 KONSTRUKCJE | ELEMENTY Z DREWNA CPV — kod CPV 45261100-5

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych

dotyczgcych budowy miejsca rekreacji plenerowej w miejscowosci Rzeszotary, dziatka nr 31/1, gmina Mitkowice
1.2 Zakres stosowania SST

SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe
rozliczenia robét budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Zakres robot objetych niniejszg SST obejmuje wykonanie konstrukcji i elementéw z drewna w warunkach
nienarazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska tj.:

- wykonanie wiezby dachowej, oraz Scian azurowych

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi Normami, oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Wykonawca Robét powinien przedtozyé inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie

z projektem, teczkg uzgodnien i przedmiarem Robd6t oraz o zgodnosci przediozonej oferty na wykonawstwo

z dokumentacjg techniczna.

Ogodlne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

2. PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia
7 lipca 1994r. z pozniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci
dostarczonych materiatéw z PN.

Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako okreslenie parametrow
przedmiotu zamowienia za pomocg podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania (zaproponowania w
ofercie) innych odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie beda one gorsze jakosciowo od
wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz
bedg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamdwienia wybrany w
oparciu tak sporzgdzong oferte odpowiada¢ bedzie jednak za dob6r tych materiatéw lub technologii, a w zakresie



jego obowigzkow (na wtasny koszt) znajdowacé sie bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej
2.1. Drewno

u Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm.
L Konstrukcje lub elementy powinny byé wykonane (jako prefabrykaty warsztatowe: pasowania,
laczenia pod prasa,...) z tarcicy — wg opisu w PB/W.

u Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkiladek, kotkdw, klockéw, ptytek itp. powinny byé
wykonane z drewna twardego — debowego, akacjowego lub innego o podobnych wtasciwosciach.

u W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowa¢ drewno klasy C24.

u Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie wiecej niz 20%
dla konstrukcji na otwartym powietrzu — nie wiecej niz 23%
dla konstrukcji klejonych — nie wiecej niz 15%
dla drobnych elementéw konstrukcyjnych — nie wiecej niz 15%.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”. Wykonawca zobowigzany jest do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje negatywnych skutkéw dla prowadzonych robét.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu robét murowych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w
budownictwie ogdinym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, betoniarki, wozki itp. powinny byé sprawne
oraz posiadac instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania konstrukcji drewnianych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

* pity reczne i tarczowe

« diutownice

* wyrzynarki

» miotki drewniane i metalowe.
4. TRANSPORT
Warunki ogélne stosowania transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.
Materiaty do wykonania konstrukcji i elementéw drewnianych powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami
transportu, w sposéb zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 WYMAGANIA OGOLNE
Ogoblne warunki wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy Rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty i uzgodni¢ nadzér nad ich przebiegiem. Prace powinny by¢
prowadzone zgodnie z harmonogramem.

151 Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z PB.

152 Przy wykonaniu elementéw powtarzalnych nalezy stosowa¢ wzorniki (szablony) z desek struganych
lub ptyt pilsniowych.

153 Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki w rozstawie wigzaréw lub krokwi:

v +/- 2,0cm w osiach rozstawu wigzarow

v +/- 1,0cm w osiach rozstawu krokwi.

1.5.4 Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane, dwiema warstwami papy.

155 Wszystkie elementy wiezby dachowej budynku mieszkalnego i wiaty $mietnikowej o wymiarach wg
PW.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

11 Przed przystgpieniem do wilasciwych robét montazowych nalezy sprawdzié¢ czy roboty pomocnicze i
towarzyszgce zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja.

1.2 Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sg dopuszczalne do

stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych.

1.3 Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.

1.4 Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materialy i wyroby sg dopuszczalne do
stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych.

15 Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegolnych rodzajéw Robét wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Roboét). Ogoélne
zasady obmiaru podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”. Jednostkg obmiarowsg jest 1m?lub 1m?,



8. ODBIOR ROBOT

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis do
Dziennika Budowy.

1.1 Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoéine”.

1.2 Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz
niniejszej specyfikacji techniczne.

ODBIOR KONCOWY

Odbiér koncowy powinien byé potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru kohcowego” i ,Protokotu przekazania do
eksploatacji”.

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Odbiory miedzyoperacyjne i cze$ciowe powinny byé przeprowadzone w przypadkach wykonywania
poszczegolnych fragmentow robét w przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu lub konstrukciji
przy odbiorze koncowym.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja techniczng

- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow

- prawidtowos¢ wykonania zigczy

- spos6b zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zgrzybieniem i dziataniem ognia

- rozstawy krokwi, ptatwi i lat, spadki potaci, prawidtowos¢é wykonania deskowan wraz z odbojami, wiazami
dachowymi, okiennymi itp.

- prawidtowos$¢ ksztattu i ftownych wymiaréw konstrukcji

- prawidtowos$¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych

- prawidtowos¢ zigczy miedzy elementami konstrukciji

- dopuszczalno$¢ odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;

- Zestawienie dokumentéw poswiadczajacych zgodnos¢ zastosowanych materiatéw z normami (atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne itp.);

- Dziennik Budowy;

- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od PB/W;

- Protokoty z odbioréw czesciowych oraz realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;

- Aktualno$¢ PB/W (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien).

9. PODSTAWA PLATNO SCI

1.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

1.2 Cena jednostkowa:

Placi sie za 1m?lub 1m?, ktéra obejmuje:

v Przygotowanie stanowiska roboczego

Dostarczenie materiatow i sprzetu

Obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi

Oczyszczenie podkiadu

Wykonanie konstrukcji i elementéw

Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

Likwidacja stanowiska roboczego,

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

Sprawdzenie poprawno$ci wykonania

R R R R XXX

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

PN-EN-380:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Ogélne zasady badan pod
obcigzeniem statycznym

PN-EN-383:1998 Konstrukcje drewniane. Metody hiadakreslenie wytrzymatdci na

docisk do podiga dla hcznikow trzpieniowych

PN-EN-408:2004 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.

Oznaczenie niektérych wiasciwosci fizycznych i mechanicznych.
PN-EN-409:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslenie momentu uplastycznienia gwozdzi
PN-EN-595:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Badanie kratownic dla okreslenia

nosnosci i sztywnosci
PN-EN-1059:2000 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczace wigzarow
wykonywanych z zastosowaniem ptytek kolczastych.
PN-EN-1075:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Potgczenia na metalowe ptytki kolczaste.
PN-EN-1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i
okreslenie wartosci charakterystycznych.
PN-EN-1195:1999 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Zachowanie sie konstrukcyjnych poszyc¢
podtogowych



PN-EN-1380:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ zigczy na gwozdzie
PN-EN-1381:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. No$nosc¢ zigczy na zszywki
PN-EN-1382:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. No$nos¢ tacznikéw do drewna na wycigganie
PN-EN-1383:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. No$nos¢ tacznikéw do drewna na przecigganie
PN-EN-12512:2002 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Cykliczne badanie potgczen na

taczniki mechaniczne
PN-EN-26891:1997 Konstrukcje drewniane. Zlgcza na tgczniki mechaniczne. Ogolne zasady

okreslenia wytrzymatosci i odksztalcalnosci.

PN-EN-28970:1997 Konstrukcje drewniane. Badania zlgczy na tgczniki mechaniczne. Wymagania dotyczace
gestosci drewna.
PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie ( Zmiana Az1)
PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
( Zmiana Az2)
PN-B-03150:2000/Az3:2004  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie ( Zmiana Az3)
PN-83/B-03154 Elektryczne linie napowietrzne. Drewniane konstrukcje wsporcze. Obliczania
statyczne i projektowanie
PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. No$nosc¢ zigczy klejonych
PN-B-03160:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnosc¢ ztgczy na wkrety

PN-B-03161:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos$c¢ ztgczy na sworznie i $ruby
PN-B-03162:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. No$nosc¢ zlgczy na pierscienie zebate
PN-B-03163:1997 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

10.2.  Inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. nr 120 w sprawie informacji dotyczacej
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz. 401)

Dz.U. nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001. poz. 627
Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i urzgdzen.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych ITB.

Inne obowigzujgce przepisy, hormy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

SST-01.04 POKRYCIE DACHU BLACHODACHOWK A, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY
SPUSTOWE CPV - kod CPV 45260000

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem pokrycia

dachowego blachodachéwkg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi w ramach budowy
miejsca rekreacji plenerowej w miejscowosci Rzeszotary, dziatka nr 31/1, gmina Mitkowice

1.2 Zakres stosowania SST

SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem pokrycia
dachowego blachodachéwkg wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi:

v 452612109 - Wykonywanie pokry¢ dachowych
v 45261310 - Obrobka blacharska
v 45261320 - Rynny i rury spustowe

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. z pbézniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.

Wykonawca Robot powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczkag
uzgodnien i przedmiarem Rob6t oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjg
techniczng. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”. Ponadto materiaty stosowane do



wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Spos6b transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.1 Rodzaje materiatow.

Blachodachowka.

- blachy dachéwkowe , grubosci 0,5 — 0,55 mm , obustronnie cynkowane metodg ogniowa , pokryte powtokami
poliestrowymi o kolorze ustalonym przez Zamawiajgcego ,

- samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z powtokami
metalicznymi : cynkowo — aluminiowg, aluminiowo — cynkows , aluminiowg, wielowarstwowg powinny spetniac
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN — EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,
Folia paroszczelna i folia wierzchniego krycia.

Rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego

Obroébka blacharska - blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122, grubosc¢ blachy 0,50- 0,55mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — warstwa cynku réwna
(275g/m?) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majacg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace , powlekane w
kolorze jak blachodachdéwka.

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r
z p6ézniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych
materiatow z PN.

Sktadowanie i przechowywanie.

Warunki przechowywania elementdw, materialdw pomocniczych oraz materiatéw do taczenia powinny zapewniac
statg gotowosc¢ do ich uzycia.

Materiaty (poza dachdwkg - zabezpieczong np. folig PVC) powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
krytych, zamknietych, o wilgotnosci do 70% lub w magazynach pototwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Sprzet i narzedzia uzywane do
wykonania pokrycia pofaci dachowkg i montazu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych winny spetniac
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdélnym.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje negatywnych skutkéw dla
prowadzonych rob6t. Wykaz sprzetu i narzedzi podstawowych przewidywanych do uzycia powinien byé
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

Transport materiatow

v samochéd skrzyniowy o tadownosci 5+10 ton
v samochéd skrzyniowy o tadownosci do 5 ton
v samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 tony

v ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachodachowka, blachy, elementy blacharskie, rynny i rury spustowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, w sposéb zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen czy uszkodzen, zgodnie z przepisami BHP

i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkdw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materialéw. Materiaty nalezy utozy¢ rownomiernie na catej
powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania podczas przewozu. Przy pracach
transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie
z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne warunki wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Blachodachowka, gasiory, wiatrownice — zgodnie z okresleniem w PB/W, uktadana wg PN i instrukcji wydanych
przez producenta. Nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu poprzez pomiar dtugosci przekatnych. Jezeli sg one
niejednakowe dach jest zwichrowany. W takim przypadku arkusze blachy muszg byc¢ ktadzione tak aby dolne ich
brzegi pokrywaly sie z okapem. Rozbieznosci rzedu 20-30mm mogg by¢ wyréwnane za pomoca

owiewki wiatrowej . Podczas remontu dachu odcinki zmurszate lub zniszczone muszg by¢ wymienione na nowe.
Nachylenie dachu minimum 14% . Arkusze musza by¢ kladzione na tatach drewnianych. Ponadto muszg by¢ one
potozone na kontrtatach o wymiarach utozonych pionowo wzdtuz spadku dachu

- blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych (nibler). W przypadku matego zakresu ciecia za pomocg pity



lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych podczas
ciecia wysoka temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych.

- po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac odbarwi powierzchni
blach,

- blachodachéwki nalezy uktadac i mocowac za pomocg wkretéw samowiercacych do tat drewnianych. Wkrety
nalezy wkrecac za pomocg wiertarek ze sprzegtem , zwracajgc uwage , aby nie uszkodzi¢ podktadek EPDM .
Podkiadka powinna nieznacznie wystawac¢ poza brzeg gornej podkltadki stalowej. Wkrety powinny by¢
umieszczone w $rodku zagtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie
dachéwek, za$ przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachdwek na bocznej naktadajacej
sie krawedzi,

- przed montazem blach dachéwkowych nalezy zamontowaé haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie
przystapi¢ do ukladania profili rzedami od okapu do kalenicy, zaczynajgc od prawego dolnego rogu. Pierwszy
szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecenia arkusza ,
- wszystkie uszkodzenia powtok powstate podczas transportu i montazu nalezy zamalowa¢ farbg zaprawows,
Obrobki blacharskie — powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej o grubosci 0,50+0,55mm mozna wykonywa¢ o dowolnej porze roku, pod
warunkiem ze temperatura nie bedzie nizsza od -15°C.

Robdt nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podiozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych
dachu czy konstrukcji w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i
wpustéw powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999

Uchwyty do rynien i rur spustowych powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny i rury spustowe z powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 607:1999

Wszystkie prace montazowe muszg by¢ wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie montazu.
11. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

11.1. Przed przystgpieniem do wtasciwych robét montazowych nalezy sprawdzié¢ czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg. Ogdélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00
~Wymagania ogoéine”.

Kontrola techniczna obejmuje:

v sprawdzenie jakosci materiatdw tj.: czy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz na
sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych

v prawidtowo$¢ osadzenia na konstrukcji budowlanej

v zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

Obowigzujg PN i normy zwigzane.

12. OBMIAR ROBOT

12.1.  Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”. Jednostki obmiarowe dla poszczegoélnych
rodzajow robét wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robot).

12.2.  Jednostkg obmiarowa:

v dla rob6t: 45261211-6 Krycie blachodachéwkg: 1,0m? potaci i 1,0mb gasiorow.

v dla robét: 45261310-0 Obrobki blacharskie: 1,0m? (w rozwinieciu) lub 1,0mb wykonania

(o okreslonej szerokosci).

v dla rob6t; 45261320-3 Rynny i rury spustowe: 1,0mb.

v llos¢ robot okres$la sie na podstawie PB/W z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji

powykonawczej, sprawdzonych w naturze i zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru

13. ODBIOR ROBOT

13.1.  Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

13.2. Odbidr koncowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koncowego”.
13.3.  Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

v zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczgacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej
v rodzaj uzytego materiatu oraz wymiary elementéw

v prawidtowos¢é mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow, wtazéw, ...

v prawidtowo$¢ wykonania ztgczy

v sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien

v sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych

v sprawdzenie prawidtowosci spadkéw potaci

v sprawdzenie prawidtowosci rozstawu facenia

v sprawdzenie prawidtowosci utozenia blachodachéwki i ggsiorow



v protokoty z odbioréw czesciowych oraz realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek.

14. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Zgodnie z dokumentacja nalezy wykonac¢ zakres robét niniejszej ST-04. Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci Rob6t w oparciu 0 wyniki pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa wykonania pokrycia dachowkg obejmuije:

v roboty przygotowawcze

v dostarczenie materiatow i sprzetu

v sprawdzenie pofaci: spadki, mocowania i rozstawy fat, ..., obrébki

v utozenie foli wierzchniego krycia i mocowanie blachodachéwki oraz ggsioréw na wykonanym podiozu
(facenie), wykonanie polgczen stykdéw powierzchni

v oczyszczenie stanowiska roboczego z resztek materiatow

v sprawdzenie poprawnosci wykonania pokrycia (deszcz)

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych:

v sprawdzenie réwnosci powierzchni podkiadu z pomoca taty o dlugosci 3,0m lub za pomoca szablonu z

podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczyé 5mm w
kierunku prostopadtym i 10mm w kierunku rownolegtym do spadku oraz koncowego. Uznaje sie, ze badania daty
wynik pozytywny, gdy wszystkie wiasciwosci materiatdw i pokrycia dachowego sg zgodne z wymogami specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej oraz wymaganiami norm przedmiotowych.
Cena jednostkowa wykonania obrébek blacharskich obejmuje:
v roboty przygotowawcze
dostarczenie materiatow i sprzetu
oczyszczenie i wykonanie podktadu
wykonanie i umocowanie obrébek w podtozu, wykonanie potgczen i ich potgczenia z pokryciem
oczyszczenie stanowiska roboczego z resztek materiatow
sprawdzenie poprawnosci wykonania obrébek i tgczenia z innymi elementami budynku
likwidacja stanowiska roboczego
Cena jednostkowa montazu rynien i rur spustowych obejmuje:
roboty przygotowawcze
dostarczenie materiatow i sprzetu
zmontowanie i mocowanie rynien i rur, wykonanie potgczen
oczyszczenie stanowiska roboczego z resztek materiatow
sprawdzenie poprawnosci wykonania (spadki, piony, szczelnos¢)
likwidacja stanowiska roboczego

AN N UE N U U U U N U N AN

15. PRZEPISY ZWIAZANE

15.1.  Polskie Normy

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rur spustowych okragtych. Wymagania i badania

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

15.2.  Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C. Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1:
~Pokrycia dachowe”, wydane przez ITB — Warszawa 2004r.

Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatow.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych panstwowe uprawnienia
budowlane w wymaganym zakresie.

Calos¢ prac wykonac zgodnie z projektem, technologig wykonawstwa i przepisami BHP.

Nalezy stosowaé materiaty i wyposazenie posiadajgce aprobaty techniczne.

W razie wystgpienia watpliwosci interpretacyjnych dotyczacych zaproponowanych rozwigzan, przed rozpoczeciem
prac nalezy skontaktowac sie z autorem opracowania w celu ustalenia jednoznacznego rozwigzania.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy projektem a stanem faktycznym natychmiast
powiadomi¢ autora projektu.

SST-01.05 URZADZENIE TERENOW ZIELONYCH CPV — kod CPV 45111200-0, 77310000-6, 77310000-6
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja
zieleni na terenie w ramach budowy miejsca rekreacji plenerowej w miejscowosci Rzeszotary, dziatka nr 31/1,
gmina Mitkowice.

1.2 Zakres stosowania SST

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe



rozliczenia robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robo6t obj etych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci dotyczace zalozenia i pielegnaciji zieleni:
. nasadzeniem krzewow na terenie ptaskim oraz na wzniesieniach,
. pielegnacjg krzewéw w pierwszym roku po zatozeniu.
1.4 Okre $lenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj.
1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw.
1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korze korzeniami
rosliny.
1.4.4. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o wysokosci od
1,20 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.
1.4.5. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkéice przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robot

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne".
2. PODSTAWOWE MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogoine"
2.2. Ziemia urodzajna
. ziemia urodzajna na trawniki — ziemia zdjeta z terenu budowy, niezagruzowana, bez korzeni,
niezasolona i niezanieczyszczona chemicznie. Z zawartoscig co najmniej 2% czesci organicznych. Wzbogacona o
prochnice, powinna byé wilgotna.
. ziemia urodzajna pod drzewa i krzewy —  ziemia zdjeta z terenu budowy, niezagruzowana, bez korzeni,
niezasolona i niezanieczyszczona chemicznie. Z zawartoscig co najmniej 2% czesci organicznych. Wzbogacona o
prochnice, powinna by¢ wilgotna.
2.3. Kompost

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkow
roslinnych (np. torfu, kory drzewnej, chwastéw, plewdw) przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach, w sposoéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci
kompostu. Kompost z kory sosnowej moze byé stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z ziemig. Kompost z kory drzewnej uzyskuje sie przez
kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekOw pocelulozowych, przez okres
okoto 3 — ch miesiecy.
2.4. Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normami, dokumentacjg projektowg oraz oznaczone za pomocg
etykiety, na ktorej znajdowac¢ sie bedg takie informacje jak: nazwa tacinska rosliny, forma, wybér, wysokos$¢ pnia.
Sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

. wyraznie uformowany pak szczytowy przewodnika,

. skupiony i prawidtowo rozwiniety system korzeniowy, widoczne liczne korzenie drobne na korzeniu
szkieletowym,

. nie uszkodzona i prawidtowo uformowana bryta korzeniowa,

. nie przyciete pedy korony drzew i krzewow, dopuszczalne ciecie formujgce np. u form kulistych
. réwnomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,

. brak blizn na przewodniku

Wady niedopuszczalne:

. widoczne i silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

. $lady szkodnikdw,

. oznaki chorobowe,

. uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

. dwupedowe korony drzew formy piennej,

. uszkodzenie paka szczytowego na przewodniku,

. pekniecia i martwice kory,

. zle zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.
2.5. Hydro zel

Powinien by¢ w oryginalnym opakowaniu z podana nazwa, sposobem stosowania oraz ze skla- dem. W
czasie transportu i przechowywania nalezy zabezpieczy¢ preparat przed zawilgoceniem.
2.6. Szczepionka mykoryzowa

Szczepionki produkowane sg odpowiednio dla rodzajéw i gatunkéw roslin dlatego tez nalezy ~ dobra¢
preparat. Stosowac zgodnie z zaleceniami producenta. Przechowywa¢ w optymalnych warunkach, nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem jak i przegrzaniem w czasie transportu oraz przechowywania.
2.7. Nawozy mineralne
Nawozy zawierajgce dwa lub wiecej sktadnikow pokarmowych. Sktadniki zawarte w nawozach mineralnych



dostarczajg roslinom tatwo dostepnych skladnikéw pokarmowych, a ponadto regulujg odczyn gleby i poprawiajg jej
whasciwoséci chemiczne i fizyczne.

Powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu z podanym skiadem chemicznym, nalezy je zabezpieczy¢ przez
zbryleniem i zawilgoceniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca zobowigzany jest do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje negatywnych skutkéw dla prowadzonych robét.

3.2 Sprzet do zakladania i pielegnacji terenéw zielonych:

v glebogryzarka,
v sprzet do pozyskania ziemi urodzajnej (np. koparki, spycharki gasienicowej)
v recznych narzedzi do pielegnacji i utrzymania roslin (np. nozyce, sekatory, grabie, motyki)

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Warunki ogélne stosowania transportu podano w ST ,Czes¢ ogolna”.

4.2. Transport ziemi urodzajnej

Poprzez samochody ciezarowe samowytadowcze 5 — 10 t z miejsca pozyskania.

4.3. Transport materialtéw do wykonania nasadze n

Przew6z materiatu roslinnego moze odbywac sie w dowolny spos6b pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani nie
pogorszy jakosci transportowanych roslin. Poszczegoélne drzewa, krzewy oraz nasiona nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem sie w czasie transportu co moze skutkowaé pogorszeniem jakosci i formy roslin. Bryla
korzeniowa, korzenie oraz pedy powinny by¢ zabezpieczone przed urazami mechanicznymi, wyschnieciem czy
przemarznieciem. Rosliny z bryta korzeniowa powinny mie¢ zabezpieczona bryte korzeniowa poprzez
transportowanie w pojemnikach bgadz odpowiednie opakowanie.

Krzewy i drzewa po dostarczeniu na miejsce nalezy jak najszybciej zasadzi¢. Jesli jest to niemozliwe nalezy je
przechowywaé w miejscu ocienionym, wilgotnym i nieprzewiewnym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania Robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy Rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty i uzgodni¢ nadzér nad ich przebiegiem. Prace powinny by¢
prowadzone zgodnie z harmonogramem.

5.2. Drzewa i krzewy

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewOw:

. w przypadku drzew lub krzewoéw lisciastych bez bryly korzeniowej optymalna pora sadzenia to jesien lub
wiosna,

. w przypadku roslin z brytg korzeniowg to caly okres wegetacji oprécz pory upatdw,

. zgodnie z dokumentacjg projektowg miejsce nasadzenia drzew i krzewdw powinno by¢ wyznaczone w
terenie,

. zagtebienia w ziemi pod drzewa i krzewy powinny mie¢ szeroko$¢ dwukrotnie wieksza niz bryta korzeniowa

lub system korzeniowy. Ros$line nalezy ustawi¢ tak w dole by znalazta sie na takiej samej gtebokosci jak rosta
wczeéniej. Rosliny posadzone zbyt ptytko sg niestabilne i bardzo wrazliwe na susze. Posadzone zbyt gieboko
trudniej sie przyjmuja, a nawet zamieraja,

. zagtebienia w ziemi wzbogacamy w prochnice dodajgc kompost lub zyzng ziemie ogrodniczg, pod rosliny
wrzosowate zakwaszamy glebe do pH 4,5 — 5,5 dodajac torfu wysokiego lub wypetniamy dét gotowym podtozem
przeznaczonym dla tej grupy roslin,

. ziemia urodzajna powinna by¢ wymieszana z hydrozelem w postaci granulatu w ilosci podanej przez
producenta lub 0,01 kg na jedno drzewo i 0,005 kg na jeden krzew. Miejsce nalezy obficie podla¢ by uwodnié¢
hydrozel,

. elementy zabezpieczajgce bryte korzeniowg powinny by¢ usuniete w miare mozliwosci, tak aby nie
uszkodzi¢ bryty korzeniowej lub ponacinanie w taki sposéb aby umozliwi¢ dalszy rozwdj korzenia,

. korzenie sadzonych roélin obsypac sypka ziemia, nastepnie ubi¢ prawidtowo oraz uformowac mise i obficie
podlag,

. drzewa lisciaste nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami, ktdre s3 trwale ze sobg potaczone w dolnej i gérnej
czesci. Drzewo nalezy przywigzac¢ za pomocg elastyczne wigzania z tasmy, sznura czy plastikowej opaski
uniemozliwiajgc w ten sposob przekrzywienie sie rosliny badz jej ztamanie sie,

. pedy krzewdw nalezy przycig¢ , ciecie wykona¢ wczesng wiosng zaraz po posadzeniu w przypadku
sadzenia jesienig pozostawic je na zime i cig¢ dopiero wiosng. Zostawiajgc po 2 -5 pgkéw na kazdym z pedow,

. pedy drzew skroci¢ o 1/3 diugosci przewodnik oraz pedy boczne, ma to na celu spowodowaé zageszczenie
korony,

5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

. podlewaniu roslin w miare potrzeb, korzystnie rzadziej, duzymi dawkami wody,
. w sezonie wegetacyjnym czterokrotnie odchwasci¢,
. nawozenie,

. usuwanie odrostow korzeniowych,



. uzupetnienie scidtkowania w misach,

. wymiana zniszczonych wigzadet i palikéw,
. wymianie uszkodzonych lub uschnietych drzew i krzewdéw,
. ciecia pielegnacyjne i formujgce (przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi)

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne warunki wykonania Robét podano w ST ,W  ymagania ogdine”.

6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

. wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,

. zaprawienia dolkéw ziemig urodzajna,

. zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

. materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

. jednorodnos$ci materiatu roslinnego w obrebie jednego asortymentu, czyli gatunku,

. opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

. odpowiednich terminéw sadzenia,

. wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu i sciétkowaniu,

. wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

. zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:

. zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg Zamawiajgcego

. wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw,
jezeli odbidr jest na jesieni i scidtkowaniu,

. prawidtowego zabezpieczenia pni

jakosci posadzonego materiatu.
6 3.0dbidr robot zanikaj acych
Odbidr robét zanikajgcych (ulegajacych zatarciu) dotyczy :

. oczyszczenia terenu, ilosci i wywozu zanieczyszczen
. rozscielenia ziemi urodzajnej

. wykonania dotéw pod drzewa i krzewy

. podlewania

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:
szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu
8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych lub zleci wymiane
wadliwie wykonanych prac, wedtug zasad okre$lonych w niniejszej specyfikacji. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

. roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,

. zakup i dostarczenie materiatu ro$linnego,

. posadzenie materiatu roslinnego i sciétkowanie terenu kompostem z kory,

Cena pielegnacji 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

. podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, ciecia pielegnacyjne i formujgce, wymiane lub poprawianie

palikow i wiezadet oraz wymiane roslin obumartych wraz z materiatem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08.03.2004 w sprawie szczego6towych
wymagan dotyczacych wytwarzania i jakosci materiatu siewnego (Dz. U. nr 59 z dnia 09.04.2004 )

10.2. Zalecenia jakosciowe ozdobnego materiatu szkétkarskiego wydane przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich

SST-01.06 TEREN UTWARDZONY - kod CPV 45.23.32.00-11 .WSTEP

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych

z wykonaniem terenu utwardzonego w ramach budowy miejsca rekreacji plenerowej w miejscowosci Rzeszotary,



dziatka nr 31/1, gmina Mitkowice
1.2 Zakres stosowania SST
SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe
rozliczenia robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robo6t obj etych SST
Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonych z miatu granitowego w
obrzezach z kostki granitowej.
1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi Normami, oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robdét zgodnie z dokumentacija projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Z pOzniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robo6t powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczkag
uzgodnien i przedmiarem Robo6t oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjg
techniczng. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-00 ,,Czes¢é ogdina”.
2. PODSTAWOWE MATERIALY
Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia
7 lipca 1994r. z pbézniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci
dostarczonych materiatéw z PN.
Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako okreslenie parametrow
przedmiotu zamowienia za pomocg podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania (zaproponowania w
ofercie) innych odpowiednikdéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od
wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz
beda posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamdwienia wybrany w
oparciu tak sporzadzong oferte odpowiadac bedzie jednak za dobér tych materiatéw lub technologii, a w zakresie
jego obowigzkéw (na wiasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej;
2.1. Kostka granitowa, miat granitowy
Kostka granitowa o wymiarach 10x10cm na podsypce cementowo — piaskowej, miat granitowy frakcji 1-8mm,
podbudowa z pospéiki.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT

Miejsca przeznaczone pod nawierzchnie z miatu granitowego nalezy wykorytowaé na gtebokos¢ 40cm.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ obrzeze z kostki granitowej 10x10cm. Nastepnie nalezy wykonaé
podbudowe z posp6itki grubos¢é 20cm na ktdrej umieszczamy miat granitowy — warstwa o grubosci 20cm. Ubijamy.
6. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot jest - m? nawierzchni o odpowiedniej grubosci, oraz mb dla obrzezy z kostki granitowej.
llos¢ robot okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbio6r robot

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

» zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

» protokoéty odbioru poszczegélinych etapow rob6t zanikajgcych,

» protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw,

» wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
7.2. Wszystkie roboty podlegaj g zasadom odbioru rob6t zanikaj acych
8. PODSTAWA WYCENY
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 6. Cena obejmuje:

» dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

» wykonanie terenu utwardzonego z podbudowg i obrzezem

* uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow



