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1. Dane og6ine

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajaceqo

»Przebudowa dachu i termomodernizacja
elewacji budynku $wietlicy w Mitkowicach , dziatka nr 348/2”.

1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST-00) sg wymagania ogol-
ne dotyczace wykonania i odbioru robdt w obiekcie budowlanym ,,Budynek $wietlicy w Mitkowicach”.

1.3. Zakres stosowania ST-00

Niniejsza specyfikacja techniczna (STWIOR) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym oraz stanowi podstawe
rozliczania robdt budowlanych w obiektach wymienionych w pkt. 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych pro-
stych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wyma-
gania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.4. Zakres robét objetych ST-00

Ustalenia zawarte w niniejszej ST-00 obejmujg wymagania ogoine, wspdlne dla robdt objetych specyfikacjami tech-
nicznymi.

1.5. Okres$lenia podstawowe

llekro¢ w ST-00 jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcq catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wy-
dzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli- nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem ma-
tej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stajg-
ce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe oraz
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstruk-
cje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecdw przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowle - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

1.4.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudo-
wie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
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1.4.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budow-
lanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

1.4.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczeniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogro-
dzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budow-
lane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢

tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot bu-
dowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budow-
lanego.

1.4.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koncowych, w miare potrze-
by, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku re-
alizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesio-
nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.15. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach

prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnoéci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozyciji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji zaktadu gorniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwier-
dzajacq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.4.18. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslo9ne w Ustawie z
15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow.
(Dz.U. 2001r. nr.5, poz. 42 z pézn. zm.)

1.4.20. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ogranicze-
nia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.21. opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okre-
$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtadciwy organ.
1.4.22. drodze tymczasowej ( montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowa-

na, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewi-
dziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.23. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik opatrzony pieczecig organu nadzoru
budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen
i innej korespondencii technicznej oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot
pomiedzy Inspektorem nadzoru, Kierownikiem budowy.

1.4.24. ksiedze obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami stu-
Zacymi do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzaniu przez Inspektora nadzoru.
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1.4.25. normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.26. Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci produk-
tu do uzycia, dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu
wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

1.4.27. geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.
1.4.28. geodezyjne czynnosci w budownictwie - czynnosci polegajace na:
v inwentaryzaciji architektoniczno-budowlanej (w szczegdlno$ci remontowanego obiektu zabyt-
kowego),

v/ opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestyciji,

v geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych
osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktéw wysokosciowych
(reperdw).

v geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

v' pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

v geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulegaja-
cych zakryciu,

v pomiarze stanu wyjsciowego obiektdw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego ba-
dania przemieszczen i odksztatcen.

1.4.29. geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespét czynno$ci zmierzaja-
cych do okreslenia przydatno$ci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych
podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

1.4.30. grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV).

1.4.31. Wspdlny stownik zamowien - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robét budowla-
nych, stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sig ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Roz-
porzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiaja-
cych z 6wezesnych Panstwa Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Pol-
skie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 01 maja 2004r.

1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztaicenie tech-
niczne i praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje tech-
niczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentu-
je on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.33. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejno¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. In-
strukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.34. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pew-
nych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.35. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce robot, upowazniong do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpo-
wiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.4.36. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez inspektora nadzoru ksigz-
ke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podle-
gaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.37. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wy-
konawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbgdne do prowa-
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dzenia niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.38. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfika-
cjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.39. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robot dopusz-
czalnymi tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyj-
mowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.40. poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane wy-
konawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.41. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe lub fizyczng bedaca autorem doku-
mentacji projektowe;.

1.4.42. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.43. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.4.44. obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robdt dodatko-
wych, nie objetych przedmiarem.

1.4.45. odbiorze czesciowym (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych
zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacii, urzadzen technicznych. Odbio-
rem czesciowym nazywa si¢ takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym
sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany
jako ,odbidr koncowy”.

1.4.46. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbio-
rem koncowym”, polegajacym na protokolarmym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje
sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tacznie z zagospoda-
rowaniem i uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

1.4.47. odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczalnymi toleran-
cjami, a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony, to zgodnos¢ z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych;

1.4.48. podfoze - grunt rodzimy lub dowieziony, lezacy badz wbudowany pod przewodami i obiektami
budowlanymi;

1.4.49. robotach podstawowych - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebra-
nia pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
1.4.50. Rysunkach - cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wy-

miary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

1.4.51. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekaza-
nia do eksploatacii.

1.4.52. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aproba-
tach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.53. Certyfikacie zgodnosci. jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjq tech-
niczna.

1.4.54. Deklaracji zgodnosci: oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana specyfika-
cjq techniczna.

1.4.55. Wyrobie budowlanym: nalezy przez to zrozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spo-
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sob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyro-
boéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.56.

zarzadzajacym realizacja umowy. jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych po-

stanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomoc-
nictwie (zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.6. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie wystepuja.

1.7.  Informacje o terenie budowy

1.7.1. Rodzaje uzytkowania terenu oraz prawa rzeczowe

Teren lokalizacji projektowanej inwestycji stanowig dziatki niezabudowane pod planowang inwesty-
cie.

Prawa rzeczowe wystepujg na terenie objetym inwestycjg w formach:

v wiasnosci lub wspdtwtasnosci.

Wykaz wiascicieli (uzytkownikow) i wiadajacych dziatek gruntowych objetych projektowang inwesty-
Cjq zamieszczono w PB (oswiadczenie o prawie do dysponowania).

1.7.2. Istniejace uzbrojenie terenu

Rodzaje oraz usytuowanie istniejacego uzbrojenia terenu objetego inwestycjg ustalono na podsta-
wie inwentaryzacji zamieszczonej na mapach zasadniczych do celdw projektowych w skali 1:1000.
Sieci naziemne nie wystepuija.

Sieci uzbrojenia podziemnego obejmuija;

v’ przewody sieci kanalizacyjnej i wodociggowe;.

1.8.  Ogdine wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projekto-
wa, STWIOR i poleceniami inspektora nadzoru.

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy,
wskaze oznaczone na mapach instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne oraz repery geode-
zyjne. przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzem-
plarz SST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw po-
miarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wy-
konawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa;

v dostarczong przez Zamawiajacego,

v sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST-00

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspekto-
ra nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sq obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku roz-
bieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymie-
niona w ,,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystaé btedéw lub opusz-
czenh w dokumentach kontraktowych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ in-
spektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw s wazniejsze od od-
czytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne
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1.8.4.

1.8.5.

z dokumentacjg projektowa i ST. Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalne-
go przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dopuszczalne materiaty lub wykonane roboty nie bedag
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu bu-
dowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane po-
nownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji kon-

traktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie

utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie.

Sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody

spotecznosci i innych. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpo-

czeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo-

Sciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktdrych tre$¢ bedzie zatwierdzona

przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie

przez caty okres realizacji Robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia pro-

jekt zabezpieczenia terenu budowy robét w okresie trwania budowy.

W szczegdlnosci zobowigzuije sie Wykonawce do:

v przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacemu (w przypadku, kiedy
nie ustanowiono takiego inspektora) projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow
plandw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacii,

v'ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

v wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow i elementéw bu-
dowlanych,

v utrzymywania w czystosci drdg publicznych i ulic przy placu budowy, szczegéinie w okresie
wywozu ziemi z wykopow,

v uzgodnienia z zarzadem drég projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczo-

ny w umowng Cene przetargowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy doty-
czace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoncze-
niowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz be-
dzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wyni-
kajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
v lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.
v Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
c) Zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycz-
nymi,
d) Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e) Mozliwoscig powstania pozaru.

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi prze-
pisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazyno-
wych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
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odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawcza bedzie od-
powiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel wykonawcy. Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepi-
sow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek za-
dbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, so-
cjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podle-
gaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewnic¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,planem bioz”, na podstawie ,Informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez projektanta. ,Plan bioz” nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126),
uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzy-
mywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz pro-
dukcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach

i sprzecie.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg za-
bezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efek-
cie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.8.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu

i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i za-
bezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nad-
zoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac z wszelkie spowo-
dowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

1.8.8. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania niezaktéconego ruchu publicznego na terenie budo-
wy, w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt Projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany na
biezaco. W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatfa ostrzegawcze, sygna-
ty itp., zapewniajace bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki wi-
docznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bez-
pieczenstwa. Wszelkie znaki, zapory, $wiatfa ostrzegawcze, sygnaty i urzadzenia zabezpieczajace
powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

1.8.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikow i jezdni
dla budowy usytuowanej przy ulicy (drodze) wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze
uzyska stosowne uzgodnienia.

1.8.10. Ograniczenia obciazen osi pojazdow
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2.

2.1.

2.2

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy

i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami inspektora nadzoru.

1.8.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawcza zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpie-
czajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych
na budowie. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powy-
Zej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.8.12. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.8.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwo-
wej i samorzadowej, ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét np. roz-
porzadzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z dn. 19.03.2003r. nr. 47, poz.401.). Wykonaw-
ca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszel-
kich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty.

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Wymagania ogélne dotyczace wtasciwosci materiatdw i wyrobow
Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okrelonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obro-
tu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaga-
niami okreslonymi w szczegdtowych ST.
Wykonawca robét powinien przedstawic Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje o zré-
dle produkciji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét — wtasciwie ozna-
czonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Pol-
ska Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wyko-
nywania rob6t budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiad-
czenia dotyczace wyrobdw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
JezZeli Dokumentacja Projektowa przewiduje zastosowanie materiatow pochodzenia miejscowego, Wykonaw-
ca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zro-
dfa oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem
i kontrola jako$ci materiatow i wyrobdw
Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy.
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W szczegdlnosci Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one po-
trzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci odpo-
wiednie do robot.

Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne In-
spektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Dopuszcza sig, za zgodg Inspektora Nadzoru, czasowe sktadowanie zlokalizowane poza Terenem Budowy —
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest ak-
ceptacja Inspektora Nadzoru.

Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre$lonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach tech-
nicznych lub certyfikatach zgodno$ci.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskajg akcepta-
cji Inspektora nadzoru (nieodpowiadajace wymaganiom) zostang przez Wykonawce niezwtocznie wywiezione
z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.
W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru w uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajacym moze
zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materiatdw lub elementéw budowlanych nieodpowiadajacym wymaga-
niom okreslonym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych.
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementéw.
Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru mate-
riaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowie-
dzialnos¢ techniczng i kosztowg, liczac sie z niezaptaceniem za te roboty.

Wariantowe stosowanie materiatow
Jezeli dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét przewidujg warianto-
we stosowanie materiatow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru i projektanta o proponowanym wyborze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. In-
spektor Nadzoru, po uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajgcym, podejmie odpowiednig decyzje. Wy-
brany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie moze byé
ponownie zmieniany bez jego zgody.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest obowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badarn terenowych i laboratoryjnych oraz propo-
nowang przez siebie metode wydobycia i selekciji do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakie-
gokolwiek zrddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robot.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formo-
wane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Rob6t.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Zamowieniu bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Zamdwienia
lub wskazan Inspektora nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w Zamowieniu.
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Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

Inspekcja wytwdrni materiatdw
Wytwdrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci sto-
sowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslone;
partii materiatdw pod wzgledem jakoSci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace warunki:
v" Inspektor bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekcii;
v" Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdmi, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Wymagania dot. sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powi-
nien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w STWIORB, programie zapewnienia
jakosci (PZJ) lub w projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku
braku ustalen w powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentaciji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora nadzoru w trakcie realizacji zamdwienia.
Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowa-
nia w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewi-
duja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi In-
spektora 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akcepta-
cji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Zaméwienia, zo-
stang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robdt.

Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzyst-
nie na jakos¢ wykonywanych Robdt i na wiasciwosci przewozonych Materiatéw. Liczba Srodkdw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
STWIORB i wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym Zaméwieniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wszelkie wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom Zaméwienia, beda na polecenie Inspektora usuniete z Terenu Budo-
wy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport prefabrykatow

v' zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania;

v" $rodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia si¢ prefabrykatu oraz
przed mozliwoscig zachwiania rownowagi Srodka transportowego;

v’ przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym srodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie;

v" prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktado-
wania uktadane na przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzie-
lone od siebie w sposéb zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami;
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v’ liczba prefabrykatéw utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzyma-
tosci betonu i warunkdw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem;

v’ przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabry-
katy powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami mon-
tazowymi;

v’ prefabrykaty posiadajace prostq ptaskg powierzchnie wsporcza powinny by¢ ustawione na pod-
kfadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wspor-
czej powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej
powierzchni;

v podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na srodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢
wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy prze-
noszonych elementow prefabrykowanych, facznie z osprzetem transportowym (zawiesiem);

v" prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszane za pomocq
specjalnych zawiesi zapewniajacych wtasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i row-
nomierne rozmieszczenie sit na poszczegdine ciegna.

Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:
- segregacji skfadnikow;
- zmiany skfadu mieszanki;
- zanieczyszczenia mieszanki;
v’ obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$lone w wymaganiach technologicznych;
v wydajnos¢ srodkdéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowane-
go do wbudowania mieszanki betonowe;.

Kruszywo i materiaty sypkie
Materiaty sypkie: piasek, pospdtka i zwir oraz kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych
przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami np. innych klas
i gatunkow.

Wymagania dot. wtasciwosci wykonania robét budowlanych

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa i wymaganiami STWIOR, PZJ, Projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiek-
tu i wyznaczeniu robét beda poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robét przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadno$c¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow, elementéw budowlanych, ele-
mentow Robodt, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sig do wykonywanych robdt bedg oparte na wy-
maganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, STWIOR, a takze w normach i wytycz-
nych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw i Robdt,
uwzgledni rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z prze-
sztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zaangazuje uprawnionego geodete, kidry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi
Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zapewni od-
powiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperdw i sieci punk-
téw odwzorowania zatozonej przez geodete.
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Projekt zagospodarowania placu budowy
Wykonawca opracuje Projekt zagospodarowania placu budowy, sktadajacy sie z czesci opisowe;j i graficzne;.
Szczegotowy zakres i forme opracowania projektu ustali Inspektor nadzoru. Wykonawca we wiasnym zakre-
sie opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt tymczasowych drég technologicznych na czas budowy
wraz z wykonaniem powyzszych drog.

Projekt organizacji robét
Wykonawca opracuje Projekt organizacji rob6t. Szczegdtowy zakres i forme opracowania projektu ustali In-
spektor nadzoru.

Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i z ST
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze ST, Dokumentacijg
Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzo-
ru stanowig czes¢ Zamaowienia, a wymagania wyszczegélnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolej-
no$¢ ich waznosci:

v’ PBW

v ST
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktdry dokona odpowiednich zmian lub popra-
wek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wy-
konane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okre$lone w Do-
kumentaciji Projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wy-
kazywac bliskg zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopusz-
czalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi a Ro-
boty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod, w sposob ciagty bedzie in-
formowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumen-

ty.

Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uporzadkowanie terenu budowy i terenu przylegtego stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi
0 porzadku.

Kontrola, badania oraz odbior wyrobéw i robdt budowlanych

Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli Rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ ro-
bot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robdt oraz jako$ci materiatow i elementéw. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania prébek oraz badania materiatéw i ro-
bét, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robét.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Progra-
mu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi zamierzony sposéb wykonania Robédt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
STWIOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc ogdlng podajaca;

v organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot;

v organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt;

v' zasady BHP;

v' wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

v' wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robdt;

v system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Ro-
bot;

v/ wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
tego, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

v sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdétowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robét:
v' wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania;
v' wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych;
v' rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, kru-
szyw, itp.;
v" sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasnosci podczas transportu;
v' sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badar, pobierania probek, legali-
zacja i sprawdzanie urzadzen, ...), prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mie-
szanek i elementoéw budowlanych oraz wykonywania poszczegolnych elementow robot;
v’ sposodb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu

i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan

w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajacqy
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIOR. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wy-
konanie Robét zgodnie z Zamdwieniem.

Wykonawca dysponujacy wiasnym laboratorium dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane

i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie miat nieograni-
czony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod ba-
dawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inspektor Nad-
zoru bedzie wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania kon-
kretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.
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Pobieranie probek
Probki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodo-
bienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobiera-
niu probek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulep-
szone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzo-
ru. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisa-
ne i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w ST, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne pro-
cedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspekto-
rowi nadzoru na pi$mie wyniki do jego akceptacii.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywa-
ne Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli pobie-
rania prébek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzeba do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wyko-
nawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacijg projektowa i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtérych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zo-
stang przez Wykonawce.

Atesty jakosci Materiatow i Urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko
materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteria-
mi technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informacii o ich istnieniu badz posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty s wymagane w ST, kazda partia tych materia-
téw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wyni-
kami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikdw bedg dostarczone przez Wykonawce In-
spektorowi.
Materiaty posiadajace atesty producenta, a urzadzenia — wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci ze ST, wowczas takie Materiaty lub urzadze-
nia zostang odrzucone.

Dokumentacja budowy
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Dokumentacja budowy, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, obejmuje:

pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym

dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik montazu,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

operaty geodezyjne,

ksigzke obmiaréw robét,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty technicz-
ne, protokoty koniecznosci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

ANENENENENEN

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy be-
dzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonafa zapisu. Z podaniem jej imienia i nazwi-
ska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicz-
nym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnoSci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonogramow robdt,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robdt,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (przed, po i w trakcie prowadzenia robét),

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych od-
biordw robdt,

wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegéinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania Robdt,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z po-
daniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydania polecen Wykonawcy Robot.

AN N N SR

<]

<]

ANANEEENAN

Ksiega Obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow ro-
bét. Obmiary wykonywanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggty w przyjetych jednostkach i wpisuje sie
do Ksiegi obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

str. nr 17



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt STWIOR -00,,Cze$¢ ogdina”

7.1.

7.2,

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badafh Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy;
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda prowadzone przez Wykonawce i przechowywane beda na Terenie Budowy w miej-
scu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natych-
miastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego oraz przedstawicielom uprawnionych organéw.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r. Przedmiar Robét powinien za-
wiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wy-
konania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazaniem
wtasciwych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robét powinien przedstawiaé
podziat wszystkich robdt budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspolnego Stownika Zamdwien. Dalszy po-
dziat przedmiaru robét nalezy opracowa¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie syste-
matyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robét po-
winny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym. Ogdlne zasady obmiaru robot
dotyczg umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
Obmiar robat bedzie okreslac faktyczny zakres Robét wykonywanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Ro-
bét i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno nastapi¢, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Obmiar wy-
konanych robdt dokonuje Kierownik budowy.
Wszystkie wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Ksigzka obmiardw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikaja-
cych, robot rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowla-
nych.
Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze (kosztorysie) lub
w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét.
Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wyko-
nawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wy-
konanie robdt nie stanowi inacze;.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig wymagang w celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie (kontrakcie) lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslenia ilosci Robét i materiatow
Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo, wzadtuz linii osiowe;
i podawane w [m].
Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m®] (jako diugosé
pomnozona przez $redni przekrdj), powierzchnie w [m?), a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu diugo-
Sci, objetosci i powierzchni stosuije sie doktadno$¢ do dwach znakdw po przecinku.
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73.

7.4.

8.1.

8.2,

8.3.

8.4.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIOR.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wy-
magajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwa-
nia robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym (kohcowym) odbiorem odcinkéw Robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i ewentualnej zmiany Wykonawcy Robdt.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposoéb zrozumiaty i jedno-
znaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczony-
mi na karcie Ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacz-
nika do Ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

Odbiér robdt budowlanych

Rodzaje odbioréw
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiordw: odbidr czesciowy, odbiodr etapowy, odbidr robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, odbidr koricowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto wystepuja nastepujace odbiory: instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.

Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych za-
kryciu lub zanikajacych. Odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Goto-
wos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ Robét ulegajacych za-
kryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laborato-
ryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z PB/W, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiory instalaciji i urzadzen technicznych
Proby i odbiory instalacji i urzadzen technicznych powinny obejmowaé w szczegoinosci:

v instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlanej: kanalizacyjne,
elektroenergetyczne, sygnalizacyjno-alarmowe, instalacje technologiczne i inne;

v urzadzenia techniczne i inne;

v urzadzenia technologiczne, w tym zbiorniki cinieniowe i inne.

Przy dokonywaniu badan, prob i odbioréw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Pol-
skich Normach, w DT-R dostarczonej przez Dostawce oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot” lub innych publikacjach technicznych.

Odbidr czesciowy i odbidr etapowy
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8.5.

8.6.

8.7.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robdt (np. stan zerowy, stan surowy za-
mkniety i in.). Wigksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci (odcinki), ktére w miare postepu ro-
b6t moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét stanowiacych z reguty cato$¢ techniczng. Po-
dziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowa-
nia organizacji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jedno-
czesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

Odbiér koncowy
Odbidr koncowy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robét bu-

dowlanych.
Odbior koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, ja-
kosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej Pt. ,Dokumenty do odbioru
obiektu budowlanego”.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy — sporzadzajac ,Protokét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usunie-
cia przez Wykonawce”.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wyni-
kéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja projektowg i ST.
W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajacych i poprawko-
wych, a takze z wynikami odbioréw przewodéw kominowych, instalacji oraz urzadzen technicznych i technolo-
gicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupet-
niajgcych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustalic nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach od-
biega nieznacznie od wymaganej PB/W i ST (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na ce-
chy eksploatacyjne, trwatos¢ i bezpieczehstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong war-
toS¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.
Odbiér po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie rekojmi”. Odbidr
taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

v" umowy o wykonanie robét budowlanych,

v protokotu odbioru koficowego obiektu,

v" dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli

byty zgtoszone wady),

v" dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

v" innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo
budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe, wcho-
dzg m.in.:

v" pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét, po-

zwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

v" wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

v oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtaczone w trakcie realizacji budowy,

v dziennik montazu (rozbidrki)- jezeli byt prowadzony,

v protokoty odbioréw robédt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

v protokoty odbiordw czesciowych i koncowych,
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v" wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicz-
nych,
v" geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
v kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
v" dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe,
opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwe-
storskiego,
v" rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii energetycznej,
oSwietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robé6t wiascicielom urzadzen,
v' o$wiadczenie kierownika budowy o:
v' zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,
v' doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze — w razie korzystania -
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
v wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
v" aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materia-
tow i urzadzen,
v instrukcje eksploatacii i konserwaciji urzadzen (DTR),
v' karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
v instrukcje eksploataciji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,
v operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, eksper-
tyz oraz innych opinii lub dokumentdw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca dostarczy, przed zakohczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploataciji i kon-
serwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymag
ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen lub wykonanie robét.

Ramowy zakres instrukcii obstugi, eksploatacii i konserwacji urzadzen obejmuije:

1. strone tytutowa; tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

2. spis tresci
3. informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
4. gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
5
6
7

. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu skfadowego uktadu
instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia
procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploataciji, instrukcje wyfaczania z eksplo-
atacji
8. instrukcje postepowania awaryjnego
9. instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wy-
kazami cze$ci zamiennych, nazwami smarow i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawi-
dtowej eksploatacii i trwatosci urzadzen
10. adres kontaktowy do serwisu producenta.
Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow wymagane jest odrebne opracowanie instrukcii
obstugi, eksploatacii i konserwaciji. ZatoZenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technolo-
gicznym.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepu-
jace dokumenty:
v" oSwiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowla-
nym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budo-
wy, a takze — w razie korzystania — z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
v" dokumentacje powykonawcza, tj. Dokumentacije projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robét, po-
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twierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powy-
konawczymi;
v' szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy
i ew. uzupetniajace lub zamienne);
v recepty i ustalenia technologiczne;
v" dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty);
v" wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami tech-
nicznymi i Programem zapewnienia jako$ci;
v protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
v" deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpie-
czenstwa, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci;
v rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych inwestycji np. przetozenie instalacji pod-
ziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom instalacii;
v' geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;
v" kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostateczne-
go robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i/lub uzupetiajgcych wyznaczy komisja oraz stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny
Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub / oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Rozliczenie robét

Podstawg pfatno$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke odbiorowg ustalong
dla danej pozycji przedmiaru robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wy-
magania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej
iwST.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

v robocizne bezpo$rednig;

v’ warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu;

v" wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z po-

wrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

v koszty posrednie, w sktad ktérych wehodza;: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nad-

zoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploataciji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii

i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp,

Ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych

Robot, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

v" koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen;

v ustawienie tablic informacyjnych;

v zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wy-

stapi¢ w czasie realizacji rob6t w okresie gwarancyjnym;

v podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

v" inne koszty nie wymienione wyzej, zwigzane z zadaniem.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robét jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych tg pozycjg koszto-
rysowa.
Ceny i stawki podane w powinny zawiera¢ wszystkie koszty robét przypisane okreslonym pozycjom Przed-
miaru rob6t, tacznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, ktdre moga by¢ potrzebne na pokrycie wydatkéw
zwigzanych z wykonaniem robdt budowlanych, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowigzaniami wyznaczo-
nymi przez dokumenty przetargowe na podstawie, ktorych sformutowano oferte. Przyjmuije sie, Ze poniesione
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narzuty z racji ustanowienia robot, zysku i wynagrodzen za wszystkie zobowigzania, sg rozdzielone na
wszystkie stawki jednostkowe.

Stawki i ceny przetargowe w wycenionym Przedmiarze robdt bedg ustalone na poziomie stawek biezacych,
ustalonych przed datg ztozenia oferty.

Stawki i ceny musza by¢ przypisane do kazdej pozycji Przedmiaru robét. Stawki te pokrywajg wszystkie po-
datki, optaty, optaty celne lub inne zobowigzania finansowe, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w kosztorysie
ofertowym badz w ofercie.

Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

ST w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (BN), instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i ST, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz na 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile
nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposab, Scisle w zgodzie z Polskimi Nor-
mami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
10.1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z pézniejszymi zmiana-
mi);
10.2.  Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami ).
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku
z wykonaniem prac objetych umowa i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymagania-
mi, zawartymi w poszczeg6inych ST. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wyma-
ganiami tych norm.
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