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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-00.01
Wymagania ogolne

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):
Dziat:
45000000 -7 - Roboty budowlane

Grupy robét:

45252100-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw oczyszczania
Sciekdw Grupy robot wystepujace przy realizacji przedsiewziecia:

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej
i wodnej

45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji - zamowienie
Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (okreslane dalej jako
Specyfikacje, Specyfikacje Techniczne albo skréotami STWIOR lub ST) stanowig zbior wymagan
odnoszacych sie do:

e sposobu wykonania robét budowlanych,

o wilasciwosci wyrobéw budowlanych,

e oceny prawidtowosci wykonania robét budowlanych,
przewidywanych do wykonania lub zastosowania w ramach zamowienia.
Nazwa zamowienia brzmi:
Projekt budowlany hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie, gm. Mitkowice.
Projektowane obiekty zostang zlokalizowane przy istniejgcym wodociggu biegngcym z
sasiedniej gminy Chojnéw i zasilajgcym Grzymalin, Gluchowice i Kochlice potozone w gminie
Mitkowice. W Grzymalinie przewidziano zbiornik retencyjny na wode doprowadzang do niego z
sieci wodociggowej oraz pompownie wody podnoszaca cisnienie w sieci biegnacej do Gluchowic

i Kochlic.

1.2. Uktad i rola Specyfikacji

Specyfikacje (STWIOR) stanowig element Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia (SIWZ)
dla kontraktu na realizacje przedsiewziecia okreslonego w rozdziale 1.1. SIWZ wraz z pewnymi
innymi dokumentami dotyczacymi planowanego przedsiewziecia tworzy zbiér dokumentéw

okreslanych zwyczajowo jako Dokumentacja Przetargowa.

Specyfikacje (STWIOR) podzielone sg na 9 grup oznaczonych kolejno ST-00, ST-01...ST.07.
W kazdej z grup wystepuje jedna lub wiecej Specyfikaciji.

Wyszczegdlnienie wszystkich grup i kolejnych Specyfikacji znajduje sie na stronie |.

Specyfikacje obejmujg wspdlne wymagania dla wszystkich rodzajow robé6t podane w ST-00.01
‘Wymagania ogolne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczegoélnych rodzajow robot
podane w pozostatych specyfikacjach (ST-01 + ST.07) zwanych wymaganiami szczegétowymi.

Jezeli w wymaganiach szczegotowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji

Przedmiaru Robo6t nalezy wykonaé jg zgodnie z wymaganiami ogélnymi podanymi w ST-00.01.
Specyfikacje (STWIOR) nalezy rozpatrywac tacznie z Dokumentacjg Projektowa. Oba te rodzaje
dokumentdw opisujg przedmiot zaméwienia. Dokumentacja Projektowa okresla szczegdtowo
zakres robot, natomiast Specyfikacja okresla szczegétowo wymagane standardy wykonania tych

robot.
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1.3. Ogdlna charakterystyka przedsiewziecia inwestycyjnego

1.3.1. Lokalizacja hydroforni

Zamawiajacy wskazat dziatke, na ktorej planuje zlokalizowaé przedmiotowg stacje.

Jest to dziatka nr 555/3 (jednostka ewidencyjna 020906 2, Mitkowice) o powierzchni 0,40 ha
nalezgca obecnie do Skarbu Panstwa, a administrowana przez Agencje Nieruchomosci
Rolnych, ul. Minska 60, 54-610 Wroctaw. Wta$ciciel dziatki wyrazit zgode na budowe
przedmiotowej stacji. Uzgodniono miedzy zainteresowanymi stronami, ze po zrealizowaniu
inwestycji nastgpi wydzielenie i odkupienie przez Inwestora tej czesci dziatki 555/3, gdzie

zlokalizowana jest stacja.

1.3.2. Warunki gruntowo-wodne
Pod warstwg gleby wynoszacej ok.40cm znajdujg sie nastepujace warstwy geotechniczne:
Warstwa la - gliny piaszczyste (Gp), znajdujace sie w stanie plastycznym, o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci okoto 1™ = 0.30.
Grunty warstwy la sg gruntami nosnymi, nadaja sie do posadowienia

bezposredniego.

Warstwa Ib - gliny piaszczyste (Gp) oraz gliny (G), znajdujace sie w stanie twardoplastycznym,
o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci okoto 1,™ = 0.10 — 0.15.
Grunty warstwy Ib sa gruntami nosnymi, nadajg si¢ do posadowienia

bezposredniego.

W trakcie prowadzenia badan do gtebokosci 6,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystgpienia
zwierciadta wod gruntowych. Natomiast odnotowano saczenia ustabilizowane w obrebie glin na
gtebokosciach 3.30 — 3.50 p.p.t.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463), projektowang inwestycje zalicza sie do | kategorii

geotechnicznej.

1.3.3. Opis obiektow

1.3.3.1. Zbiornik retencyjny z fundamentem i komora armatury
Jako zbiornik retencyjny zastosowany zostanie typowy zbiornik na wode dostarczany

i montowany przez wybranego producenta (dostawce). Bedzie to zbiornik pionowy, naziemny,

cylindryczny o $rednicy 4,65m, wysoko$ci Sciany bocznej 3,60m i wysokosci catkowitej ok.
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4,20m. Pojemno$¢ czynna® zbiornika wyniesie V,=50m3.

Zasadniczy zbiornik wykonany bedzie ze stali czarnej ocynkowanej i zabezpieczonej przez
malowanie farbg proszkowag poliestrowg lub epoksydowg. Zbiornik montowany bedzie
montowany na placu budowy ze skrecanych na $sruby modutowych paneli z uszczelnieniem
masg poliuretanowg. Zasadniczy (wewnetrzny) zbiornik bedzie z zewnatrz ocieplony warstwg
wetny mineralnej gr. 100mm z ptaszczem z fatdowanej blachy stalowej powlekanej w kolorze
niebieskim. Zbiornik wyposazony bedzie w niezbedny osprzet taki jak wtaz w dachu i $cianie
bocznej, drabina zewnetrzna, drabina wewnetrzna, wszystkie potrzebne krééce i uktad

automatyki.

Zbiornik posadowiony zostanie na zelbetowym fundamencie, ktory stanowi¢ bedzie dno
zbiornika. Fundament bedzie miat ksztait kota o srednicy 5,60m. Poziom géry fundamentu
(posadowienia zbiornika) bedzie o ok. 15cm wyzszy od poziomu okalajgcego terenu.

W odlegtosci 17,5cm od fundamentu zbiornika znajdowac¢ sie bedzie zelbetowa komora
armatury o wymiarach (wewnetrznych, tj. w swietle scian) 2,20*1,56m w planie i gtebokosci
(odlegtos¢ od dna do gory stropu) 2,20m. Géra stropu komory bedzie miata rzedng takg jak géra
fundamentu pod zbiornik. Przestrzen miedzy fundamentem zbiornika a komorg armatury
zostanie wypetniona betonem do wspdéinego poziomu ich gory.

W komorze armatury zainstalowane beda instalacje tgczace zbiornik retencyjny z hydrofornia.

Nad czescig komory armatury posadowiona zostanie hydrofornia.

1.3.3.2. Hydrofornia z fundamentem
Hydrofornia Grzymalin bedzie prefabrykowana, kontenerowg hydrofornig dostarczang przez

wybranego dostawce w postaci niewielkiego kontenera z kompletnym wyposazeniem wewnatrz.
Wymiary zewnetrzne kontenera wyniosg 2,44*2,00m w planie, a wysokos¢ catkowita 2,95m.
Kontener bedzie wykonany jako szkieletowa konstrukcja stalowa ocynkowana obudowana ptytg
warstwowg z rdzeniem styropianowym gr. 8-10cm pokrytym z obu stron blachg lakierowang w
kolorze biatym. Dostarczany kontener wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje:
ogrzewanie, oswietlenie, wentylacje wraz z osuszaczem powietrza.

Kontener zostanie posadowiony czesciowo w planie na komorze armatury, a czesciowo na

fundamencie w formie $cianki z bloczkéw betonowych ksztatcie litery U.

' Przez pojemnos¢ czynng zbiornika rozumie sie tu pojemnosé odpowiadajgca gtebokosci czynnej
Hcz=2,95m wyznaczonej przez dwa poziomy: poziom minimalny awaryjny (awaryjne wytaczenie pomp)
znajdujacy sie 40cm nad dnem zbiornika i poziom otwarcia zaworu na doptywie znajdujacy sie 5 cm

ponizej krawedzi przelewu awaryjnego ze zbiornika.
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Zasadnicze wyposazenie kontenera stanowi¢ bedzie zestaw hydroforowy o nominalnych
parametrach Qnmax nyd = 20m®h przy ciénieniu Apry=50m H,0. W zestawie wystepujg 4 pompy o
mocy zainstalowanej silnika P=2,2kW kazda. Jedna z pomp jest nominalnie rezerwowa. Zestaw
dostarczany jest z kompletnym uktadem automatycznego sterowania obejmujacym m.in.

przetwornik czestotliwosci (falownik) do regulacji wydajnosci zestawu.

1.3.4. Komunikacja i uksztaitowanie terenu

Dostep do hydroforni umozliwia droga gruntowa na dziatce nr 558 (droga powiatowa),
biegngca po wschodniej stronie ogrodzenia pompowni.

W odlegtosci 13,7 m od osi zjazdu do hydroforni znajduje sie droga gminna na dziatce nr 701 o
nawierzchni ttuczniowej. Potgczenie zjazdu do hydroforni z drogq na dziatce nr 701 nie wchodzi
w zakres niniejszego opracowania.

Dojazd skfada sie z odcinka siegacza o szerokosci 3,5 m na dziatce nr 555/3 i zjazdu z
drogi powiatowej nr 2208 D zlokalizowanej na dziatce nr 558.

Droga dochodzi w poblize zbiornika retencyjnego, od drogi zaprojektowano dojscie piesze
(chodnik) do hydroforni.

Z uwagi na przewidywane sporadyczne wykorzystywanie dojazdu w okresie eksploataciji
(gtdwnie okresowa konserwacja i remont) - zaprojektowano nawierzchnie o konstrukcji jak dla
drég klI.D - z kostki ,Polbruk” grub. 8 cm uktadanej na podbudowie za posrednictwem warstwy
wyréwnawczej piaskowo-cementowej grubosci 3-5 cm. Utozong kostke wyréwnywaé na
podsypce ubijarkami mechanicznymi. Spoiny miedzy kostkami wypetni¢ piaskiem
drobnoziarnistym.

Podbudowa z chudego betonu B-7,5 o grub. 15 cm, podbudowe wykona¢ z masy
betonowej z minimalng iloscig wody z zageszczaniem przy profilowaniu. Alternatywnie -
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego o

grubosci 15 cm.

1.3.5. Uksztaltowanie terenu

Poziom terenu przewidzianego pod lokalizacje stacji ma rzedne ok. 120,00...120,20m npm.
Projektowany poziom terenu w obrebie ogrodzenia stacji wynosi ok. 127,65...120,80m npm.
Poziom ten uzyskany bedzie poprzez wykonanie nasypu o migzszosci do ok. 80cm. Dowigzanie
do poziomu terenu istniejgcego bedzie miato forme skarpy o nachyleniu 1:2 okalajgcej
ogrodzenie. Bilans mas ziemnych wskazuje, ze - przy wykorzystaniu na nasypy gruntu z
wykopow pod obiekty - niezbedny bedzie dow6z ok. 120m3 piaszczystego gruntu pod

projektowane nasypy.
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1.3.6. Zielen

Na terenie projektowanej stacji w miejscach wolnych od zabudowy oraz na okalajgcej
ogrodzenie skarpie urzgdzone zostang trawniki. Nie przewiduje sie zadnych nasadzen innej
zieleni. Likwidacja (wycinka) zieleni jest kwestig bezprzedmiotowa poniewaz na terenie

przewidzianym pod projektowang stacje nie wystepujg zadne drzewa lub krzewy.

1.3.7. Ogrodzenie

Teren projektowanej stacji wodociggowej zostanie ogrodzony. Ogétem dtugo$¢ ogrodzenia
(wliczajac w to dtugos¢ bramy) wyniesie 54,0m.

Zastosowane zostanie ogrodzenie systemowe w formie z paneli z odpowiednio przestrzennie
uksztattowanego drutu stalowego ocynkowanego ogniowo @ 5mm rozpietego na stalowych
ocynkowanych ogniowo stupkach @ 48mm wbetonowanych w grunt zgodnie z wytycznymi
producenta ogrodzenia. Wysokos¢ nowego ogrodzenia (panela) wyniesie 2,03m, a rozpietos¢
panela (odlegtos¢ miedzy stupkami) 2,50m.

W ogrodzeniu zainstalowana zostanie systemowa brama dwuskrzydtowa otwierana recznie o

szerokosci 4,0m.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w Specyfikacjach sg zgodne z ustawg Prawa budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi oraz nomenklaturg Polskich Norm.

W szczegdlnosci wymienione ponizej okreslenia uzywane w ST nalezy rozumie¢ nastepujaco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$é
do stosowania w budownictwie.

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
drogi, sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, sieci uzbrojenia terenu

Cena kontraktowa — uzgodniona wartos¢ kwoty kontraktu stanowigca wynagrodzenie
Wykonawcy za roboty okreslone w kontrakcie wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkoéw kontraktu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodnosci
wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
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miare potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu, dokumentacja
wykonawcza

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzadzona przez
Wykonawce.

Dokumentacja projektowa — Projekt budowlany, Projekty wykonawcze, Przedmiar Robét,
Informacja BIOZ oraz inne opracowania, stanowigce podstawe realizacji przedmiotu zamowienia
Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania roboét.

FIDIC - potocznie oznacza warunki kontraktowe przygotowane i opublikowane przez Federation
Internationale des Ingenieurs-Conseils ( Miedzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantow).
Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona
przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesow przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy oraz petnigca
inne funkcje na podstawie upowaznienia udzielonego przez Zamawiajgcego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami ponoszaca odpowiedzialno$é za prowadzona budowe.

Kontrakt - akt umowy zawarty pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg robot.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odbior czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia
za wykonang czes¢ robdt, dla ktérej w szczegdtowych warunkach umowy zostat przewidziany
odrebny termin zakonczenia i odbioru.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
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budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Préby konncowe - préby inne niz proba eksploatacyjna dotyczgce materiatow i urzadzeh (FIDIC
klauzula 9).

Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania.

Przejecie robét - oznacza potwierdzenie ukonczenia Robdt, zgodnie z postanowieniami
kontraktu na budowe dla robét projektowanych przez Zamawiajgcego, w oparciu o warunki
FIDIC, 3. wydanie angielsko-polskie 2005 (ttumaczenie 1. wydania 1999), ,nowa" czerwona
ksigzka.

Rejestr obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inzyniera ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera budowlanego.

Roboty — wszelkie prace budowlane zwigzane z realizacjg Kontraktu,

Rozruch hydroforni - zespét nastepujacych kolejno czynnosci majacych doprowadzi¢ do
przygotowania formalnego obiektu do przekazania do eksploatacji.

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierajgce zbior wymagan niezbednych do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.
Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Wada - jakakolwiek czes¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowane;j
przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby(éb).

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

Zamawiajacy - oznacza osobe wymieniong jako zamawiajacy w zatgczniku do Oferty oraz
prawnych nastepcow tej osoby.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
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certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub

ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
pozwoleniem na budowe, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inzyniera a takze metody uzyte przy budowie oraz bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy,

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po

ich otrzymaniu przez wykonawce.

1.5.1. Teren budowy

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z Dokumentacjg Projektowa,

pozwoleniem na budowe, dziennikiem budowy i wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robdét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod

budowe.

1.5.1.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych

czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosé ich mienia stuzgcego do pracy a takze

zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.
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W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

W zakresie instalacji tymczasowych i rozwigzan organizacyjnych prowadzenia prac
Zamawiajacy, poza spetnieniem wszelkich zobowigzan prawnych dotyczacych eksploatacii
obiektu, wymaga od Wykonawcy spetnienia wymogdw okreslonych w punkcie 1.5.14.2 i
uwzglednienia kosztéw robdt tymczasowych zwigzanych z przetgczeniem obiektéw i instalacii.
Wykonawca jest zobowigzany Publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robot.

Ponadto przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej a takze
wynikajgce z usuniecia oznaczen, zabezpieczen itp. po zakonczeniu robét budowlanych nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej

1.5.1.3. Oznakowanie terenu budowy
Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 z
pdzn. zm.) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnych z wymienionym rozporzgdzeniem.

Koszt tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wiaczony w zatwierdzong kwote kontraktowa.
1.5.2. Dokumentacja projektowa i wykonawcza

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiajacego
Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego obejmuje Projekt Budowlany

(jest to projekt budowlany, ktéry petni jednoczesnie role projektu wykonawczego ) dla
przedsiewziecia ,Budowa hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie”. Dokumentacja ta

zostata opracowana przez PPU PROJ-EKO Sp. z 0.0. w 2012r.

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.5.2.2.1. Dokumentacja dla potrzeb realizacji robét

Wykonawca we wltasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje nastepujacg dokumentacije - o ile
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dany rodzaj dokumentacji bedzie wymagany - uzyskujac akceptacje Inzyniera i innych
kompetentnych wtadz, a takze uzytkownikow i wiascicieli:

— dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i
pracami pomiarowymi)

— projekty zabezpieczenia $cian wykopow,

— projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla tablic,

— projekty drég dojazdowych-technologicznych,

— projekty odwodnierh wykopow,

— rysunki robocze sprzetu pompujacego,

— programy testowe,

— projekt organizacji ruchu na czas budowy,

— projekt kladek drewnianych dla pieszych nad wykopami,

— projekt ogrodzen

— projekty organizacji robot,

— projekty deskowan i rusztowan dla rob6t betonowych,

— propozycje rob6t ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia
nalezacego do odpowiednich uzytkownikdéw znajdujacych sie w strefie oddziatywania
robot.

Powyzsza dokumentacja wykonana zostanie w 3 egzemplarzach papierowych oraz wersiji
elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonej
dokumentacji zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.

Powyzszy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujacy i stanowi jedynie uzupetnienie ogoinych
zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentac;i
projektowej Wykonawca sporzadzi brakujgca dokumentacje niezbedng do wiasciwego
wykonania Robot i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie takze za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Wykonawca winien przedktadac
Inzynierowi aktualizowane na biezgco rysunki, opisy i obliczenia zwigzane ze zmianami w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw tej
dokumentacji obrazujgcej zmiany Wykonawca przekaze Inzynierowi jako element dokumentacji

powykonawczej.

1.5.2.2.2. Dokumentacja rozruchowa

Wykonaweca przed zakohczeniem Robét winien aktualizowaé dokumentacje rozruchowa zgodnie

ze szczegotowymi wymaganiami okreslonymi w ST-04.03 oraz projektem rozruchu.
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Wykonawca przekaze 3 kpl. dokumentacji rozruchowej w wersji papierowej oraz wersje
elektroniczng w formacie pdf.. Przekazanie dokumentacji odbywac sie bedzie zgodnie z
harmonogramem robét rozruchowych opracowanym przez Wykonawce.

Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych dokumentach zostang uzupetnione

przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.

1.5.2.2.3. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR urzadzen)

Wykonawca dostarczy w ramach ceny kontraktowej, przed zakornczeniem Robot kompletne
instrukcje w jezyku polskim w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajace stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone wraz z dostawg urzadzenia/systemu na plac budowy.
Kazda instrukcja w miare potrzeb wynikajacych ze specyfiki urzadzenia lub systemu winna
zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
— strone tytutowg zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzgdzenia
— spis tresci
— informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy
— gwarancje producenta
— wykresy i ilustracje
— szczego6towy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu skltadowego uktadu
— dane o osiggach i wielkosci nominalne
— instrukcje instalacyjne
— procedura rozruchu
— wiasciwa regulacja
— procedury testowania
— zasady eksploatacji
— instrukcja wyfaczania z eksploatacji
— Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
— S$rodki ostroznosci
— instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania

czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej
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do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

— instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowacé lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscig smarowania

— wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

— wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i
alarmowych

— schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych i
osSwietleniowych

— schematy powykonawcze wszystkich potaczen elektrycznych i teleinformatycznych
pomiedzy pulpitem operatora, panelami operatorskimi, sterownikami programowalnymi i
zainstalowanymi obcigzeniami

— dokumentacje oprogramowania komputerow; Wykonawca ma obowigzek przekazania
oprogramowania narzedziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach
systemu AKPIA wraz z licencjg dla Uzytkownika.

— certyfikaty proby dla silnikbw, pomp, naczyh i zbiornikdw cisnieniowych, urzadzen
podnoszacych, zaréwno dotyczacych Robdt, jak i préb na Placu Budowy, oraz dla
transformatordw, instalacji elektrycznej i innych elementéw, dla ktérych jest to
wymagane, Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadow
sterujacych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

Wykonawca przekaze 3 kpl. instrukcji eksploatacji i konserwacji urzgdzeh w wersji papierowej
oraz wersje elektroniczng w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w

dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciagu 2 tygodni.

1.5.2.2.4. Inne dokumenty i opracowania

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporzadzi takze nastepujaca dokumentacije,

opracowania i uzyska m.in. nizej wymienione decyzje:

1) Program Gospodarki Odpadami

2) Dokumentacje (Programy) rozruchu

3) Pozwolenie na uzytkowanie dla hydroforni

4) Badania emisji hatasu na granicy dziatki zgodnie z decyzjg srodowiskowa.

5) Instrukcje eksploatacji z elementami bhp i p.poz.:
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Wykonawca opracuje przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie zaktualizowane na
podstawie dokumentdw dostarczonych przez Zamawiajgcego instrukcje eksploatacji z

elementami bhp i p.poz.
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia
robét (np. pozwolenia wodno — prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z

wykopow, itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Rozwazane dokumenty i opracowania Wykonawcy nalezy dostarczy¢ w 3 egzemplarzach w
formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki
stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych dokumentach zostang uzupetnione przez

Wykonawce w ciggu 2 tygodni.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowa¢ kompletng dokumentacje
powykonawczg dla catosci wykonanych Robét przedstawiajgca szczegdtowo jak faktycznie te

Roboty zostaty przez Wykonawce zrealizowane.
Dokumentacje powykonawczg budowy stanowig;:

a. kompletny Projekt Wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
Robot

b. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng
sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacije

powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu,
c. oryginat dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o:

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego

obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

d. zatozone i wypetnione przez Wykonawce ksigzki obiektow budowlanych wymaganych

Prawem Budowlanym (art. 64 Ustawy Prawo Budowlane)

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. 0., listopad 2012 r. , nr rej. 139/-/STWIiOR/12 strona 00.01. 17



Budowa hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

00. CZESC OGOLNA
ST-00.01. Wymagania ogoélne

e. pozostate dokumenty wynikajace z Art. 57 Prawa budowlanego.

Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem
Préb Koncowych. Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonej dokumentaciji

powykonawczej zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.

Zatwierdzong przez Inzyniera dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu w 3 egzemplarzach papierowych oraz wers;ji elektronicznej w formacie pdf.

Jezeli w trakcie Prob Kohcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie robét, Wykonawca dokona wtasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadaty wymaganiom

opisanym powyze;.

Koszty dokumentacji powykonawczej bedzie ptatny jako kwota ryczattowa wg pozycji w
Przedmiarze Robdét (PR.0 — Wymagania Ogdlne).

W ramach opracowania dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o
przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne
oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po

utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym réwniez dla
obiektéw i sieci likwidowanych) do zasobéw geodezyjnych i wykona aktualne mapy.
Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy wykona¢ w formie
papierowej i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu
w formie papierowej i w wersji elektronicznej w formacie pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawieraé
numery weztow wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadajgce im rzedne oraz pary

wspotrzednych.

1.5.4. Zgodnos¢é robét z dokumentacja projektowa i ST

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosc¢ prac i ich zgodnos¢ z umowa, Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wg otrzymanej dokumentac;ji
projektowej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
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o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacijg Projektowg lub
ST, i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowili, to takie materiaty bedg,
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacijg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli,
to Inzynier moze zaakceptowac takie Roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potracenia od centy kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi

Kontraktu.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia Robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatah szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

—  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wéd i gruntu
paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot wszelkich
przepisow dotyczgcych ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie w szczegodlnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z

2004 poz. 880);
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— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik
Ustaw Nr 62, poz. 627) z pézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

— stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.
628) z pbézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mys| ustawy
wytwoércg odpaddéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z
powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpadow tzn.
zapewnienia odpowiednich warunkow zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia
oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub
unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

— stosowaé sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

— stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);;

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wedtug Rozporzadzenia MOSZNIL z dnia
13 maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robét do terendw, dla ktérych dopuszczalny
poziom hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien przekraczac:

— w porze dziennej = 50 dB(A),

— w porze nocnej = 40 dB(A).

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,

w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory
mogtby powstac w okresie realizacji Robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikéw.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
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i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Uzycie materiatéw, ktdére wplywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét bedg
miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze
bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdbw Zamawiajgcy musi uzyskac¢ od Wykonawcy aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne znajdujace sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty wynikajgce z ochrony lub usuwania skutkéw uszkodzen instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzenh podziemnych sg uwzglednione z Zatwierdzonej Kwocie

Kontraktowej.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Przy planowaniu transportu maszyn i urzadzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania Robot nalezy wzig¢ pod uwage no$nos¢ nawierzchni drég wewnetrznych, gminnych,
powiatowych i krajowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej

1.5.10. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany
jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z :

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr

99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty - ,Bezpieczenstwo i higiena

pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie
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niektérych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji Robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru Robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy Inzyniera. Moze on wstrzymac realizacje Robot jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktow
podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" Dz. U.
Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia
Wykonawca na wtasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakonczenie Robét, za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizaciji
Robdét.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé¢ plac budowy po zakohczeniu kazdego elementu
Robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robat i likwidacji placu budowy.
Koszt zabezpieczenia Terenow Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej

zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa. W Zatwierdzong
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Kwote Kontraktowg wtgczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegolnych obiektow
zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia i
pomiaru wszelkich czynnikéw i mediéw na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna,
gaz, woda, scieki itp.

W Zatwierdzong Kwote Kontraktowg winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu
oraz koszty likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukohczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z wiw czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w
petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przytaczenia,
dokonanie uzgodnien i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen. Uznaje sie ze wszelkie
koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem terenu budowy sg uwzglednione w Zatwierdzonej

Kwocie Kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdét.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub

specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedag
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogag by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego

zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
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zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co
najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez

Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm

powotanych w dokumentach.

1.5.13. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
terenu budowy: obiektow technologicznych, budynkéw, chodnikéw itp., ktére przylegajg do
miejsca wykonywania robot oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w
jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy

zidentyfikowac, opisac, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekazac¢ Inzynierowi przed
rozpoczeciem wszelkich robdt na terenie budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono
zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inzynierowi na piSmie potwierdzenie dokonania
inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie

budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera , tak,

aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
roboét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskaé¢ aprobate Inzyniera i

wiasciciela terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.14. Dziatania zwigzane z organizacja Robét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdét,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do akceptacji
nastepujgcych dokumentow:

— projekt organizacji robdét,

— szczego6towy harmonogram robot i finansowania,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— program zapewnienia jakosci.
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1.5.14.1. Projekt organizacji robét
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét, musi byé dostosowany do charakteru i

zakresu przewidywanych do wykonania Robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji
Robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz harmonogramem Robét. Powinien zawierac:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

— projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych

elementéw robot.

1.5.14.2. Szczegotowy harmonogram Robét
Wykonawca przestawi Inzynierowi przed realizacjg do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram

Robét uwzgledniajacy wymagania i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow
kontraktu.

Zasadnicza czes$¢ harmonogramu powinna mie¢ posta¢ graficzng wg standardu uzywanego w
MS Project lub podobnej aplikacji.

Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych postep Robét w zakresie
obiektéw i zadan kontraktowych.

Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji Rob6t w uzgodnieniu

z Inzynierem.

1.5.15. Odbiér techniczny

Wykonawca w ramach centy kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytuciji, ktorych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest
wykonac wiasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.
Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".
Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu robét budowlanych na podstawie art. 22 Ustawy

Prawo budowlane .
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1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisdw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

Koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny byc
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét i sg uwzglednione w
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

Szczegoty zgodnie z Projektem organizacji wykonania inwestycji.

1.5.17. Zielen

Na terenie projektowanej stacji w miejscach wolnych od zabudowy oraz na okalajgcej
ogrodzenie skarpie urzgdzone zostang trawniki. Nie przewiduje sie zadnych nasadzen innej
Zieleni. Likwidacja (wycinka) zieleni jest kwestig bezprzedmiotowg poniewaz na terenie
przewidzianym pod projektowang stacje nie wystepujg zadne drzewa lub krzewy.

Szczegotowe zapisy w zakresie zieleni podano w ST-07.01.

1.5.18. Oznakowanie obiektow, urzadzen, armatury i instalacji
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tabliczki informacyjne i inne oznaczenia

urzadzen, armatury, obiektow.

2. MATERIALY | URZADZENIA
Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Rob6t muszg

uzyskac aprobate Inzyniera.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jakos¢ materiatow.

Zastosowane materiaty i urzadzenia bedg posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetniajace
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym
Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych w

realizacji Robot objetych Kontraktem podano w Wymaganiach Szczegétowych.
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Jesli Dokumentacja projektowa przywotuje nazwy markowe bgadz nazwe producenta jest to
przywofanie wytgcznie do celdow okreslenia standardowej jakosci materiatéw/urzadzen ktore
majg by¢ uzyte do realizacji Robét. Ekwiwalentne materiaty i urzadzenia moga by¢ uzyte pod
warunkiem, iz spetniajg wymagania zawarte w Kontrakcie i musza by¢ zatwierdzone przez

Inzyniera.

2.1. Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie swiadectwa badanh laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikaciji

Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtgczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem

jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane
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nastepujace warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa

sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robaét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie
dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktéorym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
do Robat i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.6. Pochodzenie materiatéw
Uzyte materiaty i urzgdzenia musza posiada¢ swiadectwo, ze pochodzg z krajow nalezgcych do
Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inzyniera przy

dokonywaniu odbioru wykonanych Robdét.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt.

Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
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w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw

Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robdt.
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4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedq usuniete
z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy:

Prace przygotowawcze mogag by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na

budowe lub zgtoszeniem.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robat.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. Roboty tymczasowe i towarzyszace

5.2.1.Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe,
szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow, plantowanie, itp.

Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

5.2.2. Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
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wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Robét pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagacé tego bedzie zarzadzajacego realizacjg umowy, zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizaciji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel Wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.
Zakres robot pomiarowych obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
— zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot.
— wykonanie pomiardéw kontrolnych utozenia taw i stop fundamentowych, przewodow
podziemnych,
— sporzadzenie operatéw bedgcych podstawag do obmiaréw robot,
— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakow granicznych,
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtdwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w

wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych

5.3. Zgodnosé robét z dokumentami Kontraktu
Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z Kontraktem, dokumentacja projektowg

i poleceniami Inzyniera.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych moga nie objgé wszystkich
szczegotow projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy,

realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub pominie¢ w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek,

uzupetnien lub interpretaciji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty i urzagdzenia bedg zgodne z Kontraktem.

Cechy materiatow i urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne
z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty

i rzadzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupetniajgce przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czesé Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich

sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw zostang one

rozstrzygniete przez Inzyniera z udziatem Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
— Czes$¢ ogodlng opisujaca;
o organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,
o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Roboét,
o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
o wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw Robat,
o system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych
Robdt,

o wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
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O

wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badanh laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informaciji Inzynierowi;

system zarzadzania biezgca dokumentacjg przez Wykonawce dla potrzeb Robdt,
ktéry ma obejmowac réwniez Podwykonawcow i dostawcéw Wykonawcey i ma w

sposob szczegdétowy opisac:

v' w jaki sposéb zapewnia sie, ze do wykonania Robot uzywa sie jedynie
obowigzujacej i zatwierdzonej dokumentacji;
v' metode rejestracji zmian i uzupetnienn do dokumentac;ji.

zarzadzanie Podwykonawcami

Czes¢ szczegdbtowag opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

@)

wykaz maszyn i urzagdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
Robot,

sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢

zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz

Robat.

Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badah w
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celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢
sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Roboét zgodnie z
Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

InZzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekdji. Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i Robot ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo na koszt Wykonawcy. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkc;ji
mogag by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miec
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
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W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca

przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robét prowadzonej przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
InZzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Robo6t z Dokumentacjg Projektowag i ST. W takim przypadku catkowite koszty

powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore posiadaja;:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robo6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
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potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy - inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one

przyjete do wbudowania.
6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru kohcowego
robot.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
— uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robét i programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow Rob6t, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow
Robot,
— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
— uwagi i polecenia Inwestora,
— daty zarzadzenia wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych, ulegajacych, zakryciu, czesciowych i

koncowych odbiorow Robdét,
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wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i ST,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Roboét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
InZynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecen

Wykonawcy Robo6t chyba, Zze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie).

6.8.2. Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot.
W Ksiedze Obmiaru nalezy zamie$ci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych robot
a w szczegolnosci:

e wyniki pomiarow bezposrednich

e obliczenia prowadzgce do okreslenia ilosci robét i ich wyniki

e rysunki ilustrujgce metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)
Obmiary wykonanych Robdét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inzyniera stanowi podstawe do rozliczen. Za Roboty nie
odebrane przez Inzyniera lub wymagajace dodatkowych swiadectw lub opinii nie moga byc¢
realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inzynier moze wyrazi¢ zgode na

okresowe ptatnosci czesciowe.
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik dokumentacji odbiorowej. Winny byé

udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3. nastepujace
dokumenty:
— pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektowa budowlang i wykonawczg
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— protokoty z wszystkich innych czynnoéci dokonywanych protokolarnie podczas realizaciji.
— protokoty z narad i ustalen,
— protokoty odbioru robét
— dokumenty zapewnienia jakosci
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— korespondencje na budowie
— opinie ekspertow i konsultantow
— instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie
— wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
— program robét
— raporty o postepie prac
— dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi urzgdzen dostarczone przez
producenta

— inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogoéine
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W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania bez wezwania lub na polecenie Inzyniera m.in. nastepujacych dokumentow:

— Rysunki robocze

— Aktualizacja harmonogramu robaét i finansowania

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen
Przedktadane dane winny byé¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie

wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

6.8.6.1. Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych Inzynier wyda polecenie przedtozenia wykazow,

rysunkow lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Inzynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Wykonawca przedktada Inzynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktére nie mogg byc¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedag
przedktadane Inzynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzadzen wspétzaleznych ze soba, nalezy
koordynowac w taki sposéb, aby zarzgdzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonac¢ przegladu
ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokfadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

— Nazwa inwestycji:

— Nr umowy:

— llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

—  Tytut dokumentu
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— Numer dokumentu lub rysunku

— Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

— Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane urzadzenie,

materiat lub element

— Data przekazania
O ile Inzynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce, ktéry
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne
z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardéw i powigzan z wszelkimi
innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze

wymagacé akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

6.8.6.1. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosc

robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robét w terminie okreslonym w
umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z wymaganiami Kontraktu. Harmonogram ten w
miare postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywaé po

zatwierdzeniu przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczng ilos¢ wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdét.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym

przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
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poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrdg.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatacznika, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
InZynierem.

m3 - wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

M3 - nasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania Rob6t.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie dokfadnosci wg norm oraz dostarczy Inzynierowi dokumenty potwierdzajace
mozliwos¢ zastosowania wag.

Dopuszcza sie sprawdzanie wag na urzadzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia

Inzynierowi wymaganych i aktualnych certyfikatow i dokumentéw dopuszczenia do uzytkowania.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzane beda w cyklu miesiecznym w ostatnim dniu kazdego miesigca oraz
przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT (PRZEJECIE ROBOT)
8.1. Ogdlne procedury Przejecia Robot

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone roboty budowlane
zgodnie z Kontraktem po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych.
Inzynier w ciggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia, podajac date, z ktorg Roboty zostaty ukoriczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci
wniosek, podajgc powody.
Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Budowy a w tym Dokumenty Wykonawcy, ukonczy wszystkie Roboty i przeprowadzi Rozruch
Technologiczny oraz wykona Prébe Eksploatacyjng
Wykonanie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uwazane za zakonczone do czasu az Inzynier
wystawi Swiadectwo Wykonania, podajace date ukonczenia zobowigzan Wykonawcy wg
Kontraktu (FIDIC klauzula 11.9)
Inzynier wystawia Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni od daty uptywu Okresu Zgtaszania
Wad jak tylko Wykonawca usunie wady.
Odbiory Techniczne oraz Przejecie Roboét odbywac sie bedg zgodnie z procedurami opisanymi
w Warunkach Ogélnych i Szczegdinych Kontraktu oraz w szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych
W zalezno$ci od ustalen wymagan ogolnych i szczegotowych roboty podlegajg nastepujacym
rodzajom odbioréw dokonywanych przez Inzyniera, i/lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego
przy udziale Wykonawcy:

— odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

— odbidr czesciowy

— odbiér koncowy (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét)

— odbiér ostateczny (wystawienie Swiadectwo Wykonania Robét)

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i

powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
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Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robét jest protokét sporzadzony przez

Inzyniera w obecnosci Wykonawcy. Wykonawca nie moze kontynuowac¢ robét bez ich odbioru.

8.3. Odbiory czesciowe (Przejecie czesci Robét)
Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robét wyszczegolnionych odrebnie
w harmonogramie realizacji Robét. Przy odbiorze cze$ciowym Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:
— Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie
wykonywania Robo6t
— Dziennik Budowy
— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
— Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
— Obmiar robot podlegajagcych odbiorowi
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjq Projektowg
i ST, uzycia wlasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci
z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestyciji.
Odbiory czesciowe dokonywane sg w celu biezacych rozliczen na podstawie zaawansowania
robot odnotowanego w Ksiedze Obmiaru.
Zamawiajacy nie bedzie uzytkowat zadnej czesci Robét do czasu, az Inzynier nie wystawi

Swiadectwa Przejecia dla tej czesci robét zgodnie z klauzulg 10.2.

8.4. Rozruch (Préby Koncowe).

Proby Konicowe stanowig ostatnig faze cyklu inwestycyjnego .

Rozruch (Proby Koricowe) jest zespotem dziatarh miedzy zakonczeniem prac budowlano-
montazowych, a poczatkiem eksploatacji obiektu.

Rozruch (Proby Konncowe) polega na petnym technologicznym uruchomieniu hydroforni. Celem
rozruchu (Prob Koncowych) jest osiagniecie stabilnych efektéw zgodnych z przepisami prawa i
zatozeniami projektowymi przy wiasciwym dziataniu wszystkich obiektow, urzadzen i systemow

wchodzacych w sktad hydroforni.

8.5. Warunki przejecia Robét (odbiér koncowy)
Odbidr robot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
— Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robd6t w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i warto$ci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych efektow

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. 0., listopad 2012 r. , nr rej. 139/-/STWIiOR/12 strona 00.01. 45



Budowa hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

00. CZESC OGOLNA
ST-00.01. Wymagania ogoélne

Wykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy o zakonczeniu robét i wystgpi do
Inzyniera o wystawienie Swiadectwa Przejecia zgodnie z klauzulg 10.1

Inzynier w ciggu 28 dni po otrzymaniu wniosku Wykonawcy i po zweryfikowaniu
wymaganych dokumentéw wg pkt.8.6.wystawi Swiadectwo Przejecia Robét
stwierdzajgce zakonczenie robot

Inzynier odbierajac Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, Prob Koncowych, Proby Eksploatacyjne;,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z SIWZ (Opis przedmiotu
zamowienia).

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera nie wykonania drobnych prac oraz
nieznacznych wad nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, Inzynier zobowigze Wykonawce do wykonczenia zalegtych prac
w ciggu 28 dni lub dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych Robét
w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
kompletne lub w czasie odbioru zostang stwierdzone zalegte prace i wady majgce istotny
wplyw na eksploatacje obiektu, Inzynier odrzuci wniosek Wykonawcy o wystawienie
Swiadectwa Przejecia Robét podajac powody i wyszczegdlniajac prace wymagang do
wykonania.

Wykonawca w terminie ustalonym przez Inzyniera wykona zalegte prace oraz usunie
wady i wystagpi ponownie do Inzyniera o wystawienie Swiadectwa Przejecia z

zachowaniem procedur klauzuli 10.1.

8.6. Dokumenty Przejecia Robét

Na dzien zgtoszenia przez \Wykonawce zakonczenia Robot Wykonawca przedstawi dokumenty,

ktore wczesniej nie zostaty dostarczone w czasie prowadzenia odbiorow czesciowych wg

ponizszego zestawienia:

rysunki z naniesionymi zmianami,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, raporty z badan,
Prob Koncowych, Proby eksploatacyjnej zgodne z ST i PZJ,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw, certyfikaty i deklaracje

DTR zamontowanych urzadzen i aparatury,
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powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentaryzacje powykonawcza,
komplet dokumentaciji potwierdzajgcych i sankcjonujacych procedure przekazania
obiektu/ow do eksploatacji i uzytkowania w swietle obowigzujacego prawa polskiego.
dokumentacje powykonawczg

protokoty sprawdzenh i badan

protokoty z wszystkich czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji a w tym
tez protokoty odbioréw, opinie ekspertéw dla przejmowanego zakresu robot

instrukcje eksploatacji i konserwacji

8.7. Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robét, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce

nastepujacych warunkow:

zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,

dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,

dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatéw wszystkich badan, Prob
Koncowych

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

8.7.1. Rozliczenie koncowe (FIDIC klauzula 14.10)

W ciagu 84 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca przedtozy

Inzynierowi szeS¢ egzemplarzy Rozliczenia koncowego wraz z dokumentami stanowigcymi jego

podstawe zgodnie klauzulg 14.3 (wystepowanie o Przejsciowe Swiadectwo Ptatno$ci)

przedstawiajac:

Warto$¢ catej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem do daty podanej w Swiadectwie
Przejecia Robot

Wszelkie inne sumy, ktére Wykonawca uwaza za nalezne

Oszacowanie wszelkich innych kwot, ktére Wykonawca uwaza, ze stang mu sie nalezne
wg Kontraktu. Szacunkowe kwoty bedg w Rozliczeniu kohcowym wyszczegdlnione

oddzielnie.

8.7.2. Pozwolenie na uzytkowanie

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej

decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wykonanych obiektow.

Przed wystgpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, Wykonawca

przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi wszystkie wymagane dokumenty, niezbedne do ztozenia
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wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych - zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

8.7.3. Koncowe Swiadectwo Platnosci
Po wystawieniu Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony wszystkimi dokumentami
pomocniczymi i zatgcznikami, ktérych zakres wynika scisle z przedstawionego projektu,
wykazujgcego szczegotowo:

— Wartosc¢ pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem

— Wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza, ze sg mu nalezne wg Kontraktu i z

innego tytutu.

Po przediozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na pismie,
ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z
Kontraktem i wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Robat.

Inzynier Wystawi Koncowe Swiadectwo Platnosci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest Swiadectwo Platnoéci, przedstawiajace szczegétowo kwoty, do ktérych
Wykonawca jest uprawniony. Kwoty te ustalane sg w oparciu o cene jednostkowsg, skalkulowang
przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji w Przedmiarze Robot.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i
Dokumentaciji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowad:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji oraz likwidacji

zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),

koszty dotyczace oznakowana Robdt, koszty projektow uzupetniajgcych, wydatki

dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,

ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu

przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,
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wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

obstuge geodezyjna,
— rekultywacje terenu, wywéz odpadow.
— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT
— wszystkie czynnosci opisane w niniejszej oraz pozostatych ST odpowiednio do rodzaju
wykonywanych robét chyba, ze konkretne zapisy w ST inaczej definiujg strone
ponoszaca koszty.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos$é zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robo6t objetych tg pozycjg kosztorysowa.
Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Roboét skalkulowano w sposéb scalony
przyjmujgc jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajgc udziat Robét
towarzyszgcych i zuzycie materiatow w sposéb przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowac
wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar Robot towarzyszacych i zuzycie materiatéw (niezbednych do
kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie

podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robét i innych roszczeh Wykonawcy.

9.2. Zaplecze Wykonawcy
Koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, Wykonawca
winien ujgé¢ w cenach jednostkowych robét podstawowych
Wykonawca zapewni uwzglednienie w Cenie oferty:
— Organizacje zaplecza Wykonawcy:
o dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow
okreslonych prawem
o wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
— Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
o utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane
na nowy, ubezpieczenie pomieszczeh i wyposazenia,
o utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploatacji,
o zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i
p.poz., utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,

o zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej
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itp., zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i
urzadzen.
— Likwidacje zaplecza Wykonawcy:

o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu.

9.3. Zaplecze Zamawiajacego

Na okres realizacji kontraktu Wykonawca zapewni biuro Inzyniera na placu budowy sktadajace
sie z dwoch pomieszczen o powierzchni przy najmniej 20 m2 kazde plus urzadzenia
pomieszczenia konferencyjnego (narady kierownictwa). Biuro powinno byé wyposazone w
niezbedng instalacje elektryczna, sanitarng, oraz ogrzewanie (olejowe lub elektryczne) i parking
dla samochodow Inzyniera.

Biuro powinno by¢ wykonane w sposob estetyczny z materiatdéw zapewniajacych odpowiedniag
izolacje termiczna.

Biuro i jego wyposazenie bedg zabezpieczone i ubezpieczone na wypadek pozaru i wlamania.
Szczegodtowa lokalizacja, rozktad pomieszczen i konstrukcja biura podlegajg zatwierdzeniu.
Koszty zwigzane z zapleczem Zamawiajgcego nie podlegajg odrebnej zaptacie. Wykonawca

winien uja¢ w cenach jednostkowych robot podstawowych w Kosztorysie Ofertowym.

9.4. Zabezpieczenia terenu budowy.
Koszty zwigzane z zabezpieczeniem przez Wykonawce terenu budowy nie podlegajg odrebnej

zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowej.

9.5. Opracowanie dokumentac;ji
Opracowanie przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjg budowy, w
szczegolnosci dokumentaciji wykonawczej opisanej w rozdziale 1.5.2 i powykonawczej opisanej

w rozdziale 1.5.3 nie podlega odrebnej zaptacie i wchodzi w sktad ceny kontraktowe;.

9.6. Wyposazenie w sprzet p.poz. i BHP

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do wyposazenia obiektow hydroforni w
niezbedny sprzet eksploatacyjny, BHP i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z odpowiednimi
wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej, obowigzujacymi przepisami i wytycznymi
odpowiednich stuzb Zamawiajgcego. Wyposazenie bhp i sprzet ppoz. nalezy dostarczy¢ przed
przystgpieniem do Préb Koncowych.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z zakupem, dostawg oraz montazem
wyposazenia w sprzet ppoz i BHP. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad

ceny kontraktowe.

9.7. Tablice informacyjne.

Koszt wszelkich tablic informacyjnych zwigzanych z budowg instalowane przez Wykonawce nie
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podlegaja odrebnej zaptacie i wchodzg w skfad ceny kontraktowe;.

9.8 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogolnych i Szczegdinych
Kontraktu ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w skfad

ceny kontraktowej.

9.9. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi

Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszace

europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé
jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w
zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:

— europejskie aprobaty techniczne

— wspolne specyfikacje techniczne

— Polskie Normy przenoszgce normy europejskie

— normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy

zharmonizowane

— Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe

— Polskie Normy

— polskie aprobaty techniczne
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych norm
i przepisdw, a w szczegolnosci:

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z

pbzniejszymi zmianami
— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.

Nr 80/2003 poz. 717) wraz z pdzniejszymi zmianami
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— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz.
1086) wraz z pdzniejszymi zmianami

— Dz. U.z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

— Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow jaki powinny odpowiadac¢ budynki i ich sytuowanie z p6zn. zmianami

— Dz. U. Nr 82, p6éz, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

— Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych z p6zn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

— Dz. U.Nr47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych

— Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.

— Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

— Dz.U.z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym()

— Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia
2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej,
specyfikacji technicznych

— Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z p6zn. zmianami - ustawa Prawo ochrony $rodowiska
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