PROJEKT

UMOWA NR ......coceiiiirneinnnnnncssaeinenns 2022

W dNiu e, w Mitkowicach zawarta zostata umowa pomiedzy:
Gming Mitkowice, 59-222 Mitkowice, ul. Wojska Polskiego 71, NIP: 691-12-23-506, Regon: 390-647-506,
ktéra reprezentuje Dawid Stachura — Wéjt Gminy Mitkowice

zwang dalej Zamawiajacym

reprezentowWanym Przez ......ccccooveevvemeeeerenieeneeeereeieenee

zwanym dalej Wykonawca.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym, zgodnie z

ustawq z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pdzn. zm.), zostata

zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot zaméwienia

Zamawiajacy zamawia, a Wykonaweca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej
nr 104486D i drogi wewnetrznej w Dobrzejowie”
Zadanie dofinansowane jest ze $rodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych (edycja nr 2).
Opis przedmiotu zamowienia okre$la dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz oferta Wykonawcy.
Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, wiedzg
techniczng, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa w sytuacji, gdy
wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy, z nalezytg starannoscig zapoznat sie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i nie
wnosi do nich zadnych zastrzezen oraz w petni je akceptuje.

§2
Wynagrodzenie Wykonawcy

Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala sie na kwote:

a) Netto: e, zt

b) Podatek VAT: e zt

c) Brutto: = e zt

(STOWNIE DFULLO: .ttt ettt st et et e et e e b e st se s s ebe ses et arsabeseasessrsateseasebensetensatss )

Catkowite wynagrodzenie brutto, o ktdrym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztdw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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3.

4.1.

Catkowite wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 moze ulec zmianie w sytuacji wystgpienia
robét dodatkowych nieobjetych zamdéwieniem podstawowym.

Catkowite wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje réwniez wszelkie obcigzenia o
charakterze publicznoprawnym zwigzane z realizacja przedmiotu zamdwienia, a w szczegdlnosci
podatek od towardw i ustug w wysokosci wynikajacej z wtasciwych przepiséw.

Ustawowa zmiana stawki podatku od towardéw i ustug w okresie realizacji niniejszej umowy stanowi
podstawe do zmiany wynagrodzenia brutto o kwote wynikajacg ze zmiany stawki podatku VAT, jesli
zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W takiej
sytuacji odpowiedniej zmianie ulega kwota wynagrodzenia brutto oraz kwota podatku VAT, przy
zachowaniu statej kwoty wynagrodzenia netto.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢é do Zamawiajgcego pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od
towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie stawki podatku od towardéw i ustug.

Obowigzek wykazania wptywu zmian ustawowych, o ktérych mowa w ust. 5 na zmiane wynagrodzenia,
o ktédrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

§3

Podwykonawstwo

Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamdwienia z wytgczeniem prac (czesci
zamowienia) wymienionych w ust. 2.

Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) Podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg umowg o podwykonawstwo,
wykona(jg) nastepujgce prace (CzeSCi ZAMOWIENIA): ..oveceeececeeieceeerier ettt et er e s e esteseesneasanes
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia zobowigzany jest, o ile sg juz znane, do
podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdorego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:
Proponowany inny podwykonaweca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia;

.Brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedgcych podmiotami, na ktérych zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych
podwykonawcéw (chyba, ze w toku postepowania weryfikowane byty podstawy wykluczenia
podwykonawcy niebedgcego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy
Pzp).
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6.

f)

g)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost rdwniez do dalszego podwykonawcy oraz
umow zawieranych miedzy podwykonawcy idalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na
biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe o
podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z
postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne zostato udzielone
wykonawcom, ktdrzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w
niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi
cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;

zakres robét przewidzianych do wykonania;

termin realizacji robdt, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy

terminy i zasady dokonywania odbioru,

wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono wyzsze od
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego wykonawcy od zamawiajgcego
(wynikajacego z niniejszej umowy);

wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci,
o ktérych mowa w § 5 ust. 11 umowy, obowigzki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu
niespetnienia tego wymogu;

wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym
podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢é mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niz
postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie roboét budowlanych, jest zobowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo,
moze wnie$é do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje projektu
umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia zamawiajgcego. W takim przypadku termin do
zgtoszenia zastrzezen przez zamawiajacego, o ktérym mowa w § 3 ust. 11 umowy, rozpoczyna bieg
na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu,
poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnos¢ z oryginatem, kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez zamawiajgcego projektem, w
terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze zgtosic
sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje umowy o
podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:
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b)

d)

e)

f)

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconego swiadczenia;

bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez
zamawiajgcego lub od zaptaty naleznos$ci wykonawcy przez zamawiajgcego;

nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z dalszymi
podwykonawcami w szczegdlnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych uméw od zgody wykonawcy
i od akceptacji zamawiajgcego;

bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajgcego bedg mogty utrudnia¢ lub uniemozliwia¢
prawidtowa lub terminowq realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia ksztattujgce prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow umoéw o
podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez zamawiajacego,
wyltaczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna zamawiajgcego z wykonawcy za zaptate wymaganego
wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci
przewidzianych niniejszg umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy okreslonej w § 2 ust. 1. Wytaczenie nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 18 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Procedure, o ktérej mowa w § 3 ust. 18 i 19 umowy, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian umdéw o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajgc realizacje robét podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we wiasnym
zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw
ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465
ustawy Pzp.

Ptatnosci:

23.1. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane

roboty budowlane jest przedstawienie dowodu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy i
dalszym Podwykonawcom, jesli brali udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

23.2. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

zamowienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
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wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty

budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

23.3.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 23.2. dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

23.4. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

23.5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w pkt. 23.2 Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

23.6. W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w pkt. 23.5., Zamawiajgcy
moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

23.7. Zaptata przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

23.8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24, Kary umowne:

Strony postanawiajg, ze podstawowg formg odszkodowania sg kary umowne.

24.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcg w
wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcg,

b) z tytutlu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawca w wysokosci 0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcg za kazdy dzien przekroczenia terminu,

c) z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05 % wartosci umownej
brutto wymienionej w § 2 ust. 1.

d) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,05 % warto$ci umownej brutto wymienionej w § 2 ust. 1.

e) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05 %
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie o podwykonawstwo.

25. Odstapienie od umowy:

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg, jesli:

a) zaistnieje konieczno$¢ dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 3 ust. 23, pkt 23.2.
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26.

27.

28.
29.

2.2.

b) zaistnieje koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego.

Zlecenie czesSci prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego

do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy(cow)*, jak za dziatania lub

zaniechania wtasne.

Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawca.

Na roboty wykonane przez Podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

§4

Termin wykonania

Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzier podpisania umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy nastgpi nie pdzniej niz 4 miesigce od dnia jej zawar-
cia.

Termin zakonczenia, o ktérym mowa w ust. 3 obejmuje zakoriczenie wszelkich robét oraz wykonanie
wszelkich wynikajgcych z nich poprawek i zalecen, jak réwniez catkowite uprzatniecie terenu i zakoncze-
nie czynnosci odbioru koncowego.

W zwigzku z ust. 4 Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koricowego nie pdzniej niz na 14 dni przed terminem okreslonym w ust. 3.

§5

Obowiazki stron

Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamowienia zobowigzani sg
wspotdziataé przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji
zamoéwienia.

Obowigzki stron:

.Obowigzki Zamawiajgcego:

a) Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekazac protokolarnie Wykonawcy plac budowy oraz dokumentacje
projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w terminie do 7 dni
od daty podpisania umowy. Zamawiajacy nie zapewnia podtgczenia medidéw.

Obowigzki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 za wykonanie

przedmiotu zamédwienia:

a) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw witasnych,

b) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé i utrzymac zabezpieczenie terenu robdt, strzec mienia
znajdujacego sie na terenie robot,

c) Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidiowego wykonania
robét oraz ich odbioru,

d) Organizacja robdt prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisami
dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa,

e) Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za
przechowywanie dowoddéw potwierdzajgcych ich zagospodarowanie,

f)  Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty zwigzane z obstugg nadzoru technicznego uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w tym w szczegdlnosci koszty wytgczen, wigczen, préb
eksploatacyjnych i innych pomiaréw, koszty podtgczenia medidw i optaty za media (woda, energia
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8.1.

8.2.

10.

elektryczna itp.) a takze koszty dokumentacji powykonawczej w zakresie niezbednym do realizacji
robét objetych umowg z Zamawiajgcym, w tym inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

g) Wykonawca uwzgledni takze inne koszty towarzyszace robotom budowlanym, a ktore nie zostaty
wymienione w lit. ,f”, a koniecznos$¢ ich poniesienia wynika z przepiséw prawa, dokumentacji
projektowej, w tym w szczegdlnosci z decyzji, warunkéw, uzgodnier,, umoéw i innych dokumentéw
bedacych czescig dokumentacji projektowe;j.

h) Wykonawca wykona projekt czasowej organizacji ruchu wraz z koniecznymi uzgodnieniami i uzyska
jego zatwierdzenie.

i)  Wykonawca zobowigzuje sie przygotowac na swoj koszt i wtasnymi sitami wszelkiego rodzaju
zawiadomienia, zgtoszenia, inne dokumenty i materiaty, ktérych obowigzek przygotowania lub
uzyskania zostat natozony na Zamawiajgcego i Wykonawce w dokumentacji projektowej, w tym w
szczegolnosci w decyzjach, warunkach, uzgodnieniach, umowach i innych dokumentach bedacych
czescig dokumentacji projektowe].

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska i bezpieczeristwa ruchu poniesie wytgcznie Wykonawca, co oznacza, ze
nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzed podziemnych
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac na wtasny koszt.
Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ust.
11 umowy.
Wykonawca lub Podwykonawca najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy przedtozy
Zamawiajagcemu oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazanych w ust. 11 umowy. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiajacy w kazdym czasie moze zazgda¢ dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien, jezeli stwierdzi,

ze dokumenty przedstawione przez Wykonawce budzg watpliwosci co do ich autentycznosci lub co, do

okolicznosci, ktére powinny potwierdzaé. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dodatkowych dokumentéw w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonaweca nie przedstawi dokumentéw lub wyjasnien potwierdzajacych fakt zatrudnienia oséb

wskazanych powyzej (w tym takze dodatkowych dokumentéw na zgdanie Zamawiajgcego) albo jezeli

przedstawione dokumenty lub wyjasnienia potwierdzajg brak wymaganego zatrudnienia, Zamawiajgcy
jest uprawniony do:

Naliczenia kary umownej w wysokosci 500,00 ztotych za kaidy przypadek niewykazania faktu

zatrudnienia w oparciu o umowe o prace osoby, co do ktérej przewidziany jest taki obowigzek,

Odstgpienia od umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zatrudnienia w oparciu o umowe o

prace wszystkich oséb, co do ktdrych przewidziany jest taki obowigzek i udokumentowania tego faktu w

terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, z zagrozeniem, ze w razie bezskutecznego uptywu tego

terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy.

Kara umowna przewidziana za niewskazanie faktu zatrudnienia danej osoby w oparciu o umowe o prace

nalezna jest takze w przypadku pdzniejszego zatrudnienia tej osoby.

Uprawnienie do odstgpienia od Umowy w zwigzku z niewykazaniem zatrudnienia w oparciu o umowe o

prace oséb, co do ktérych przewidziany jest taki obowigzek, trwa do uptywu terminu odbioru

korcowego przewidzianego umowa.
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11.

Rodzaje czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, ktérych dotycza wymagania zatrudnienia na
umowe o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci w trakcie
realizacji zamodwienia to:

1) Prace budowlane dotyczace branzy drogowej:

- roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiérkowe

- remont elementéw odwodnienia

- ostoniecie i przegtebienie kabli energetycznych

- krawezniki i Scieki

- palisada

- chodniki, opaska i wjazdy

- konstrukcja

- wykonczenie

- oznakowanie

2) Prace budowlane dotyczace branzy sanitarnej:

- kanalizacja deszczowa

3) Prace budowlane dotyczace branzy teletechnicznej:

- kanat teletechniczny

4) Prace budowlane dotyczace branzy elektroenergetyczne;j:

- zmiana lokalizacji stupa i szafki oswietleniowej

12.

Zmiana pracownikdw wykonujacych czynnosci opisane w ust. 11 bedzie mozliwa w nastepujgcej
sytuacji:

12.1. Na zadanie Zamawiajacego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego robét.

12.2. Na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami.

13.

14.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o zmianie pracownika
wykonujacego roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku
dokonania takiej zmiany, Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia, iz osoba ta spetnia
wymagania okreslone w ogtoszeniu o zamodwieniu oraz niniejszej umowie.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sdb wykonujgcych wskazane w ust. 11 czynnosci.

§6
Nadzor techniczny

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy wskazany przez Wykonawce.
Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie inspektor nadzoru wskazany przez Zamawiajgce-
go.

8§87

W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne Wykonawca
natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac powiadamiajgc o tym fakcie Zamawiajgcego.

Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robdt odpowiada Wykonawca.

Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci oséb oraz utraty lub uszkodzen mienia (w tym
bez ograniczen robdt, urzadzen, materiatéw, sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci) Wykonawcy i oséb
trzecich.
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4.

10.

11.

12.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie budowy w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy
(odbioru korncowego robot).

§8
Warunki ptatnosci

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia, o ktérym mowa § 2 ust. 1 umowy

bedzie oparta na zasadach przyjetych zgodnie z regulaminem naboru wnioskéw o dofinansowanie Edy-

cja 2 w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowionego

uchwatg Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r., (zmieniong uchwatg Rady Ministréw nr

176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwatg Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r.).

Wyptata wynagrodzenia nastgpi w dwéch transzach na nastepujgcych zasadach:

Pierwsza transza w formie zaliczki po podpisaniu umowy w wysokosci nie mniejszej niz 5 % wynagro-

dzenia umownego wskazanego w § 2 ust. 1 umowy oraz w wysokosci nie wiekszej niz procentowy udziat

wiasny Zamawiajgcego w realizacji inwestycji.

Ostateczna wysoko$¢ zaliczki zostanie ustalona po przeprowadzeniu postepowania zakupowego i bedzie

w catosci pokryta ze srodkédw wiasnych Zamawiajgcego.

W celu otrzymania zaliczki Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy dostarczy Zamawiajg-

cemu fakture zaliczkowg z zastrzezeniem ust. 3 i 4.

Druga transza w formie ptatnosci koncowej po zakoniczeniu realizacji inwestycji w wysokosci pozosta-

tej do zaptaty wynagrodzenia umownego wskazanego w § 2 ust. 1 po odliczeniu zaliczki.

Ostateczna wysokos$¢ ptatnosci koricowej zostanie ustalona po przeprowadzeniu postepowania zakupo-

wego i bedzie w catosci pokryta ze srodkéw pochodzgcych z Promesy (dofinansowania).

Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zama-

wiajgcego, na czas poprzedzajgcy wypfate z promesy, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zapfata wyna-

grodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz

35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.

Faktura koncowa moze zostaé ztozona do Zamawiajgcego po zakonczeniu realizacji inwestycji, jednak

nie wczesniej niz w terminie 5 dni od daty przeprowadzenia czynnosci odbiorowych i podpisania

protokotu odbioru koncowego przez komisje bez zastrzezen oraz po:

1) Przedstawieniu Zamawiajgcemu dowdd zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy i
dalszym Podwykonawcom, jesli brali udziat w realizacji robdt uwzglednionych w fakturze koricowe;j.

2) Przedtozeniu przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej (oddzielnie 1 kpl dot.
przebudowy drogi gminnej nr 104486D w Dobrzejowie i 1 kpl dot. przebudowy drogi wewnetrznej
w Dobrzejowie).

Pfatnosci za faktury beda dokonane przelewem z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy wskazane

w fakturze.

Faktura zaliczkowa bedzie ptatna w ciggu 21 dni liczac od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

Faktura koncowa bedzie ptatna w ciggu 30 dni liczac od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego. Bted-

ne wystawienie faktury lub brak dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9 w przypadku ptatnosci kornco-

wej, spowoduje naliczenie ponownego 7 dniowego terminu pfatnosci od momentu dostarczenia popra-

wionych lub brakujacych dokumentow.

Zamawiajacy ma prawo dokonywac ptatnosci w ramach mechanizmu podzielnej ptatnosci (split pay-

ment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug, stosownie do

przepiséw prawa.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, ktéry zostanie wskazany przez Wykonawce w fakturach
jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnosé¢ w ramach mechanizmu podzielnej ptatnosci, o ktérym mowa
w ust. 12.

W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunku okreslonego w ust. 12 powyzej, opdznie-
nie w dokonaniu ptatnosci wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagro-
dzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci w terminach ustalonych w ust. 11 nie stano-
wi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak réowniez innych
rekompensat/odszkodowan z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce w fakturze nie bedzie znajdowat sie w
Wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiajgcy ma
prawo do niezaptacenia wynagrodzenia Wykonawcy terminach ustalonych w ust. 11.

W takim przypadku, opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminach ustalonych w ust. 11 nie stanowi
dla Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak rdwniez innych re-
kompensat/odszkodowan z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe z wykluczeniem sy-
tuacji, o ktérych mowa w ust. 14 i 15.

W przypadku zgdania przez Wykonawce od Zamawiajgcego udzielenia gwarancji zaptaty, Zamawiajacy
bedzie zadat zwrotu kosztéw udzielenia ww. gwarancji na zasadach okre$lonych w art. 649" § 3 K.c.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umo-
wy na osoby trzecie.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w

ofercie.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: .......cccccvvevevveveeen. 2, W

FOMMIE: et e s

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy z waznoscia

30 dni ponad termin okreslony w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, w tym 30% wartosci zabezpieczenia nale-

zytego wykonania umowy z waznoscig na okres rekojmi za wady.

W przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w

§ 4 ust. 3 powyzej 15 dni Wykonawca dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscig

30 dni ponad nowo ustalony termin.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy

na nastepujgcych zasadach:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

b) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§10
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

Okres gwarancyjny na roboty objete umowg wynosi 36 miesiecy.

Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru koricowego lub daty usuniecia wad stwierdzonych w czasie
odbioru.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

10



PROJEKT

4,

1

Okres rekojmi wynosi 36 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego lub daty usuniecia wad
stwierdzonych w czasie odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad lub usterek stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji
na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w
terminie 14 dni liczagc od daty zawiadomienia dokonanego przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji
zostanie przedtuzony o czas naprawy.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi i
gwarangcji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi lub
gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich
usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczeh wynikajacych z
tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepisow kodeksu
cywilnego o rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

§11
Kary umowne

. Strony postanawiajg, ze podstawowg forma odszkodowania sg kary umowne.

2. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, tj. za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 3

oraz nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi lub
gwarancji, w wysokosci 0,5% wartosci umownej brutto wymienionej w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

b) za odstapienie od przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci

umownej brutto wymienionej w § 2 ust. 1.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng, za odstgpienie od przedmiotu umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartosci umowne] brutto wymienionej w § 2 ust. 1, z
zastrzezeniem okolicznosci, o ktédrych mowa w art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia netto
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy.

§12
Odbidr koncowy

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy, ktéry bedzie zgtaszany w

nastepujacym trybie:

1.
2.

Kierownik budowy pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koricowego.

Kierownik budowy przed wyznaczeniem terminu odbioru kornicowego dostarczy do Zamawiajgcego
dokumentacje powykonawczg (oddzielnie 1 kpl dotyczace przebudowy drogi gminnej nr 104486D w
Dobrzejowie i 1 kpl dotyczace przebudowy drogi wewnetrznej w Dobrzejowie). W przypadku nie
dostarczenia dokumentacji powykonawczej zawiadomienie, o ktdrym mowa w ust. 1 nie bedzie wigzace
dla Zamawiajgcego.

11
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Zamawiajacy wyznaczy termin, powota komisje odbiorowg i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu
zamowienia nie pdzniej niz po uptywie 14 dni od pisemnego zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do
odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace

uprawnienia:

a) w przypadku wad dajgcych sie usungé Zamawiajacy moze odméwié przyjecia przedmiotu umowy
okreslajgc jednoczesnie termin usuniecia wad i ponownego odbioru lub moze przyja¢ przedmiot
umowy z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i okresleniem terminu
ich usuniecia przez Wykonawce,

b) w przypadku wad, ktérych usungé sie nie da, Zamawiajacy moze: w przypadku wad istotnych zgdaé
wykonania przedmiotu umowy od nowa lub odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w przypadku za$ wad nieistotnych moze zgda¢ stosunkowego obnizenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do

zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy ma prawo zlecenia ich usuniecia

osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§13
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a) Wystgpig przestanki formalno - prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg wykonanie
umowy,

b) Wykonawca zaniecha realizacji robodt, tj. w sposdb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 14 dni
bez uzasadnienia zaakceptowanego przez Zamawiajgcego,

c) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic

od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim

wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci

umowy.

Zamawiajacy odstgpi od umowy w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okolicznosci o ktdrej

mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegOtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy. Do czasu uznania odpowiedzialnosci przez jedng ze
stron umowy lub wyroku sgdowego optacenie kosztéw zabezpieczenia wykonanego $wiadczenia
obcigza Wykonawce,

b) W terminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca sporzadzi przy udziale
Zamawiajgcego szczegdtowg inwentaryzacje wykonanych prac i stanu ich zaawansowania wedtug
stanu na dzieA odstgpienia od umowy. Zamawiajgcy w razie braku sporzadzenia inwentaryzacji w
terminie moze zlecié jej sporzadzenie na koszt Wykonawcy bez odrebnego wezwania,
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¢) Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia

1.

1.1.

zaplecza stanowigce jego wilasnos¢ oraz wszelkie urzadzenia, sprzety budowlane, a takze
niewbudowane materiaty i urzadzenia stanowigce jego wtasnosc.

§14
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej w

postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci.

Dopuszcza sie mozliwos$é dokonania zmian postanowien zawartej umowy w przypadku wystgpienia, co

najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, w zakresie:

a)

b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

k)

Zmiany terminu realizacji robét budowlanych i/ lub przedmiotu umowy w przypadku:

zmiany przepiséw powodujgcych koniecznos¢ zastosowania innych rozwigzan niz zaktadano w opisie

przedmiotu zamowienia;

zmiany przepiséw powodujgcych koniecznos¢ uzyskania dokumentdw, ktére te przepisy narzucajg;

gdy organy i instytucje uzgadniajgce nie wydaty uzgodnien, decyzji itp. w ustawowym terminie, a w

przypadku zarzadzajgcych mediami w terminie 2 miesiecy;

gdy zachodzi potrzeba uaktualnienia uzgodnienn, opinii, badan, pozwoled lub uzyskania

dodatkowych dokumentéw (np. decyzji zmieniajgcej pozwolenie na budowe);

w przypadku koniecznosci usuniecia istotnych btedéw lub wprowadzenia istotnych zmian w

dokumentacji projektowej, bez dokonania ktérych nie jest mozliwe prowadzenie robdét przez

Wykonawce;

gdy warunki atmosferyczne uniemozliwiajg prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie préb

i sprawdzen, dokonywanie odbiordw, w szczegdélnosci:

- wystepowanie przez kolejno dziesie¢ dni roboczych obfitych opadéw sSniegu lub zalegajgcego
$niegu lub temperatur ponizej — 5 (minus piec) stopni Celsjusza,

- wystepowanie przez kolejno dziesie¢ dni roboczych wysokich temperatur ponizej 30 stopni
Celsjusza,

- wystepowanie opaddw deszczu przez dziesie¢ kolejnych dni roboczych,

- zaistnienie przeszkdd trwajgcych nie krdcej niz dziesie¢ dni roboczych spowodowanych sitg
wyzszg, w szczegblnosci: wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady
deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi, powddz,
trzesienie ziemi, pozar;

gdy warunki atmosferyczne uniemozliwiajg wykonanie robét przez kolejno dziesie¢ dni roboczych

zgodnie z normami techniczno — budowlanymi lub wskazaniami projektanta w dokumentacji

projektowej lub technologig przewidziang przez producenta;

natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne lub obiekty uprzednio niezinwentaryzowane

uniemozliwiajgce wykonanie robét w okresie powyzej 10 dni roboczych, co wykaze Wykonawca;

wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw: geologicznych lub archeologicznych;

wystgpienia nadzwyczajnych okolicznosci, na ktére strony nie miaty wptywu, a ktére sg zwigzane

z nastepstwami takich zdarzen jak wojna, epidemia, zamieszki, itp. i skutkujg niemozliwoscia

prowadzenia prac powyzej 10 dni roboczych;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego i Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig

prowadzenia prac powyzej 10 dni roboczych, np.: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu

materiatéw na teren robdét spowodowany awariami, remontami, przebudowg drég dojazdowych,
protestami mieszkancéw z blokadg drég, trudnosci w dostepie na rynku do produktéw,
komponentdéw, surowcow lub materiatéw niezbednych do realizacji zaméwienia.
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2.1.1.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 2.1 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonania jej
przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca
nie moze zadaé zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu kosztow bezposrednich lub posrednich
spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

2.2. Zmian osobowych:

a)

b)
c)

d)

e)

zmiany osoOb realizujgcych zamdwienie pod warunkiem, ze osoby te beda spetniaty wymagania
okreslone w ogtoszeniu o zamdwieniu;

zmiany 0sob reprezentujgcych w przypadku zmian organizacyjnych;

zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy. Jesli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 2, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamodwienia;

rozszerzenie zakresu podwykonawstwa, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do
skrécenia terminu  wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych
rozwigzan technologicznych. Zmiana ta nie moze dotyczyé czynnosci, ktédre muszg by¢ wykonane
przez Wykonawce osobiscie;

powierzenie czesci zamdwienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zamdwienia, jezeli Wykonawca
nie zaktadat wykonania zamodwienia przy pomocy Podwykonawcy(céw) w trakcie sktadania ofert.

2.3. Pozostatych zmian:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np. powoduje skrocenie
terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamowienia);

w przypadku ustawowej zmiany wysokosci podatku VAT oraz podatku akcyzowego, dopuszcza sie
mozliwos$¢ sporzadzenia aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiane wartosci umowy z tego
tytutu;

zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w przypadku
przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia nie wynikajacej z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy oraz jesli zmiany te bedg zgodne z warunkami wyptaty dofinansowania z Programu
Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych — edycja 2.

zmiany ilosci ptatnosci jesli Zamawiajgcy uzna zasadno$¢ takiej zmiany na podstawie uzasadnienia
Wykonawcy oraz jesli zmiany te bedg zgodne z warunkami wyptaty dofinansowania z Programu
Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych — edycja 2.

wprowadzenia robét dodatkowych, zamiennych lub wystgpienia robdt zaniechanych;

podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji wystgpienia robot dodatkowych nieobjetych
zamowieniem podstawowym;

obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji wystgpienia robét zaniechanych. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia i udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami;

przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywotane przez wytadowania atmosferyczne lub
inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia), ktére bedg miaty wptyw
na tres¢ zawartej umowy i termin realizacji;

zmiany nazwy zadania;

14



PROJEKT

j) dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposéb, ze wiedza o ich wprowadzeniu
na etapie postepowania o zamodwienie nie wptynetaby na kragg podmiotéw ubiegajgcych sie o
zamowienia ani na wynik postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego;

2.4. Zmian, o ktérych mowa w art. 15 r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021, poz. 2095 z pézn. zm.) oraz na zasadach
okreslonych w art. 15 r. niniejszej ustawy.

3. W oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zakazuje sie zmian postanowien niniejszej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi co
najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

3.1.Zmiany zostaty przewidziane w ust. 2 niniejszego paragrafu.

3.2.Zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych od dotychczasowego
Wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione
tacznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych w
szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug Ilub instalacji
zaméwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotna niezgodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
Zamawiajgcego,

¢) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w
umowie.

3.3.Zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z
nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie¢,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

3.4. Wykonawce, ktéoremu Zamawiajacy udzielit zamodwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.

3.5. Zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

3.6. taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 10% wartosci pierwotnej umowy
w przypadku zamdwien na ustugi lub dostawy albo, w przypadku zamodwien na roboty budowlane — jest
mniejsza od 15% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie, a zmiany te nie powodujg
zmiany ogodlnego charakteru umowy.

§15
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzujg sie do polubownego rozwigzywania spordw, zwigzanych z realizacja niniejszej
umowy i poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcy inne polubowne rozwigzanie
sporu.

2. W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postepowania polubownego, ewentualne spory
rozstrzygac bedzie sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa, a w
szczegolnosci: przepisy ustawy - Prawo zamdwien publicznych, przepisy ustawy — Prawo budowlane oraz
przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja
2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest Pan Oskar Manowiecki, mail:
iod@lesny.com.pl
Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone w RODO
takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikéw.
Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie
do informacji publicznej.
Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach:

1 egzemplarz dla Wykonawcy,

2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Projekt przygotowata: Agnieszka Wolska
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