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V. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGÓLNE
1.1 Podstawa opracowania

✔ zlecenie Inwestora oraz umowa
✔ wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Miłkowice
✔ mapa zasadnicza do celów opiniodawczych w skali 1:1000
✔ wypis z rejestru gruntów

1.2 Przeznaczenie i program użytkowy
Przedmiotem opracowania jest przebudowa dachu - etap I 

i termomodernizacja elewacji - etap II budynku świetlicy wiejskiej w Miłkowicach 
na działce nr 348/2.
1.3. Zestawienie powierzchni i kubatury (wg normy ISO PN 9863:1997)

Powierzchnia oraz kubatura obiektu pozostaje bez zmian.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 Opis stanu istniejącego

Budynek usytuowany równolegle do drogi publicznej - elewacją frontową, 
oś  główna budynku usytuowana na kierunku wschód-zachód, dostęp na działkę jest 
zapewniony z drogi publicznej. Z lewej strony do budynku przylega dobudowana 
w późniejszych latach zamknięta klatka schodowa.
2.2 Projektowane zagospodarowanie działki

Nie projektuje się nowych elementów oraz zmian w zagospodarowaniu terenu.
2.3. Uzbrojenie terenu

Budynek posiada przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz 
energetycznej. Nie projektuje się zmian w zakresie w/w uzbrojenia terenu.

3. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE
3.1 Forma i funkcja obiektu

Budynek składa się z dwóch kondygnacji użytkowych oraz strychu, w parterze 
zlokalizowana jest kotłownia na paliwo stałe. Forma budynku prosta oparta w rzucie 
na prostokącie z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci ~44°. 
Główne wejście od strony południowej. Forma i funkcja budynku jest zgodna 
z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
3.2 Kategoria geotechniczna obiektu

Nie dotyczy. Projektowane elementy nie wpływają na posadowienie budynku
3.3 Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy

Przebudowę dachu wraz z pokryciem oraz termomodernizację elewacji wraz 
z tynkiem projektuje się w kolorach zgodnych z otoczeniem w nawiązaniu do 
sąsiedniej zabudowy i w zgodzie z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.



3.4 Charakterystyka energetyczna projektowanych elementów budynku
Etap I – przebudowa dachu

Dach ocieplić układając między krokwiami wełnę mineralną grubości 15cm 
o współczynniku przenikania λ=0,033 [W/mK]. Wełnę układać na napiętym „ruszcie 
z drutu”, od spodu (od strony pomieszczenia) wełnę zabezpieczyć folią paroszczelną, 
od wierzchu folią wierzchniego krycia paroprzepuszczalną. Nad pomieszczeniem 
świetlicy ze względu na brak dostępu folię paroszczelną układać od góry wywijając 
na krokwie. Przed wykonaniem ocieplenia wzmocnić oraz zakonserwować elementy 
drewniane więźby dachowej i przemurować kominy.
Etap II – termomodernizacja elewacji

Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej, obustronnie tynkowane tynkiem 
cementowo-wapiennym projektuje się ocieplone styropianem grubości 12cm typu 
fasada o współczynniku przenikania λ=0,042 [W/mK] i wykończone tynkiem 
cienkowarstwowym. Istniejący tynk na ścianach zewnętrznych w miejscach spękań 
i „odpadania należy usunąć”, w miejscach odkrytych wykonać „obrzutkę” cemenowo 
wapienną.

Przegroda Współczynnik przenikania 
ciepła U

Ściana zewnętrzna - parter U=0,27 W/m2K
Ściana zewnętrzna - piętro U=0,29 W/m2K
Dach stromy - połać U=0,23 W/m2K
Dach płaski U=0,24 W/m2K

3. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE
3.1. Układ konstrukcyjny

Budynek dwukondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. 
Konstrukcja więźby dachowej drewniana oparta na wiązarze jętkowym z dwoma 
ściankami stolcowymi.
3.2. Założenia przyjęte do części konstrukcyjnej
PN-EN 1990: 2004/Apl Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.

Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy,
ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.
Część 1-3: Oddziaływania ogólne – obciążenie śniegiem. 

PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.
Część 1-4: Oddziaływania ogólne – oddziaływania wiatru 

PN-B-03264: 2002/Apl Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150: 2000/Az1/Az2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.
PN-B-03002: 1999/Ap1/Az1/Az2 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie 

i obliczanie.



PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie – fundamenty istniejące

PN-81/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

3.3 Rozwiązania budowlane konstrukcyjno – materiałowe
3.3.1 Etap I – przebudowa dachu
3.3.1.1 Dach

Istniejący dach stromy oparty na więźbie o układzie jętkowych wiązarów 
opartych na dwóch ściankach stolcowych oraz na murach zewnętrznych. Elementy 
drewniane wykazują znaczne zużycie oraz wysoką korozję biologiczną, niektóre 
wskazane na rysunku należy bezwzględnie wymienić na nowe. Ponadto podczas 
prowadzenia robót budowlanych każdy odkryty element drewniany należy dokładnie 
obejrzeć i zadecydować o jego pozostawieniu lub wymianie, szczególną uwagę 
zwrócić na miejsca połączeń, oparcia na murach i gniazdach. Krokwie 
zakwalifikowane do pozostawienia należy wzmocnić nabijając dwustronnie deski 
2,8x16cm, ze względu na zaobserwowane ugięcie wzmocnić również płatwie nad 
częścią pomieszczenia świetlicy. Ze względu na brak dostępu do płatwi w rejonie 
pomieszczenia świetlicy sposób wzmocnienia zostanie podany przez projektanta po 
wykonaniu odkrywki przez wykonawcę. Wykonać nowe łacenie połaci na kontrłatach. 
Wszystkie elementy drewniane więźby dachowej  zabezpieczyć preparatem przed 
grzybami domowymi i pleśniowymi, glonami, bakteriami powodującymi rozkład 
drewna oraz owadami żerującymi w drewnie, np.: Boramon C30 lub inny 
równoważny.

Dodatkowo projektuje się ocieplenie połaci dachowej wełną mineralną 
gr. 15cm między krokwiami. o współczynniku przenikania λ=0,033 [W/mK]. 
Wełnę układać na napiętym „ruszcie z drutu”, od spodu (od strony pomieszczenia) 
wełnę zabezpieczyć folią paroszczelną, od wierzchu folią wierzchniego krycia 
paroprzepuszczalną. Nad pomieszczeniem świetlicy ze względu na brak dostępu 
folię paroszczelną układać od góry wywijając na krokwie. W pomieszczeniach 
strychowych usunąć mocno zawilgoconą drewnianą podbitkę połaci dachu.

Na istniejącym dachu płaskim należy wykonać ocieplenie styropianem 
EPS100 grubości 15cm i pokrycie z papy. Przed wykonaniem nowego pokrycia 
należy usunąć stare warstwy istniejącego pokrycia. Ocieplenie i pokrycie wykonać 
zgodnie z rysunkiem szczegółowym przy zastosowaniu gotowego systemu 
megastyro, yetico lub innego równoważnego.

Nad wejściem w części dobudowanej zamontować daszek osłaniający 
z poliwęglanu o wymiarach 120x90cm wraz ze ścianką boczną 180x53/30cm Robelit 
lub inny równoważny.
3.3.1.2 Schody wewnętrzne strychowe 

Istniejące schody drewniane oczyścić i zabezpieczyć preparatem przed 
grzybami domowymi i pleśniowymi, glonami, bakteriami powodującymi rozkład 
drewna oraz owadami żerującymi w drewnie, np.: Boramon C30 lub równoważny. 
Dodatkowo wykonać drewnianą barierkę z pochwytem, oraz uzupełnić deskowanie 



o powierzchni około 4m2 na jętkach umożliwiające przejście do strefy strychu za 
kominem.
3.3.1.3 Kominy

Istniejące kominy murowane z cegły pełnej w części strychowej w stanie złym, 
widoczne liczne pęknięcia oraz duże braki w spoinach i tynkach. Kominy - w części 
nad świetlicą od stropu (poziomu jętek) oraz w części strychowej od poziomu stropu 
nad I piętrem należy rozebrać i wymurować na nowo z cegły klinkierowej pełnej klasy 
50Mpa na zaprawie kominowej do klinkieru z trasem w kolorze grafitowym. Czapy 
betonowe ze zbrojeniem przeciwskurczowym wykończone po obwodzie cegłą 
klinkierową i wykonane ze spadkiem powierzchniowym 2%.
3.3.1.4 Wykończenie zewnętrzne
3.3.1.4.1 Pokrycie dachowe

Projektuje się wymianę istniejącego pokrycia dachowego na blachodachówkę 
w kolorze grafitowym zgodnie z projektem wg zatwierdzonych przez zamawiającego 
rysunków elewacji. Na połaci dachu zabudować wyłaz dachowy o wymiarach 
54x83cm, stopnie kominiarskie w ilości 19szt. Oraz dwie ławy kominiarskie 
25x120cm wzdłuż istniejących kominów.
3.3.1.4.2 Obróbki blacharskie dachu oraz rynny i rury spustowe

Obróbka dachu obejmuje opierzenie kominów, wyłazów dachowych 
elementów związanych z utrzymaniem i konserwacją kominów (ław kominowych).
Zastosować obróbki dachowe systemowe uszczelnienia i zabezpieczenia wybranego 
producenta. Rynny Ø120mm, rury spustowe Ø100mm stalowe w kolorze grafitowym 
wg rozwiązań systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy. Rynny mocować 
z zachowaniem spadków 0,5%.
3.3.1.5 Ochrona odgromowa

Na nowym pokryciu dachu z blachodachówki projektuje się instalację 
odgromową tradycyjną z wykorzystaniem zwodów poziomych i pionowych. 
Jako przewody odprowadzające oraz zwody poziome projektuje się przewody Fe/Zn 
o średnicy 8 mm prowadzone na uchwytach.

Zwody pionowe oraz przewody odprowadzające od dachu poprzez puszki ze 
złączami kontrolnymi aż do uziomu prowadzić w rurze z materiału 
nieprzewodzącego, winidurowych o łącznej grubości ścianki min. 5 mm do 
głębokości 0,5 m w ziemi. Na wysokości 1,4 m nad powierzchnia gruntu należy 
umieścić złącza kontrolne dwuśrubowe w skrzynkach typ PZO Elektroplast lub 
równoważne umieszczone w tynku. Ze złącza kontrolnego należy prowadzić przewód 
uziemiający: bednarkę ocynkowaną 4x30 mm umieszczoną również w rurze 
ochronnej j.w. do uziomu w postaci sondy z pręta 20mm, z którym przewody te 
należy połączyć poprzez spawanie. Połączenie spawane zabezpieczyć przed 
korozją.
Prace montażowe wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem. Instalacje 
odgromowa należy wykonać zgodnie z PN-IEC 61024-1/2001, PN-IEC 61024-1-
1/2001 oraz PN-86/E-05003/1 i 2. Schemat rozmieszczenia poszczególnych 
elementów instalacji odgromowej przedstawiono na rys. E1.



3.3.1.6 Układ uziomowy
Projektuje się uziom punktowy w postaci 6szt. sond wykonanych z pręta 

stalowego ocynkowanego o długości min. 3m i przekroju φ20mm wbitego w grunt. 
Należy zachować warunek Ruzmax≤30Ω. 
3.3.2 Etap II – termomodernizacja elewacji
3.3.2.1 Ściany zewnętrzne

Docieplanie ścian zewnętrznych parteru i piętra należy wykonać w technologii 
lekko mokrej przy wykorzystaniu styropianu EPS 70 grubości 12cm. Na ocieplenie tą 
metodą składają się trzy warstwy: izolacyjna (płyty ze styropianu ekspandowanego 
EPS), wzmacniająca (zaprawa klejąca i siatka z włókna szklanego) oraz elewacyjna 
(wyprawa tynkarska), które tworzą wzajemnie dopasowany, aktywny system 
termoizolacyjny. Cokół części dobudowanej należy odkopać i ocieplić styropianem 
EPS100 grubości 10cm do wysokości cokołów istniejących. Część cokołu w gruncie 
wykończyć klejem z siatką, izolacja przeciwwilgociową i folią kubełkową, ponad 
terenem cokół tynkować jak na pozostałej części budynku.
Zasady wykonania izolacji zewnętrznej w technologii lekkiej - mokrej. 
Przygotowanie podłoża. Powierzchnia ściany przeznaczona do izolacji powinna być 
oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, 
nalotów czy wykwitów, które mogłyby spowodować rozwarstwienie ocieplonej ściany. 
Listwa startowa i szczelina dylatacyjna. Rozpoczynając układanie izolacji 
termicznej należy pamiętać o dylatacji, czyli kilkucentymetrowej przestrzeni pomiędzy 
gruntem a pierwszym rzędem izolacji, (grunt pod wpływem mrozu czasami się 
podnosi, gdyby nie dylatacja, parcie na warstwę izolacji niszczyłoby elewację). 
Najczęściej jest to linia cokołu budynku wyznaczona izolacją przeciwwilgociową 
ułożoną na ścianach fundamentowych lub piwnicznych. Krawędzie szczelin 
dylatacyjnych są wykonane przy użyciu profili cokołowych i są mocowane za pomocą 
kołków rozporowych, przed montażem ocieplenia, do warstwy konstrukcyjnej. 
Warstwa izolacyjna. Układając izolację ze styropianu starannie dociskamy płyty 
wzajemnie do siebie, aby uniknąć powstawania mostków termicznych 
na złączeniach. Jednak najlepszym sposobem uniknięcia mostków jest wykonanie 
izolacji płytami frezowanymi. Pierwszy rząd płyt izolacyjnych opieramy 
na prowadnicy. Płyty styropianowe powinny być przyklejane metodą "pasmowo 
punktową" to znaczy, że szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty 
powinna wynosić, co najmniej 3 cm, a na pozostałej powierzchni powinny być 
nałożone placki o średnicy 8-12 cm tak, aby łączna powierzchnia masy klejącej 
obejmowała, co najmniej 40% powierzchni płyty. W miejscach gdzie występuje słabe 
podłoże lub narażonych na większe ssanie wiatru (np. naroża budynku, okolice 
otworów okiennych i drzwiowych) należy równolegle stosować mocowanie 
mechaniczne, używając kołków rozprężnych. Stosując płyty o gładkich krawędziach 
należy zastosować 6 kołków/m², natomiast przy płytach frezowanych wystarczą 
4 kołki/m². W mocnych ścianach wykonanych np. z cegły pełnej, kołki powinny być 
zakotwione na głębokość min. 5 cm, a w mniej wytrzymałych ścianach np. 
z pustaków czy betonu komórkowego na głębokość min. 9 cm (należy stosować kołki 
rozporowe posiadające atest na tego rodzaju użycie). Talerzyki dociskowe kołków 



muszą dokładnie przylegać do powierzchni płyt styropianowych. Układanie drugiego 
rzędu, rozpoczynamy od połówki płyty. Przy narożniku płytę wysuwamy na jej 
grubość, aby umożliwić wiązanie rzędów na obydwu ścianach. Układanie trzeciego 
rzędu płyt rozpoczynamy ponownie od całej płyty, aby w ten sposób zapewnić 
mijanie spoin i dobre wiązanie pomiędzy poszczególnymi rzędami. Należy pamiętać, 
aby styki płyt nie występowały w narożach okiennych i drzwiowych.
Wykonanie zbrojonej warstwy klejowej. W miejscach, które są szczególnie 
narażone na uszkodzenia mechaniczne jak, wszelkie naroża na parterze, w otworach 
okiennych i balkonowych, mocujemy profile okienne z fabrycznie wtopionym pasem 
siatki. Można zastosować również dodatkowe paski siatki zbrojącej, ułożone ukośnie 
w stosunku do głównej warstwy lub w postaci warstwy podwójnej. Po dwóch, 
czterech dniach wysychania warstwy izolacyjnej na płyty styropianowe nanosi się 
warstwę podkładową o grubości ok. 2 mm warstwy masy klejącej. Bezpośrednio na 
świeżo położony klej wciskamy, od góry do dołu, pasy siatki zbrojeniowej. Siatka 
musi być zatopiona w masie klejącej bez fałd i zagnieceń na całej swojej grubości. 
Kolejne pasy siatki z włókna szklanego są układane podobnie jak pierwszy, od góry 
do dołu, z zakładką na pas poprzedni ok. 10 cm. Siatka powinna zachodzić także na 
wszystkie narożniki, profile ochronne itp.
Wykonanie warstwy elewacyjnej. Warstwa zbrojąca powinna schnąć przez co 
najmniej 48 godzin. Na wyschnięte podłoże nanoszona jest warstwa gruntująca pod 
tynk zewnętrzny, zaleca się gruntowanie podłoża podkładem tynkarskim w kolorach 
zgodnych z kolorystyką tynku. Podkład schnie minimum 24 godziny. Wykonując 
izolację styropianem możemy wybrać prawie każdy rodzaj tynku: akrylowy, mineralny 
i silikatowy. Przygotowaną masę lub zaprawę tynkarską rozprowadza się cienką, 
równomierną warstwą po podłożu za pomocą długiej pacy ze stali nierdzewnej. 
Po tej czynności należy usunąć nadmiar zaprawy do grubości kruszywa zawartego 
w masie. Żądaną strukturę tynku uzyskuje się poprzez zatarcie nałożonej masy.
Właściwa pora wykonania ocieplenia. Wszystkie prace dociepleniowe powinno się 
prowadzić w odpowiednich warunkach pogodowych, czyli temperaturze od +5 do 
25ºC, przy bezdeszczowej pogodzie. Wykonanie ostatecznej wyprawy elewacji jest 
wskazane jak najszybciej. Położenie tynku wieńczy dzieło, ale także w sposób 
naturalny zamyka dostęp czynników atmosferycznych i promieniowania UV do 
styropianu, który ukryty jest pod cienką warstwą kleju z zatopioną siatką. 
3.3.2.2 Ściany wewnętrzne

Nie dotyczy. Murowane z cegły pełnej nie są objęte opracowaniem.
3.3.2.3 Wykończenie zewnętrzne
3.3.2.3.1 Stolarka okienna i drzwiowa

Wymienić istniejące stalowe okno 70x90cm w kotłowni, dwa okna 90x120cm 
strychowe, oraz drzwi zewnętrzne 900x200cm i 120(90)x200cm do części 
dobudowanej klatki schodowej. Stosować okna PCV oraz drzwi stalowe ocieplone 
wg technologii wybranej firmy. 
3.3.2.3.2 Elewacje

Tynki zewnętrzne na ociepleniu ścian mineralne na siatce, cienkowarstwowe – 
wg technologii wybranej firmy, na cokole tynk żywiczny mozaikowy – wg technologii 



wybranej firmy. Kolorystyka zgodnie z projektem wg zatwierdzonych przez 
zamawiającego rysunków elewacji.
3.3.2.3.3 Podokienniki zewnętrzne

Podokienniki zewnętrzne z kształtek ceramicznych, w kolorze ciemnego brązu 
mocowane do elewacji wg szczegółu.

4. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO
Budynek nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników obiektu oraz jego otoczenia.

5. WARUNKI OCHRONY PPOŻ.
Nie dotyczy. Projektowane elementy nie zmieniają warunków ochrony 

przeciwpożarowej budynku.

6. KOŃCOWE UWAGI OGÓLNE
Wszystkie materiały konstrukcyjne oraz wykończenia zastosowane w całej 

inwestycji muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie 
z polskimi normami i przepisami. Roboty prowadzić zgodnie z polskimi normami, 
normami branżowymi, polskim prawem, zasadami sztuki budowlanej, przepisami 
BHP oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych, i projektem.



II. SPIS ZAWARTOŚCI

I. STRONA TYTUŁOWA
II. SPIS ZAWARTOŚCI 
III. INFORMACJA DO PLANU BIOZ



VIII. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych robót:
- zakres robót całego zamierzenia budowlanego przedstawiony został szczegółowo 
w opisie technicznym oraz w części rysunkowej i obejmuje swoim zakresem 
przebudowę dachu - etap I i termomodernizacja elewacji - etap II budynku świetlicy 
wiejskiej w Miłkowicach na działce nr 348/2.
- kolejność robót jest następująca:
Etap I
✔ demontaż starego pokrycia dachu,
✔ wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej,
✔ wzmocnienie elementów więźby dachowej,
✔ przemurowanie kominów,
✔ ocieplenie połaci dachu i wykonanie nowego pokrycia,
✔ montaż instalacji odgromowej
✔ prace wykończeniowe,
✔ uporządkowanie terenu.
Etap II
✔ rozstawienie rusztowań,
✔ skucie starych fragmentów tynków,
✔ montaż elementów stolarki,
✔ ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z tynkami,
✔ ocieplenie cokołów wraz z tynkami,
✔ prace wykończeniowe,
✔ uporządkowanie terenu.
Podczas wykonywania robót budowlanych stosować przepisy Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401).

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
- na terenie działki nr 348/2 jest zabudowany przedmiotowym budynkiem świetlicy 
wiejskiej.
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
- niebezpieczeństwo upadku z wysokości ponad 5m,
- niebezpieczeństwo porażenia prądem.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia:
- podczas robót budowlanych na budynku zachodzi niebezpieczeństwo upadku 
z wysokości ponad 5m,
- niebezpieczeństwo porażenia prądem.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
- przed przystąpieniem do realizacji zadań związanych z robotami szczególnie 
niebezpiecznymi kierownik budowy musi zapewnić odpowiednie szkolenie 
pracowników z zakresu BHP.
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń:
- podczas wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie należy zapewnić pełny nadzór osób uprawnionych do 
kierowania takimi robotami oraz zadbać o przestrzeganie przepisów BHP,
- pracownicy muszą koniecznie stosować środki ochrony indywidualnej, 
zabezpieczające przed skutkami zagrożeń.
- podczas prowadzenia robót w strefie niebezpiecznej napowietrznej linii zasilającej 
energii elektrycznej należy wyłączyć zasilanie i zapewnić nadzór uprawnionych osób.

W związku z występującymi zagrożeniami kierownik budowy jest zobowiązany 
sporządzić szczegółowy plan BIOZ uwzględniający między innymi powyżej 
wskazane elementy powodujące zagrożenia na budowie.

opracował:
                                                                        mgr inż. Sławomir Fossa


