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PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ
DO GRUNTOW ROLNYCH

w Mitkowicach
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A . Cze$¢ opisowa

1.Kody CPV

2 . OSwiadczenie

3 . Projekt Zagospodarowania Terenu
4 . Informacja BIOZ

B . Cze$¢ rysunkowa

1. Mapa pogladowa lokalizacji inwestycji

skalal: 10 000 rys. nr 1/6

2 . Plan sytuacyjny

skala1: 500 rys. nr 2/6

3 . Przekroéj konstrukcyjny pasa drogowego A-A
skala1l: 20 rys. nr 3/6

4 . Przekroj konstrukcyjny pasa drogowego B-B
skalal: 20 rys. nr 4/6

5. Przekréj konstrukcyjny pasa drogowego C-C
skalal: 20 rys. nr 5/6

6 . Profil podtuzny niwelety jezdni

skala1: 25/500 rys. nr 6/6

B . Cze$¢ formalno - prawna

1. Uprawnienia i przynaleznos$¢ do OIIB
2 . Wypis i wyrys z MPZP
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Klasyfikacja gtéwnych robot wedtug Wspolnego Stownika Zamowien — kody CPV

Kod CPV Opis
45100000 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120 Roboty w zakresie budowy drog
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OSWIADCZENIE

do projektu ,,Przebudowa drogi do gruntéw rolnych w Milkowicach”

Na podstawie art. 20, pozycja 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —,, Prawo budowlane”
(jednolity tekst Dz.U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
Oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja budowlana
przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych (dziatka nr 427 obr¢b 0010 Mitkowice)
dla inwestora :

Gmina Miltkowice
ul. Il Armii Wojska Polskiego 71
59-222 Mitkowice
zostala wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej

Dostarczone opracowania sg zgodne z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zostaja wydane w
stanie kompletnym ze wzgledu na cel, ktéremu maja stuzyc.

Projektant przenosi z dniem wykonania niniejszej umowy majatkowe prawa autorskie na
Zamawiajacego 1 nie bedzie wnosi¢ z tego tytutu roszczen.

Projektant branzy drogowe;:
mgr inz. Pawet Drazny, nr upr. 292/DOS/14
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OPIS TECHNICZNY

do przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Mitkowicach.

1.Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie.

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U.z2013r. poz.260 ze
zmianami)

- Umowa z Inwestorem nr FN.II11.032.79.2015 z dnia 3 kwietnia 2015r. wraz z aneksem nr 1 z
dnia 15 czerwca 2015r

- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

- Wizja lokalna i pomiary sytuacyjno-wysokoSciowe w terenie.

- Badania geologiczne podtoza gruntowego z dnia 29 maja 2015r.

2 . Przedmiot i Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji
kosztorysowo-projektowej przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w
Mitkowicach na odcinku od ulicy Cmentarnej (413/2) do dziatki 440dr.

3 . Stan istniejacy

Droga gminna (dziatka 427dr) sktada sie z nawierzchni gruntowej zmiennej szerokosci
3,0-3,5m. Poczatkowy odcinek wzdtuz cmentarza (dtugosci 32mb) posiada przekroj pétuliczny
sktadajacy sie z nawierzchni z bardzo zniszczonych ptyt drogowych oraz obnizonego
kraweznika betonowego 15*30*100cm. Na potaczeniu z ulica Cmentarng zlokalizowana jest
studnia przelotowa kanalizacji deszczowe;.

Po wykonaniu badan geologicznych podtoza stwierdzono wystepowanie w podtozu
gruntowym bezposrednio pod warstwg z humusu o zmiennej migzszosci (0,2 - 0,6m)
nasypow niekontrolowanych, piaskéw $rednio i drobno ziarnistych a takze wysadzinowego
gruntu w postaci gliny piaszczystej;

4. Rozwigzania projektowe

Jako elementy sktadowe pasa drogowego przewidziano nastepujacy ich uktad:
- jezdnia bitumiczna z rzedem Scieku z kostki betonowej o tgcznej szer. 3,70m,

W miejscach proponowanych zjazdéw do posesji wysoko$¢ kraweznika wzgledem
jezdni obnizy¢ z 12cm do 2 cm.

Projektuje sie nastepujace konstrukcje nawierzchni :

JEZDNIA KLASY L, KATEGORIA RUCHU KR2

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11,8mm 5cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej 0/31,5mm 10cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej 0/63mm 20cm
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- warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem 15cm
- istniejgce podtoze gruntowe

W miejscach wystepowania w podtozu gruntéw G1 warstwe gruntu stabilizowanego
cementem zastgpic¢ pospotka.

5 . Zestawienie parametréw planowanych roboét

- kategoria ruchu dla drogi gminnej - KR2

- klasa techniczna drogi gminne;j - L lokalna

- dtugos¢ drogi -596m

- szeroko$¢ jezdni - 3,50m

- szeroko$¢ jezdni w miejscu mijanki -5,00m

- szeroko$¢ zjazdow indywidualnych -4,00m

- pochylenie poprzeczne jezdni - 2,0% (przekroéj jednostronny oraz
daszkowy)

- maksymalne pochylenie podtuzne jezdni -1,31%

- powierzchnia zajmowana przez jezdnie bitumiczng KR2 - 2148m?2

- dtugo$¢ mijanki - 25mb

- Sciek przyuliczny z 2 rzedéw kostki betonowej - 69mb

- obrzeza betonowe - 138mb

- krawezniki betonowe 15*30*100cm -130mb

- krawezniki betonowe 15*22*100cm - 8mb

- studzienki deszczowe do wybudowania - 1szt

6 . Odwodnienie drogi i uzbrojenie terenu

Odprowadzenie wod powierzchniowych z jezdni projektuje sie poprzez
skierowanie jej w kierunku istniejgcych wpustdéw kanalizacji deszczowej (na terenie pol
uprawnych w tereny czynne biologicznie)

7 . Technologia wykonania robét

7.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze polegaja na :
- prace pomiarowe wykonywane przez uprawniong jednostke geodezyjna
- roboty rozbiérkowe
7.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ czeSciowo mechaniczne, czeSciowo recznie .
Grunt z wykopu nie nadajacy sie do ponownego wbudowania nalezy wywiezc¢ .
Warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnie jezdni zageszcza¢ warstwami ptytg wibracyjng
do wskaznika zageszczenia 1,00.
Stabilizacje gruntu cementem pielegnowac polewajgc wodg przez okres minimum 7
dni. Dopuszczenie do ruchu dopuszcza sie po tym terminie

8 . Wykaz norm technicznych

-D - 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczenie podioza
-PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
-D-02.00.00 Roboty ziemne
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-BN-B/11113/1996 Kruszywa mineralne . Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych . Zwir i pospétka
-D -04.04.02. Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

9. Organizacja ruchu

Projekt czasowej i docelowej organizacji ruchu stanowit bedzie odrebne
opracowanie.

INFORMAC]JA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
[ OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot catego przedsiewziecia
Zakres robot obejmuje:
e Roboty przygotowawcze.
e Roboty polegajace na:
- wykonaniu koryta
- wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej

Kolejno$¢ wykonywanych robot:
e zagospodarowanie placu budowy

roboty przygotowawcze

korytowanie

roboty drogowe

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podczas prowadzenia prac budowlanych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia
stwarza¢ bedzie ruch technologiczny sprzetu budowlanego ze wzgledu na bezposrednie
sgsiedztwo z czynnym pasem ruchu drogi gminnej oraz na istniejace sieci infrastruktury
technicznej, totez wszystkie prace wykonywac nalezy ze szczegdlnym zachowaniem zasad
BHP.

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

e ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym np.
mozliwo$¢ potracenia przez samochody poruszajace sie na placu budowy, potracenie
tyzka koparki pracownika badZ osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia,

mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu pod studnie kanalizacyjne
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e wibracja- zageszczanie gruntu,
e ryzyko poslizgniecia sie na tym samym poziomie - namokniety grunt,

e roboty ziemne w terenie uzbrojonym,

4. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegoOlnie niebezpiecznych

e pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbeda
szkolenie podstawowe (ogolne)

e pracownicy przed przystagpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy.

e pracownicy wykonujgcy roboty niebezpieczne zostang przeszkolone na konkretnym
stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem,

¢ szkolenie stanowiskowe powinno by¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

e prace szczegllnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi
sie na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu
prowadzacego eksploatacje sieci. Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen
energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma
obowiagzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

e powierzenie robot szczegodlnie niebezpiecznych moze by¢ powierzone wytacznie
osobom posiadajgcym odpowiednie wiedze i uprawnienia.

e pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie Srodki ochrony osobiste;j.

e powierzenie robot szczegoélnie niebezpiecznych moze by¢ powierzone wylacznie

osobom posiadajagcym odpowiednie wiedze i uprawnienia.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych rob6t budowlanych

e wszelkie prace drogowe ,pod ruchem technologicznym” bedg wykonywane przy
zabezpieczeniu rob6t na czas budowy,

e teren prowadzenia robdt powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oznakowany i o§wietlony w porze nocnej,

e stanowisko pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b niepowotanych;

e materialy niebezpieczne nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wpltywami o0s6b niepowotanych oraz warunkéw
atmosferycznych.

e sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczy¢ przed dziatalno$cig oséb niepowotanych.

e wykop nalezy oznakowac i zabezpieczy¢.
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Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

— dbac¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

— egzekwowa¢ od pracownikéw stosowanie wiasciwych $rodkéw ochrony

indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia

dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania

sie tymi Srodkami.

Roboty zwigzane z niniejszg inwestycja nalezy wykonywac zgodnie z ogélnymi przepisami
BHP, a w szczeg6lnoSci przestrzegajac zasad podanych wr:

e Rozrzadzeniu Ministra Komunikacji oraz Administracji Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych Dz. U. Nr 7 poz.30

e Dz U.Nr 22/53 poz.89 BHP Transport reczny.
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