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45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
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45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45410000-4 Tynkowanie
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Niniejszy przedmiar stanowi element pomocniczy do okreslenia wartosci rob6t budowlanych inwestycji. Moze on by¢ rozpatrywany tylko w
potaczeniu z projektem wykonawczym. Przyszly wykonawca przed sporzgdzeniem kosztorysu ma obowigzek zapoznac¢ sie z przyjetymi w
projekcie wykonawczym rozwigzaniami, oraz dokona¢ kontroli obmiaréw. Uzyty numer podstawy pozycji (KNR, ... ) nie moze by¢ podstawg
do narzucenia technologi rob6t w oderwaniu od rozwigzan przyjetych w projekcie.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT BUDOWLANYCH

1.DANE OGOLNE BUDYNKOW
Budynek uzytecznosci publicznej - swietlica wiejska
- pow. zabudowy - 278,50m2

Przedmiotem opracowania jest projekt:
Przebudowa dachu - etap | i termomodernizacja elewaciji - etap 1l budynku swietlicy wiejskiej w Mitkowicach.

2. DANE SZCZEGOLOWE BUDYNKU

2.1 Forma i funkcja obiektu

Budynek sktada sie z dwéch kondygnacji uzytkowych oraz strychu, w parterze zlokalizowana jest kottownia na paliwo state. Forma budyn-
ku prosta oparta w rzucie na prostokacie z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci ~44° Gléwne wej $cie od strony potudniowej.
Forma i funkcja budynku jest zgodna z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2.2 Kategoria geotechniczna obiektu

Nie dotyczy. Projektowane elementy nie wptywaja na posadowienie budynku

2.3 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Przebudowe dachu wraz z pokryciem oraz termomodernizacije elewacji wraz z tynkiem projektuje sie w kolorach zgodnych z otoczeniem w
nawigzaniu do sasiedniej zabudowy i w zgodzie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.4 Charakterystyka energetyczna projektowanych elementéw budynku

Etap | — przebudowa dachu

Dach ociepli¢ uktadajgc miedzy krokwiami wetne mineralng grubos$ci 15cm o wspétczynniku przenikania ?=0,033 [W/mK]. Wetne uktada¢
na napietym ,ruszcie z drutu”, od spodu (od strony pomieszczenia) wetne zabezpieczy¢ folig paroszczelng, od wierzchu folig wierzchniego
krycia paroprzepuszczalng. Nad pomieszczeniem $wietlicy ze wzgledu na brak dostepu folie paroszczelng uktadaé od géry wywijajac na
krokwie. Przed wykonaniem ocieplenia wzmocni¢ oraz zakonserwowac¢ elementy drewniane wigzby dachowej i przemurowac¢ kominy.
Etap Il — termomodernizacja elewacji

Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej, obustronnie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym projektuje sie ocieplone styropianem
grubosci 12cm typu fasada o wspétczynniku przenikania ?=0,042 [W/mK] i wykonczone tynkiem cienkowarstwowym. Istniejgcy tynk na
Scianach zewnetrznych w miejscach spekan i ,odpadania nalezy usungé¢”, w miejscach odkrytych wykonac ,obrzutke” cemenowo
wapienna.

Sciana zewnetrzna - parter

U=0,27 W/m2K

Sciana zewnetrzna - pietro

U=0,29 W/m2K

Dach stromy - pota¢

U=0,23 W/m2K

Dach ptaski

U=0,24 W/m2K

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE, KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

ETAP Il - TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI

Sciany zewnetrzne

Docieplanie $cian zewnetrznych parteru i pietra nalezy wykona¢ w technologii lekko mokrej przy wykorzystaniu styropianu EPS 70 grubosci
12cm. Na ocieplenie tg metoda sktadajg sie trzy warstwy: izolacyjna (ptyty ze styropianu ekspandowanego EPS), wzmacniajgca (zaprawa-
klejgca i siatka z wiokna szklanego) oraz elewacyjna (wyprawa tynkarska), ktére tworzg wzajemnie dopasowany, aktywny system termoizo-
lacyjny. Cokét czesci dobudowanej nalezy odkopac i ociepli¢ styropianem EPS100 grubosci 10cm do wysokosci cokotow istniejgcych.
Czes$¢ cokotu w gruncie wykonczyé klejem z siatka, izolacja przeciwwilgociows i folig kubetkowa, ponad terenem cokét tynkowac jak na po-
zostatej czesci budynku.

Zasady wykonania izolacji zewnetrznej w technologii lekkiej - mokre;.

Przygotowanie podioza. Powierzchnia sciany przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych ka-
watkow tynkéw, pytu, ttuszczu, nalotéw czy wykwitow, ktére mogtyby spowodowac rozwarstwienie ocieplonej $ciany.

Listwa startowa i szczelina dylatacyjna. Rozpoczynajac uktadanie izolacji termicznej nalezy pamieta¢ o dylataciji, czyli kilkucentymetrowej
przestrzeni pomiedzy gruntem a pierwszym rzedem izolacji, (grunt pod wplywem mrozu czasami sie podnosi, gdyby nie dylatacja, parcie
na warstwe izolacji niszczytoby elewacje). Najczesciej jest to linia cokotu budynku wyznaczona izolacjg przeciwwilgociowg utozong na $cia-
nach fundamentowych lub piwnicznych. Krawedzie szczelin dylatacyjnych sg wykonane przy uzyciu profili cokotowych i sg mocowane za
pomocg kotkéw rozporowych, przed montazem ocieplenia, do warstwy konstrukcyjne;.

Warstwa izolacyjna. Uktadajac izolacje ze styropianu starannie dociskamy ptyty wzajemnie do siebie, aby unikngé powstawania mostkow
termicznych na zlgczeniach. Jednak najlepszym sposobem unikniecia mostkéw jest wykonanie izolacji ptytami frezowanymi. Pierwszy rzad
plyt izolacyjnych opieramy na prowadnicy. Plyty styropianowe powinny byé przyklejane metodg "pasmowo punktowg" to znaczy, ze szero-
kos¢ pasma masy klejgcej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm, a na pozostatej powierzchni powinny by¢ natozone
placki o $rednicy 8-12 cm tak, aby tgczna powierzchnia masy klejgcej obejmowata, co najmniej 40% powierzchni pltyty. W miejscach gdzie
wystepuje stabe podtoze lub narazonych na wieksze ssanie wiatru (np. naroza budynku, okolice otworéw okiennych i drzwiowych) nalezy
réwnolegle stosowa¢ mocowanie mechaniczne, uzywajac kotkéw rozpreznych. Stosujac ptyty o gtadkich krawedziach nalezy zastosowac 6
kotkébw/m2, natomiast przy plytach frezowanych wystarcza 4 kotki/m2. W mocnych $cianach wykonanych np. z cegty petnej, kotki powinny
by¢ zakotwione na gteboko$¢ min. 5 cm, a w mniej wytrzymatych $cianach np. z pustakéw czy betonu komérkowego na gteboko$¢ min. 9
cm (nalezy stosowaé kotki rozporowe posiadajgce atest na tego rodzaju uzycie). Talerzyki dociskowe kotkéw muszg doktadnie przylega¢
do powierzchni plyt styropianowych. Uktadanie drugiego rzedu, rozpoczynamy od potowki ptyty. Przy narozniku ptyte wysuwamy na jej gru-
bos¢, aby umozliwi¢ wigzanie rzedéw na obydwu $cianach. Uktadanie trzeciego rzedu ptyt rozpoczynamy ponownie od catej ptyty, aby w
ten sposéb zapewni¢ mijanie spoin i dobre wigzanie pomiedzy poszczegdlnymi rzedami. Nalezy pamieta¢, aby styki ptyt nie wystepowaty w
narozach okiennych i drzwiowych.

Wykonanie zbrojonej warstwy klejowej. W miejscach, ktére sg szczeg6lnie narazone na uszkodzenia mechaniczne jak, wszelkie naroza na
parterze, w otworach okiennych i balkonowych, mocujemy profile okienne z fabrycznie wtopionym pasem siatki. Mozna zastosowac¢ row-
niez dodatkowe paski siatki zbrojgcej, utozone ukosnie w stosunku do gtéwnej warstwy lub w postaci warstwy podwadjnej. Po dwoch, czte-
rech dniach wysychania warstwy izolacyjnej na plyty styropianowe nanosi sie warstwe podktadowg o grubosci ok. 2 mm warstwy masy kle-
jacej. Bezposrednio na $wiezo potozony klej wciskamy, od géry do dotu, pasy siatki zbrojeniowej. Siatka musi by¢ zatopiona w masie kleja-
cej bez fatd i zagniecen na catej swojej grubosci. Kolejne pasy siatki z wiékna szklanego sg uktadane podobnie jak pierwszy, od gory do
dotu, z zaktadka na pas poprzedni ok. 10 cm. Siatka powinna zachodzi¢ takze na wszystkie narozniki, profile ochronne itp.

Wykonanie warstwy elewacyjnej. Warstwa zbrojaca powinna schna¢ przez co najmniej 48 godzin. Na wyschniete podtoze nanoszona jest
warstwa gruntujgca pod tynk zewnetrzny, zaleca sie gruntowanie podtoza podktadem tynkarskim w kolorach zgodnych z kolorystyka tynku.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podkfad schnie minimum 24 godziny. Wykonujac izolacje styropianem mozemy wybraé prawie kazdy rodzaj tynku: akrylowy, mineralny i si-
likatowy. Przygotowang mase lub zaprawe tynkarska rozprowadza sie cienkg, ro(wnomierng warstwg po podtozu za pomoca dtugiej pacy ze
stali nierdzewnej. Po tej czynnosci nalezy usungé nadmiar zaprawy do grubosci kruszywa zawartego w masie. Zgdang strukture tynku
uzyskuje sie poprzez zatarcie natozonej masy.

Wiasciwa pora wykonania ocieplenia. Wszystkie prace dociepleniowe powinno sie prowadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych,
czyli temperaturze od +5 do 250C, przy bezdeszczowej pogodzie. Wykonanie ostatecznej wyprawy elewacji jest wskazane jak najszybcie;.
Potozenie tynku wienczy dzieto, ale takze w sposéb naturalny zamyka dostep czynnikéw atmosferycznych i promieniowania UV do styro-
pianu, ktéry ukryty jest pod cienkg warstwa kleju z zatopiong siatka.

Stolarka okienna i drzwiowa

Wymieni¢ istniejgce stalowe okno 70x90cm w kottowni, dwa okna 90x120cm strychowe, oraz drzwi zewnetrzne 900x200cm i 120(90)
x200cm do czesci dobudowanej klatki schodowej. Stosowaé okna PCV oraz drzwi stalowe ocieplone wg technologii wybranej firmy.
Elewacje

Tynki zewnetrzne na ociepleniu $cian mineralne na siatce, cienkowarstwowe — wg technologii wybranej firmy, na cokole tynk zywiczny mo-
zaikowy — wg technologii wybranej firmy. Kolorystyka zgodnie z projektem wg zatwierdzonych przez zamawiajgcego rysunkéw elewaciji.
Podokienniki zewnetrzne

Podokienniki zewnetrzne z ksztattek ceramicznych, w kolorze ciemnego bragzu mocowane do elewacji wg szczeg6tu.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZTORYSU

pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w terenie;

przedmiar robét;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestor-
skiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funk-
cjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

Katalogi Naktadéw Rzeczowych;

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

ustalenia z Inwestorem.

5. ZALOZENIA KOSZTORYSOWE

Przy ustalaniu wskaznikdw narzutu kosztéw posrednich i narzutu zysku przyjeto wielkosci okreslone wedtug danych rynkowych (wydawnict-
wo Sekocenbud IV kwartat 2011) i analizy indywidualnej, i wynoszg one odpowiednio:

stawka godzinowa robocizny kosztorysowej — R — 12,50zt

Narzuty:

Koszty posrednie — Kp — 60,0 (od R+S)

Zysk - Z — 12% (od R+S)

ceny materialéw budowlanych i sprzetu wedtug wydawnictwa Sekocenbud IV kwartat 2011 oraz danych rynkowych.

UWAGA
Doktadne dane zamieszczono w projekcie - w cze$ci rysunkowej i opisowej.
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Etap Il - Swietlica Mitkowice dz.348-2.kst

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. \ Razem
1/45443000-4 |ETAP Il - TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI - S.T.W.I.O.R. 00, 05, 06
1/KNR K-04 Zbicie starych tynkéw i oczyszczenie powierzchni muréw i spoin z zaprawy cementowo- | m?2
d.1/0401-08 wapienej
20 m?2
20.000
2|KNR AT-32 |Obrzutka z zaprawy cementowej w pei kryjaca na 100 % powierzchni pionowej, wykony- |m2
d.1/0501-05 wana recznie
analogia
30 m?2
30.000
3|analiza indy- |Odkopanie cokotu i zasypanie z wyréwnaniem terenu m3
d.1|widualna
12.0*0.7*1.0 m3
8.400
4|analiza indy- |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu go- |m?2
d.1|widualna towych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian (styr.gr.12cm), przy-
mocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian, zatopienie warst-
wy siatki na kleju wraz z obrobieniem naroznikéw i o$ciezy kgtownikami.
430 m?2
430.000
5|analiza indy- |Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu go- |m?2
d.1|widualna towych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian (styr.gr.10cm), przy-
mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian, zatopienie warst-
wy siatki na kleju wraz z obrobieniem naroznikéw i osciezy katownikami.
13 m2
13.000
6|analiza indy- |Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe barwione w masie na $cianach ptaskich i osciezach |m?2
d.1|widualna wykonywane recznie (kolorystyka wg. projektu)
430.0 m?2
430.000
7|analiza indy- |Tynki zewnetrzne zywiczne mozaikowe barwione w masie na scianach ptaskich i oscie- |m2
d.1|widualna zach wykonywane recznie (kolorystyka wg. projektu)
60.0 m?2
60.000
8/KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem powierzchni m2
d.1/0207-02
6.5 m?2
6.500
9|analiza indy- |Obsadzenie podokiennikéw z ksztattek ceramicznych wraz z fugowaniem m
d.1|widualna
42.0 m
42.000
10|analiza indy- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych z PCV z obrébkg obsa- |m2
d.1|widualna dzenia (kolor biaty-wymiary z natury)
3.2 m?2
3.200
11|analiza indy- |Montaz kompletnych drzwi zewnetrznych stalowych ocieplonych z obrébka obsadzenia m2
d.1|widualna (kolor brazowy-pomiar z natury)
5.5 m2
5.500
12|analiza indy- |Zadaszenie wejscia prefabrykowane z poliweglanu o wymiarach 120x90cm wraz ze $cian- |szt.
d.1|widualna kg boczng 180x53/30cm
1 szt.
1.000
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