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45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
71300000-1 Usługi inżynieryjne
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45443000-4 Roboty elewacyjne
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45410000-4 Tynkowanie
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Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Niniejszy przedmiar stanowi element pomocniczy do określenia wartości robót budowlanych inwestycji. Może on być rozpatrywany tylko w
połączeniu z projektem wykonawczym. Przyszły wykonawca przed sporządzeniem kosztorysu ma obowiązek zapoznać się z przyjętymi w
projekcie wykonawczym rozwiązaniami, oraz dokonać kontroli obmiarów. Użyty numer podstawy pozycji (KNR, … ) nie może być podstawą
do narzucenia technologi robót w oderwaniu od rozwiązań przyjętych w projekcie.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
21.02.2012r

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT BUDOWLANYCH
 
1.DANE OGÓLNE BUDYNKÓW
Budynek użyteczności publicznej - świetlica wiejska
- pow. zabudowy - 278,50m2
 
Przedmiotem opracowania jest projekt:
Przebudowa dachu - etap I i termomodernizacja elewacji - etap II budynku świetlicy wiejskiej w Miłkowicach. 
 
2. DANE SZCZEGÓŁOWE BUDYNKU
2.1 Forma i funkcja obiektu
Budynek składa się z dwóch kondygnacji użytkowych oraz strychu, w parterze zlokalizowana jest kotłownia na paliwo stałe. Forma budyn-
ku prosta oparta w rzucie na prostokącie z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci ~44°.  Główne wej ście od strony południowej.
Forma i funkcja budynku jest zgodna                     z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
2.2 Kategoria geotechniczna obiektu
Nie dotyczy. Projektowane elementy nie wpływają na posadowienie budynku
2.3 Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy
Przebudowę dachu wraz z pokryciem oraz termomodernizację elewacji wraz  z tynkiem projektuje się w kolorach zgodnych z otoczeniem w
nawiązaniu do sąsiedniej zabudowy i w zgodzie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2.4 Charakterystyka energetyczna projektowanych elementów budynku
Etap I – przebudowa dachu
Dach ocieplić układając między krokwiami wełnę mineralną grubości 15cm o współczynniku przenikania ?=0,033 [W/mK]. Wełnę układać
na napiętym „ruszcie z drutu”, od spodu (od strony pomieszczenia) wełnę zabezpieczyć folią paroszczelną, od wierzchu folią wierzchniego
krycia paroprzepuszczalną. Nad pomieszczeniem świetlicy ze względu na brak dostępu folię paroszczelną układać od góry wywijając na
krokwie. Przed wykonaniem ocieplenia wzmocnić oraz zakonserwować elementy drewniane więźby dachowej i przemurować kominy.
Etap II – termomodernizacja elewacji
Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej, obustronnie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym projektuje się ocieplone styropianem
grubości 12cm typu fasada o współczynniku przenikania ?=0,042 [W/mK] i wykończone tynkiem cienkowarstwowym. Istniejący tynk na
ścianach zewnętrznych w miejscach spękań i „odpadania należy usunąć”, w miejscach odkrytych wykonać „obrzutkę” cemenowo
wapienną.
Ściana zewnętrzna - parter
U=0,27 W/m2K
Ściana zewnętrzna - piętro
U=0,29 W/m2K
Dach stromy - połać
U=0,23 W/m2K
Dach płaski
U=0,24 W/m2K
 
3. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE, KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE
ETAP II - TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI
Ściany zewnętrzne
Docieplanie ścian zewnętrznych parteru i piętra należy wykonać w technologii lekko mokrej przy wykorzystaniu styropianu EPS 70 grubości
12cm. Na ocieplenie tą metodą składają się trzy warstwy: izolacyjna (płyty ze styropianu ekspandowanego EPS), wzmacniająca (zaprawa-
klejąca i siatka z włókna szklanego) oraz elewacyjna (wyprawa tynkarska), które tworzą wzajemnie dopasowany, aktywny system termoizo-
lacyjny. Cokół części dobudowanej należy odkopać i ocieplić styropianem EPS100 grubości 10cm do wysokości cokołów istniejących.
Część cokołu w gruncie wykończyć klejem z siatką, izolacja przeciwwilgociową i folią kubełkową, ponad terenem cokół tynkować jak na po-
zostałej części budynku.
Zasady wykonania izolacji zewnętrznej w technologii lekkiej - mokrej. 
Przygotowanie podłoża. Powierzchnia ściany przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luźnych ka-
wałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów, które mogłyby spowodować rozwarstwienie ocieplonej ściany. 
Listwa startowa i szczelina dylatacyjna. Rozpoczynając układanie izolacji termicznej należy pamiętać o dylatacji, czyli kilkucentymetrowej
przestrzeni pomiędzy gruntem a pierwszym rzędem izolacji, (grunt pod wpływem mrozu czasami się podnosi, gdyby nie dylatacja, parcie
na warstwę izolacji niszczyłoby elewację). Najczęściej jest to linia cokołu budynku wyznaczona izolacją przeciwwilgociową ułożoną na ścia-
nach fundamentowych lub piwnicznych. Krawędzie szczelin dylatacyjnych są wykonane przy użyciu profili cokołowych i są mocowane za
pomocą kołków rozporowych, przed montażem ocieplenia, do warstwy konstrukcyjnej. 
Warstwa izolacyjna. Układając izolację ze styropianu starannie dociskamy płyty wzajemnie do siebie, aby uniknąć powstawania mostków
termicznych na złączeniach. Jednak najlepszym sposobem uniknięcia mostków jest wykonanie izolacji płytami frezowanymi. Pierwszy rząd
płyt izolacyjnych opieramy na prowadnicy. Płyty styropianowe powinny być przyklejane metodą "pasmowo punktową" to znaczy, że szero-
kość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić, co najmniej 3 cm, a na pozostałej powierzchni powinny być nałożone
placki o średnicy 8-12 cm tak, aby łączna powierzchnia masy klejącej obejmowała, co najmniej 40% powierzchni płyty. W miejscach gdzie
występuje słabe podłoże lub narażonych na większe ssanie wiatru (np. naroża budynku, okolice otworów okiennych i drzwiowych) należy
równolegle stosować mocowanie mechaniczne, używając kołków rozprężnych. Stosując płyty o gładkich krawędziach należy zastosować 6
kołków/m2, natomiast przy płytach frezowanych wystarczą 4 kołki/m2. W mocnych ścianach wykonanych np. z cegły pełnej, kołki powinny
być zakotwione na głębokość min. 5 cm, a w mniej wytrzymałych ścianach np. z pustaków czy betonu komórkowego na głębokość min. 9
cm (należy stosować kołki rozporowe posiadające atest na tego rodzaju użycie). Talerzyki dociskowe kołków muszą dokładnie przylegać
do powierzchni płyt styropianowych. Układanie drugiego rzędu, rozpoczynamy od połówki płyty. Przy narożniku płytę wysuwamy na jej gru-
bość, aby umożliwić wiązanie rzędów na obydwu ścianach. Układanie trzeciego rzędu płyt rozpoczynamy ponownie od całej płyty, aby w
ten sposób zapewnić mijanie spoin i dobre wiązanie pomiędzy poszczególnymi rzędami. Należy pamiętać, aby styki płyt nie występowały w
narożach okiennych i drzwiowych.
Wykonanie zbrojonej warstwy klejowej. W miejscach, które są szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne jak, wszelkie naroża na
parterze, w otworach okiennych i balkonowych, mocujemy profile okienne z fabrycznie wtopionym pasem siatki. Można zastosować rów-
nież dodatkowe paski siatki zbrojącej, ułożone ukośnie w stosunku do głównej warstwy lub w postaci warstwy podwójnej. Po dwóch, czte-
rech dniach wysychania warstwy izolacyjnej na płyty styropianowe nanosi się warstwę podkładową o grubości ok. 2 mm warstwy masy kle-
jącej. Bezpośrednio na świeżo położony klej wciskamy, od góry do dołu, pasy siatki zbrojeniowej. Siatka musi być zatopiona w masie kleją-
cej bez fałd i zagnieceń na całej swojej grubości. Kolejne pasy siatki z włókna szklanego są układane podobnie jak pierwszy, od góry do
dołu, z zakładką na pas poprzedni ok. 10 cm. Siatka powinna zachodzić także na wszystkie narożniki, profile ochronne itp.
Wykonanie warstwy elewacyjnej. Warstwa zbrojąca powinna schnąć przez co najmniej 48 godzin. Na wyschnięte podłoże nanoszona jest
warstwa gruntująca pod tynk zewnętrzny, zaleca się gruntowanie podłoża podkładem tynkarskim w kolorach zgodnych z kolorystyką tynku.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podkład schnie minimum 24 godziny. Wykonując izolację styropianem możemy wybrać prawie każdy rodzaj tynku: akrylowy, mineralny i si-
likatowy. Przygotowaną masę lub zaprawę tynkarską rozprowadza się cienką, równomierną warstwą po podłożu za pomocą długiej pacy ze
stali nierdzewnej. Po tej czynności należy usunąć nadmiar zaprawy do grubości kruszywa zawartego  w masie. Żądaną strukturę tynku
uzyskuje się poprzez zatarcie nałożonej masy.
Właściwa pora wykonania ocieplenia. Wszystkie prace dociepleniowe powinno się prowadzić w odpowiednich warunkach pogodowych,
czyli temperaturze od +5 do 25oC, przy bezdeszczowej pogodzie. Wykonanie ostatecznej wyprawy elewacji jest wskazane jak najszybciej.
Położenie tynku wieńczy dzieło, ale także w sposób naturalny zamyka dostęp czynników atmosferycznych i promieniowania UV do styro-
pianu, który ukryty jest pod cienką warstwą kleju z zatopioną siatką. 
Stolarka okienna i drzwiowa
Wymienić istniejące stalowe okno 70x90cm w kotłowni, dwa okna 90x120cm strychowe, oraz drzwi zewnętrzne 900x200cm i 120(90)
x200cm do części dobudowanej klatki schodowej. Stosować okna PCV oraz drzwi stalowe ocieplone wg technologii wybranej firmy. 
Elewacje
Tynki zewnętrzne na ociepleniu ścian mineralne na siatce, cienkowarstwowe – wg technologii wybranej firmy, na cokole tynk żywiczny mo-
zaikowy – wg technologii wybranej firmy. Kolorystyka zgodnie z projektem wg zatwierdzonych przez zamawiającego rysunków elewacji.
Podokienniki zewnętrzne
Podokienniki zewnętrzne z kształtek ceramicznych, w kolorze ciemnego brązu mocowane do elewacji wg szczegółu.
 
4. PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZTORYSU
pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w terenie;
przedmiar robót;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestor-
skiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funk-
cjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);
Katalogi Nakładów Rzeczowych;
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
ustalenia z Inwestorem.
 
5. ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE
Przy ustalaniu wskaźników narzutu kosztów pośrednich i narzutu zysku przyjęto wielkości określone według danych rynkowych (wydawnict-
wo Sekocenbud IV kwartał 2011) i analizy indywidualnej, i wynoszą one odpowiednio:
stawka godzinowa robocizny kosztorysowej – R – 12,50zł
Narzuty:
Koszty pośrednie – Kp – 60,0 (od R+S)
Zysk - Z – 12% (od R+S)
ceny materiałów budowlanych i sprzętu według wydawnictwa Sekocenbud IV kwartał 2011 oraz danych rynkowych.
 
UWAGA
Dokładne dane zamieszczono w projekcie - w części rysunkowej i opisowej.
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Etap II - Świetlica Miłkowice dz.348-2.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem
1 45443000-4 ETAP II - TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI - S.T.W.I.O.R.  00, 05, 06
1

d.1
KNR K-04
0401-08

Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy cementowo-
wapienej

m2

20 m2

20.000
2

d.1
KNR AT-32
0501-05
analogia

Obrzutka z zaprawy cementowej w pełni kryjąca na 100 % powierzchni pionowej, wykony-
wana ręcznie

m2

30 m2

30.000
3

d.1
analiza indy-
widualna

Odkopanie cokołu i zasypanie z wyrównaniem terenu m3

12.0*0.7*1.0 m3

8.400
4

d.1
analiza indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu go-
towych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian (styr.gr.12cm), przy-
mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian, zatopienie warst-
wy siatki na kleju wraz z obrobieniem narożników i ościeży kątownikami.

m2

430 m2

430.000
5

d.1
analiza indy-
widualna

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu go-
towych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian (styr.gr.10cm), przy-
mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian, zatopienie warst-
wy siatki na kleju wraz z obrobieniem narożników i ościeży kątownikami.

m2

13 m2

13.000
6

d.1
analiza indy-
widualna

Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe barwione w masie na ścianach płaskich i ościeżach
wykonywane ręcznie (kolorystyka wg. projektu)

m2

430.0 m2

430.000
7

d.1
analiza indy-
widualna

Tynki zewnętrzne żywiczne mozaikowe barwione w masie na ścianach płaskich i oście-
żach wykonywane ręcznie (kolorystyka wg. projektu)

m2

60.0 m2

60.000
8

d.1
KNNR-W 3
0207-02

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni m2

6.5 m2

6.500
9

d.1
analiza indy-
widualna

Obsadzenie podokienników z kształtek ceramicznych wraz z fugowaniem m

42.0 m
42.000

10
d.1

analiza indy-
widualna

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych z PCV z obróbką obsa-
dzenia (kolor biały-wymiary z natury)

m2

3.2 m2

3.200
11

d.1
analiza indy-
widualna

Montaż kompletnych drzwi zewnętrznych stalowych ocieplonych z obróbką obsadzenia
(kolor brązowy-pomiar z natury)

m2

5.5 m2

5.500
12

d.1
analiza indy-
widualna

Zadaszenie wejścia prefabrykowane z poliwęglanu o wymiarach 120x90cm wraz ze ścian-
ką boczną 180x53/30cm

szt.

1 szt.
1.000
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