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WYMAGANIA OGÓLNE 

  

 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 

drogach gminnych i powiatowych. 

  

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi dla poszczególnych asortymentów robót drogowych dla 

zadania Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2194D działka nr 415/12 ul. Wiejska na drogę wewnętrzną 

dz. nr, 470/2 ul Młyńska  w Rzeszotarach  gmina Miłkowice  W przypadku braku ogólnych specyfikacji 

technicznych wydanych dla danego asortymentu robót, ustalenia dotyczą również dla SST sporządzanych 

indywidualnie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Zjazd – urządzone miejsce dostępu do drogi, którego lokaliozacja wynika z potrzeb obsługi przyległego 

terenu i jest uzgodniona z zarządem drogi . W zależności od pełnionej funkcji rozróżnia się dwa rodzaje zjazdów 

publiczny i indywidualny). 

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz  

z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.3. Droga tymczasowa wewnętrzna  (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu. 

1.4.4. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 

służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.8. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.9. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową  

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a)     Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 

b)    Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
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c)     Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni. 

d)    Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e)     Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 

Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f)      Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać 

warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g)    Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 

działania mrozu. 

h)    Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu 

do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i)      Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

1.4.11. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 

lub obiektu mostowego.. 

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.13. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, 

szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.14. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST  

i poleceniami Inwestora 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację  

i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz  egzemplarz dokumentacji 

projektowej i SST. 

  

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

a)     Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 

(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 

terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi  projektu do zatwierdzenia, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.  

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  

w cenę kontraktową. 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inwestorowi  projektu do zatwierdzenia, szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 

również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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3. SPRZĘT 

 

 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.  

 

4. WYKONANIE ROBÓT 

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inwestora  

  Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inwestora  

 

 

5 . ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 

5.1.1  Dziennik budowy 

 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na 

Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

  

6. OBMIAR ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do dziennika . 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
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6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. 

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  

z wymaganiami SST. 

 

6.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inwestora  

 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1.     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

2.     Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3.     Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 

 

 

 

 

  Szczegółowe wytyczne dotyczące prac wykonywanych na drodze   

 
 
8. Obmiar  robót 

 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia księgi obmiaru wykonanych robót. Obmiar będzie określał stan 

faktyczny wykonanych robót w jednostkach podanych w kosztorysie stanowiącym podstawę zawartej umowy na 

wykonanie zadania . Obmiaru wykonuje wykonawca po skutecznym zawiadomieniu wg ogólnie przyjętych 

zasad inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie minimum dwa dni przed planowanym obmiarem robót . 

Wyniki obmiaru należy wpisać do księgi obmiaru robót i uzyskać potwierdzenie przez inspektora nadzoru .Ilości 

robót po obmiarze w stosunku do kosztorysu ślepego mogą się różnić ze względu na fakt , że kosztorys 

inwestorski opracowany został na podstawie założeń do projektu natomiast obmiar wskazuje faktyczne 

wykonanie zadania .O fakcie  przeprowadzonych obmiarów jak i każdym innym  zdarzeniu mającym miejsce na 

budowie kierownik budowy odnotowuje w dzienniku budowy .  

 

9 . Kontrola jakości wykonanych robót  

 
Do obowiązków wykonawcy należy przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru materiały jakie 

planuje wykonawca wbudować w dane przedsięwzięcie . Ponadto wykonawca przedstawia inwestorowi oraz 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego harmonogram realizacji zadania oraz zatwierdzony projekt tymczasowej 

organizacji ruchu drogowego na czas budowy jak też opracowany plan BIOZ uwzględniający między innymi 

część opisową obejmującą  

- organizację wykonywania robót  

- organizację ruchu na budowie  

- wykaz zespołów roboczych wraz z osobami odpowiedzialnymi za te zespoły.  

- wykaz pracującego sprzętu  

- system kontroli wewnętrznej (sposób i procedury badań , częstotliwość badań przez  laboratorium własne oraz 

współpracujące )  
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- system i miejsce przechowywania dokumentacji budowy  

- utylizacja materiałów ( masa bitumiczna z rozbiórki , beton itp.) 

Wykonawca w ramach kontroli jakości robót przedstawi inwestorowi system i sposób kontroli materiałów jak i 

ich wbudowania przez własne laboratorium oraz możliwości dokonania sprawdzenia przez laboratorium 

zewnętrzne  zapewniając jednocześnie możliwość uczestniczenia w badaniach inspektorowi nadzoru  

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie pobierał próbki budzące wątpliwości do dodatkowego 

badania – koszty tych badań pokrywa wykonawca . Pojemniki na materiał do badania zapewnia wykonawca . 

Wykonawca powiadamiać będzie każdorazowo inspektora nadzoru o planowanych badaniach w terminie min 

dwa dni przed badaniami . Wyniki badań należy dołączyć do akt budowy .  

 
10 . Dziennik  budowy   

 
Wykonawca poprzez kierownika budowy ma obowiązek na bieżąco prowadzić dziennik budowy . Dziennik 

budowy ma być dostępny na budowie i ma służyć do zapisywania wszelkich spraw związanych z budową . W 

razie propozycji , uwag czy wyjaśnień wykonawca wpisuje do dziennika budowy przedstawiając inspektorowi 

nadzoru do zajęcia stanowiska . Decyzje inspektora nadzoru wykonawca podpisuje z zaznaczeniem przyjęcia ich 

do wykonania . Wpis projektanta obliguje inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska i ustosunkowania się do 

wpisu projektanta .  Projektant nie jest jednak stroną dla wykonawcy i nie ma uprawnień do wydawania 

wykonawcy poleceń  

 

11. Przechowywanie dokumentów  

 
Dokumenty mają być przechowywane na budowie – dostęp do dokumentacji budowy mają jedynie osoby do 

tego upoważnione  

 

 

12. Dokumentacja budowy  

 

 Dziennik budowy  

 Dokumenty dostawy materiałów  

 Projekt techniczny  

 BIOZ 

 Projekt organizacji ruchu  

 Wykaz telefonów związanych z budową  


