SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach gminnych i powiatowych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
ogblnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi dla poszczegdlnych asortymentow robdt drogowych dla
zadania Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2194D dziatka nr 415/12 ul. Wiejska na droge wewngtrzng
dz. nr, 470/2 ul Miynska w Rzeszotarach gmina Mitkowice W przypadku braku ogdlnych specyfikacji
technicznych wydanych dla danego asortymentu robot, ustalenia dotycza roéwniez dla SST sporzadzanych
indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Zjazd — urzadzone miejsce dostepu do drogi, ktorego lokaliozacja wynika z potrzeb obstugi przyleglego
terenu i jest uzgodniona z zarzadem drogi . W zaleznos$ci od petnionej funkcji rozroéznia si¢ dwa rodzaje zjazdow
publiczny i indywidualny).
1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa wewnetrzna (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.45. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.

1.4.8. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.9. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektows
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
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c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierowno$ci podbudowy lub profilu istniejgce;j

nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze.

Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cz¢$¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.

Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f)  Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy speniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje

zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawierac

warstwe mrozoochronng, odsaczajgca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami

dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu

do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
1.4.11. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego..

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.13. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.14. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenic budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, SST
i poleceniami Inwestora

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspolrzedne punktow glownych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i SST.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektoéw
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
w ceng kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inwestorowi projektu do zatwierdzenia, szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak
réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o§ i innych parametréw technicznych.

4, WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inwestora

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inwestora

5.ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

5.1.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pissmnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do dziennika .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
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6.2. Zasady okre$lania ilo$ci rob6t i materialéw

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

Ilosci, ktéore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inwestora

7. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

Szczegélowe wytyczne dotyczace prac wykonywanych na drodze

8. Obmiar robét

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia ksiegi obmiaru wykonanych robot. Obmiar bedzie okreslat stan
faktyczny wykonanych robot w jednostkach podanych w kosztorysie stanowigcym podstawe zawartej umowy na
wykonanie zadania . Obmiaru wykonuje wykonawca po skutecznym zawiadomieniu wg ogdlnie przyjetych
zasad inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie minimum dwa dni przed planowanym obmiarem robot .
Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksiegi obmiaru rob6t i uzyskaé potwierdzenie przez inspektora nadzoru .Ilosci
robot po obmiarze w stosunku do kosztorysu §lepego moga si¢ r6zni¢ ze wzgledu na fakt , ze kosztorys
inwestorski opracowany zostat na podstawie zalozen do projektu natomiast obmiar wskazuje faktyczne
wykonanie zadania .O fakcie przeprowadzonych obmiaréw jak i kazdym innym zdarzeniu majgcym miejsce na
budowie kierownik budowy odnotowuje w dzienniku budowy .

9. Kontrola jako$ci wykonanych robot

Do obowiazkow wykonawcy nalezy przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru materiaty jakie
planuje wykonawca wbudowa¢ w dane przedsigwzigcie . Ponadto wykonawca przedstawia inwestorowi oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego harmonogram realizacji zadania oraz zatwierdzony projekt tymczasowej
organizacji ruchu drogowego na czas budowy jak tez opracowany plan BIOZ uwzgledniajacy miedzy innymi
cze$¢ opisowa obejmujaca

- organizacj¢ wykonywania robot

- organizacj¢ ruchu na budowie

- wykaz zespotow roboczych wraz z osobami odpowiedzialnymi za te zespoty.

- wykaz pracujacego sprzgtu

- system kontroli wewngtrznej (sposob i procedury badan , czgstotliwos$¢ badan przez laboratorium wilasne oraz
wspotpracujace )
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- system i miejsce przechowywania dokumentacji budowy

- utylizacja materiatoéw ( masa bitumiczna z rozbiorki , beton itp.)

Wykonawca w ramach kontroli jako$ci robdt przedstawi inwestorowi system i sposéb kontroli materiatéw jak i
ich wbudowania przez wtasne laboratorium oraz mozliwosci dokonania sprawdzenia przez laboratorium
zewnetrzne zapewniajac jednoczes$nie mozliwos¢ uczestniczenia w badaniach inspektorowi nadzoru

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie pobierat probki budzace watpliwosci do dodatkowego
badania — koszty tych badan pokrywa wykonawca . Pojemniki na materiat do badania zapewnia wykonawca .
Wykonawca powiadamia¢ bedzie kazdorazowo inspektora nadzoru o planowanych badaniach w terminie min
dwa dni przed badaniami . Wyniki badan nalezy dotaczy¢ do akt budowy .

10 . Dziennik budowy

Wykonawca poprzez kierownika budowy ma obowiazek na biezaco prowadzi¢ dziennik budowy . Dziennik
budowy ma by¢ dostepny na budowie i ma stuzy¢ do zapisywania wszelkich spraw zwigzanych z budowa . W
razie propozycji , uwag czy wyjasnien wykonawca wpisuje do dziennika budowy przedstawiajac inspektorowi
nadzoru do zajecia stanowiska . Decyzje inspektora nadzoru wykonawca podpisuje z zaznaczeniem przyjecia ich
do wykonania . Wpis projektanta obliguje inspektora nadzoru do zajgcia stanowiska i1 ustosunkowania si¢ do
wpisu projektanta . Projektant nie jest jednak strong dla wykonawcy i nie ma uprawnien do wydawania
wykonawcy polecen

11. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty majg by¢ przechowywane na budowie — dostep do dokumentacji budowy maja jedynie osoby do
tego upowaznione

12. Dokumentacja budowy

Dziennik budowy

Dokumenty dostawy materialow
Projekt techniczny

Bl10Z

Projekt organizacji ruchu

Wykaz telefonéw zwigzanych z budowa



