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III. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

PRZEBUDOWY DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM
PRZY UL. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO NR 87 W MIŁKOWICACH

1. DANE OGÓLNE
1.1 Podstawa opracowania

✔ zlecenie Inwestora oraz umowa
✔ wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego       

gminy Miłkowice
✔ mapa zasadnicza do celów opiniodawczych w skali 1:1000
✔ wypis z rejestru gruntów

1.2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa dachu na budynku komunalnym, 

zlokalizowanego przy ul. II Armii Wojska Polskiego nr 87, 59-222 Miłkowice.
Zakresem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej:
• demontaż starego pokrycia dachu – dachówki wraz z łaceniem,
• wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej,
• wzmocnienie elementów więźby dachowej,
• rozebranie podłogi z desek na jętkach,
• rozbiórka i przemurowanie kominów,
• ocieplenie połaci dachu oraz stropu na jętkach – nad użytkowym poddaszem,
• wykonanie nowej podłogi z desek na jętkach,
• wykonanie nowego pokrycia dachu z blachodachówki,
• montaż wyłazu i okna połaciowego, 
• montaż instalacji odgromowej,
• montaż elementów opierzenia, ław i stopni kominiarskich, płotków  
  przeciwśniegowych,
• montaż orynnowania i rur spustowych,
• naprawa gzymsu okapowego i ścian szczytowych,
• montaż nowych okien w ścianach szczytowych,
• prace wykończeniowe,
• uporządkowanie terenu.

2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJ ĄCE Z MIEJSCOWEGO PLANU 
    ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MIŁKOWICE

Działka nr 460/1 obręb Miłkowice oznaczona jest w mpzp symbolem M - 40 
MN – teren zabudowy mieszkaniowej.
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3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Opis stanu istniej ącego

Budynek usytuowany równolegle do drogi publicznej - elewacją frontową, 
dostęp na działkę jest zapewniony z drogi publicznej. Z lewej strony do budynku 
przylega zabudowa.
3.2 Projektowane zagospodarowanie działki

Nie projektuje się nowych elementów oraz zmian w zagospodarowaniu terenu.
3.3. Uzbrojenie terenu

Budynek posiada przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz 
energetycznej. Nie projektuje się zmian w zakresie w/w uzbrojenia terenu.
3.4. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu
3.4.1 Przepisy prawa w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania

obiektu:
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1709 z 

późn. zmianami)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 

r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

3.4.2 Zasięg obszaru oddziaływania obszaru obiektu:
Obszar oddziaływania obiektu wykracza poza działkę nr 460/1 w zakresie:

• lokalizacji budynku. Istniejący budynek zlokalizowany jest na granicy działki 
od strony zachodniej i przylega do budynku zlokalizowanego na działce nr 
460/2, od strony południowej zlokalizowany jest w odległości ponad 2m od 
granicy działki nr 409,

Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza działkę nr 460/1 w zakresie:
• lokalizacji budynku od granicy północnej i wschodniej – powyżej 4m.

3.5. Ochrona środowiska
            Inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227) i nie znajduje się w 
rozporządzeniu Rady ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać.
3.6 Ochrona zabytków

Inwestycję należy realizować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 
2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 162 poz. 1568).
Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub 
przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi. W 
przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów archeologicznych, należy 
powiadomić właściwe służby konserwatorskie.
3.7 Eksploatacja górnicza
       Teren nie znajduje się w granicach oddziaływania szkód górniczych.
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3.8 Kategoria geotechniczna
  Nie dotyczy. Projektowane elementy nie wpływają na posadowienie budynku.

4. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE
4.1 Forma i funkcja obiektu

Budynek składa się z dwóch naziemnych kondygnacji mieszkalnych i 
mieszkalnego poddasza oraz nieużytkowego strychu. Forma budynku prosta oparta 
w rzucie na prostokącie z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci ~43°.      
Główne wejście od strony południowo zachodniej. Forma i funkcja budynku jest 
zgodna z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
4.2 Dostosowanie do krajobrazu i otaczaj ącej zabudowy

Przebudowę dachu wraz z pokryciem oraz termomodernizację nad użytkowym
poddaszem projektuje się zgodnie z otoczeniem w nawiązaniu do sąsiedniej 
zabudowy i w zgodzie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
4.3 Charakterystyka energetyczna projektowanych ele mentów budynku
Etap I – przebudowa dachu

Dach skośny oraz strop na jętkach ocieplić układając między krokwiami / 

belkami wełnę mineralną grubości 12cm o współczynniku przenikania λ=0,032 
[W/mK]. Wełnę układać na napiętym „ruszcie z drutu”, od spodu (od strony 
pomieszczenia) wełnę zabezpieczyć folią paroszczelną, od wierzchu folią 
wierzchniego krycia paroprzepuszczalną. W stropie na jętkach podłogę z desek 
wymienić na nową. Przed wykonaniem ocieplenia wzmocnić oraz zakonserwować 
elementy drewniane więźby dachowej i przemurować kominy.

Przegroda Współczynnik przenikania
ciepła U

Dach stromy - połać U=0,23 W/m2K

Strop na jętkach U=0,24 W/m2K

5. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE
5.1. Układ konstrukcyjny

Budynek dwukondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. 
Konstrukcja więźby dachowej drewniana oparta na wiązarze jętkowym.
5.2. Założenia przyj ęte do cz ęści konstrukcyjnej
PN-EN 1990: 2004/Apl Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.

Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy,
ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.
Część 1-3: Oddziaływania ogólne – obciążenie śniegiem. 

PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.
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Część 1-4: Oddziaływania ogólne – oddziaływania wiatru 
PN-B-03150: 2000/Az1/Az2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.
PN-81/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
5.3 Rozwi ązania budowlane konstrukcyjno – materiałowe
5.3.1 Dach

Istniejący dach stromy, więźba o układzie jętkowym oparta na ściankach. 
Elementy drewniane wykazują częściowe zużycie oraz korozję biologiczną, niektóre 
wskazane na rysunku należy bezwzględnie wymienić na nowe. Ponadto podczas 
prowadzenia robót budowlanych każdy odkryty element drewniany należy dokładnie 
obejrzeć i zadecydować o jego pozostawieniu lub wymianie, szczególną uwagę 
zwrócić na miejsca połączeń, oparcia na murach i gniazdach. Krokwie oraz jętki 
zakwalifikowane do pozostawienia należy wzmocnić nabijając dwustronnie deski 
3x16cm. Wykonać nowe łacenie połaci na kontrłatach oraz nową podłogę na jętkach 
z pełnego deskowania gr. 2,5cm. Wszystkie elementy drewniane więźby dachowej  
zabezpieczyć preparatem przed grzybami domowymi    i pleśniowymi, glonami, 
bakteriami powodującymi rozkład drewna oraz owadami żerującymi w drewnie, np.: 
Boramon C30 lub inny równoważny.

Dodatkowo projektuje się ocieplenie poddasza użytkowego - połaci dachowej  
i stropu na jętkach wełną mineralną gr. 12cm między krokwiami / jętkami                    

o współczynniku przenikania λ=0,032 [W/mK]. Wełnę układać na napiętym „ruszcie z
drutu”, od spodu (od strony pomieszczenia) wełnę zabezpieczyć folią paroszczelną, 
od wierzchu folią wierzchniego krycia paroprzepuszczalną.
Z uwagi na wyst ępowanie wzdłu ż budynku od strony drogi napowietrznej linii 

elektroenergetycznej wykonawca zobowi ązany jest zwróci ć się do wła ściciela 

sieci, o odł ączenie zasilania na czas wykonywania robót w pobli żu linii. 

5.3.2 Schody wewn ętrzne strychowe 
Istniejące schody drewniane oczyścić i zabezpieczyć preparatem przed 

grzybami domowymi i pleśniowymi, glonami, bakteriami powodującymi rozkład 
drewna oraz owadami żerującymi w drewnie, np.: Boramon C30 lub równoważny. 
Dodatkowo wykonać drewniany pochwyt, oraz uzupełnić deskowanie         
powierzchni stopni i podstopnic.
5.3.3 Kominy

Istniejące kominy murowane z cegły pełnej w części strychowej w stanie złym,
widoczne pęknięcia. Kominy od stropu (poziomu jętek) rozebrać i wymurować na 
nowo z cegły klinkierowej pełnej klasy 50Mpa na zaprawie kominowej do klinkieru     
z trasem w kolorze grafitowym. Czapy betonowe ze zbrojeniem przeciwskurczowym 
wykończone po obwodzie cegłą klinkierową i wykonane ze spadkiem 
powierzchniowym 2%. Kominy wykonać do poziomu około 1,2m ponad kalenicę.
5.3.4 Wykończenie zewn ętrzne
5.3.4.1 Pokrycie dachowe
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Projektuje się wymianę istniejącego pokrycia dachowego na blachodachówkę 
w kolorze ceglastym – naturalnym mocowaną do łat drewnianych. Rozstaw łat musi 
być bezwzględnie dostosowany do długości modułu blachodachówki. Kontrłaty służą 
do mocowania folii dachowej (folii wstępnego krycia – FWK) do krokwi. Zastosowanie
kontrłat i łat gwarantuje uzyskanie, koniecznej dla prawidłowego funkcjonowania 
pokrycia metalowego, pustki powietrznej poprzez którą odprowadzana jest para 
wodna (wilgoć). Pokrycie dachowe uzupełnione obróbkami blacharskimi, odbojami 
klinowymi, obróbkami kominów, wsporników antenowych. Obróbki blacharskie muszą  
zapewnić szczelność pokrycia w miejscach załamań i krawędzi połaci dachowych, oraz 
zapewnić estetykę pokrycia.  Zastosować obróbki dachowe systemowe uszczelnienia i 
zabezpieczenia wybranego producenta lub wykonać indywidualne z blachy stalowej 

ocynkowanej i powlekanej w kolorze pokrycia. Blachodachówka stalowa dwukrotnie 
ocynkowana i powlekana kilkakrotnie warstwami lakieru. Grubość blachy min. 
0,6mm, grubość powłoki zabezpieczającej 50 µm.
Na połaci dachu zabudować wyłaz dachowy oraz okno o wymiarach 55x78cm, 
stopnie kominiarskie w ilości 5szt. Oraz ławy kominiarskie 4 szt. długości każda 1m.
Ławy i stopnie kominiarskie zlokalizować w taki sposób, aby umożliwiały bezpieczną i 
swobodną komunikację pomiędzy trzonami kominów ponad dachem, wyłazem dachowym, 
oraz przejściem ponad grzbietem kalenicy. 

Dodatkowo na dachu zamocować płotki śnieżne o łącznej długości około 28m. Połać 
dachową wykonać poza ściany szczytowe no około 40cm, aby umożliwić w 
przyszłości ocieplenie elewacji styropianem. Krawędź połaci wzdłuż ścian 
szczytowych wykończyć odpowiednio obróbkami.
5.3.4.2 Obróbki blacharskie dachu oraz rynny i rury spustowe

Obróbka dachu obejmuje opierzenie kominów, wyłazów dachowych 
elementów związanych z utrzymaniem i konserwacją kominów (ław kominowych).
Zastosować obróbki dachowe systemowe (gąsiory, pasy nadrynnowe, wiatrownice),  
uszczelnienia i zabezpieczenia wybranego producenta. Rynny Ø120mm, rury 
spustowe Ø120mm stalowe ocynkowane wg rozwiązań systemowych zgodnych z 
katalogiem wybranej firmy. Rynny mocować z zachowaniem spadków 0,5%. 
Odprowadzenie wód opadowych w sposób jak dotychczasowy tj. na teren zielony 
działki nr 460/1.
5.3.4.3  Naprawa gzymsu okapowego i ścian szczytowych

Należy wykonać naprawę poprzez uzupełnienie ubytków gzymsu okapowego i
ścian szczytowych, oraz wykonanie tynku cementowo – wapiennego na 
naprawionych elementach budynku.
5.3.5 Ochrona odgromowa

Na nowym pokryciu dachu z blachodachówki projektuje się instalację 
odgromową tradycyjną z wykorzystaniem zwodów poziomych i pionowych.           
Jako przewody odprowadzające oraz zwody poziome projektuje się przewody Fe/Zn 
o średnicy 8 mm prowadzone na uchwytach.

Zwody pionowe oraz przewody odprowadzające od dachu poprzez puszki ze 
złączami kontrolnymi aż do uziomu prowadzić w rurze z materiału 
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nieprzewodzącego, winidurowych o łącznej grubości ścianki min. 5 mm do 
głębokości 0,5 m w ziemi. Na wysokości 1,4 m nad powierzchnia gruntu należy 
umieścić złącza kontrolne dwuśrubowe. Ze złącza kontrolnego należy prowadzić 
przewód uziemiający: bednarkę ocynkowaną 4x30 mm do uziomu w postaci sondy z 
pręta 20mm, z którym przewody te należy połączyć poprzez spawanie. Połączenie 
spawane zabezpieczyć przed korozją.
Prace montażowe wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem. Instalacje 
odgromowa należy wykonać zgodnie z PN-IEC 61024-1/2001, PN-IEC 61024-1-
1/2001 oraz PN-86/E-05003/1 i 2. Schemat rozmieszczenia poszczególnych 
elementów instalacji odgromowej przedstawiono na rys. E1.
5.3.6 Układ uziomowy

Projektuje się uziom punktowy w postaci 4szt. sond wykonanych z pręta 

stalowego ocynkowanego o długości min. 3m i przekroju φ20mm wbitego w grunt. 

Należy zachować warunek Ruzmax≤30Ω. 

6. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
6.1 Zakres robót rozbiórkowych
• rozbiórka pokrycia dachu – dachówki wraz z łaceniem,
•  wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej,
•  wzmocnienie elementów więźby dachowej,
•  rozebranie podłogi z desek na jętkach,
•  rozbiórka i przemurowanie kominów,
6.2 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca ma przestrzegać 
prawa budowlanego i będzie odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań 
prawnych w zakresie BHP.
6.3 Teren i zaplecze budowy

Wykonawca powinien zorganizować i zabezpieczyć teren budowy w okresie 
trwania realizacji umowy aż do zakończenia robót i odbioru końcowego. Wykonawca 
powinien dostarczyć i zainstalować tablice informacyjne, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wykonawca powinien utrzymać tablice w dobrym stanie podczas trwania
kontraktu. 
6.4 Wymagania dotycz ące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i bezpieczeństwo 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca ma 
usuwać na bieżąco, wszelkie zanieczyszczenia jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
6.5 Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn
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Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
przepisami bhp i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Maszyny i inne 
urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą 
być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty 
uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia
techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom 
kontroli dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub 
urządzeń.
Bezpośrednio przy rozbiórce elementów konstrukcyjnych dachu nie należy używać 
ciężkiego sprzętu, który generowałby nieprzewidziane obciążenia na stropie lub 
wytwarzał wibracje zagrażające konstrukcji istniejącej budynku.
6.6 Ochrona środowiska

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania wszystkich 
przepisów związanych z ochroną środowiska podczas prowadzonych prac. 
Wykonawca powinien wykonać swoje zadania tak, aby zminimalizować zagrożenie 
środowiska w okolicy budowy, poprzez używanie przyjaznych dla środowiska 
materiałów, wyposażenia i metod budowy. Podczas prac budowlanych Wykonawca 
powinien:

✔ zapobiegać rozpraszaniu się materiałów, odpadów, brudów, błota;
✔ przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu;
✔ właściwie używać i szczególnie uważać na benzyny, oleje i smary;
✔ powietrze chronić przed zatruciem pyłem, gazem;
✔ chronić przed zatruciem śmieciami i odpadami toksycznymi wody płynące i 

stojące.
Odpady stałe, włączając w to gruz i grunt z wykopu należy odwieźć na wysypisko.
6.7 Usuwanie materiałów szkodliwych i niebezpieczny ch

Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego gromadzenia materiałów 
niebezpiecznych, takich, jak: elementy azbestocementowe, papa, itp, otrzymanych w
trakcie wykonywania prac rozbiórkowych oraz właściwego ich zagospodarowania / 
utylizacji.
Bardzo ważna jest identyfikacja zagrożeń związanych z usuwaniem elementów 
wykończeniowych, oraz instalacyjnych zawierających azbest np. uszczelnienia, 
sznury, tkaniny, tektury, maty i inne o charakterze izolacji termicznej, izolacje 
ogniochronne konstrukcji budowlanych, jak płyty miękkie w tym płyty sokalit, pyral. 
Niewłaściwe postępowanie (powodujące pylenie) z tego typu odpadami powoduje 
wzrost stężenia mikrowłókien azbestu w powietrzu, wraz z którym dostają się one do 
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układu oddechowego pracowników. Może to powodować narażenie zdrowia 
pracowników oraz osób trzecich.
6.8 Składowanie i wywóz materiałów po rozbiórce

Nie należy gromadzić na istniejących stropach drewnianych materiałów 
pochodzących z rozbiórki. Materiały te powinny być sukcesywnie usuwane w miarę 
postępu prac. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy przygotować i 
zabezpieczyć kontenery do gromadzenia materiałów z rozbiórki i odpadów oraz 
wyznaczyć miejsca na większe elementy rozbiórkowe. Materiał z rozbiórki należy 
odwieźć na wysypisko przystosowane do odbioru tego typu odpadów. Wykonawca 
musi przedłożyć zamawiającemu dokument potwierdzający utylizację materiałów z 
rozbiórki. Załadunek, transport i rozładunek materiałów z rozbiórki należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami ruchu drogowego. 
Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed
spadaniem i przesuwaniem.
6.9 Ochrona p-po ż

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Składowanie i zabezpieczenie materiałów łatwopalnych oraz 
wszelkie prace mogące spowodować zaprószenie ognia – należy prowadzić zgodnie 
z wymogami bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca powinien utrzymywać sprzęt 
przeciwpożarowy na terenie zaplecza – zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
przepisów.
6.10 Zabezpieczenie osób trzecich
Z uwagi na wyst ępowanie wzdłu ż budynku od strony drogi napowietrznej linii 

elektroenergetycznej wykonawca zobowi ązany jest zwróci ć się do wła ściciela 

sieci, o odł ączenie zasilania na czas wykonywania robót w pobli żu linii. 

Podczas prac budowlanych Wykonawca powinien:
✔ wyeliminować obecność osób w budynku i bezpośrednim jego sąsiedztwie 

podczas prowadzenia robót konstrukcyjno-budowlanych mogących stwarzać 
zagrożenie dla zdrowia i życia;

✔ wykonać ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy;
✔ ogrodzenie terenu budowy powinno być szczelne, zamykane i uniemożliwiać 

dostęp na teren budowy osobom do tego nie powołanym;
✔ zapobiegać zbieraniu się wody i powstawaniu rowów na terenie budowy;
✔ zapobiegać rozpraszaniu się materiałów, odpadów, brudów, błota;
✔ przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu.

6.11 Warunki dopuszczenia pracownika do pracy
✔ ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod 

nadzorem instruktora),
✔ zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i 

ppoż., zapoznanie się z instrukcjami obsługi,
✔ stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem 

wydanym przez uprawnionego lekarza,
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✔ ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej 
tabeli norm odzieży roboczej,

✔ pracownik winien przystąpić do pracy trzeźwy, bez objawów zaburzeń 
psychotropowych.

6.12 Obowi ązki wykonawcy
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek przedstawić 

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem Dróg i
organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie prac rozbiórkowych. Projekt ten w razie potrzeby powinien być aktualizowany
na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca musi dostarczyć, zainstalować
i obsługiwać tymczasowe urządzenia zabezpieczające (ogrodzenia, oświetlenie, 
sygnały, znaki ostrzegawcze, zapory itp.) oraz podejmować wszelkie inne środki 
niezbędne dla ochrony robót i zachowania bezpieczeństwa. Zadaniem Wykonawcy 
jest zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie 
znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.13 Zalecenia ogólne dotycz ące robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić mechanicznie lub ręcznie z 
zachowaniem pełnego bezpieczeństwa obiektu. Elementy żelbetowe należy wycinać 
diamentową tarczą tnącą. Elementy konstrukcji stalowych, rurociągi stalowe należy 
przecinać palnikiem acetylenowym, wszelkie materiały z rozbiórek należy 
posegregować i przygotować do transportu poprzez skruszenie lub pocięcie dużych 
fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport. Wszystkich robotników 
pracujących na wysokości powyżej 4m należy zabezpieczyć pasami ochronnymi na 
linach umocowanych do trwałych elementów budynku. Przed przystąpieniem do 
robót rozbiórkowych należy bezwarunkowo sprawdzić odłączenie od rozbieranego 
obiektu sieci elektrycznej.
Pracownicy muszą być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o 
bezpiecznym sposobie jej wykonania oraz rodzajem używanych maszyn i innych 
urządzeń technicznych.
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego 
sprzętu zaakceptowanego przez Kierownika Budowy.
Roboty zanikające powinny być kontrolowane przez Kierownika Budowy. 
Prowadzenie robót rozbiórkowych podczas wiatru o prędkości większej niż 10m/s 
należy wstrzymać.
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub 
rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub 
wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzić gruzu na stropach, klatkach schodowych i 
innych konstrukcyjnych częściach obiektu, a także obalać ścian lub innych części 
obiektu przez podkopywanie i podcinanie. Pracownicy znajdujący się na górnych 
krawędziach rozbieranych ścian muszą być zabezpieczeni przed spadnięciem np. 
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przez umocowanie szelek bezpieczeństwa do lin asekuracyjnych zawieszonych 
poziomo nad stanowiskami roboczymi.
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych wykonywanych sprzętem mechanicznym
zabrania się przebywania w strefie niebezpiecznej (minimum 6m od obiektu) ludzi i 
pracowników. Do robót rozbiórkowych dopuścić tylko pracowników przeszkolonych w
zakresie BHP i znajomości projektu rozbiórki, wyposażonych w środki asekuracyjne 
(kaski, szelki bezpieczeństwa do prac wysokościowych, rękawice, buty z 
zabezpieczeniem palców, okulary ochronne). Stanowiska pracy operatorów maszyn 
lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:

✔ zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,
✔ osłonięte w okresie zimowym.

Należy stale segregować materiał rozbiórkowy i oczyszczać plac rozbiórki. Aby 
zmniejszyć uciążliwość robót spowodowaną pyleniem, podczas prac rozbiórkowych 
związanych z emisją pyłu wyburzane elementy należy polewać wodą. W celu 
zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i 
inne niebezpieczne miejsca powinno zabezpieczyć się odpowiednio umocowanymi 
barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. Osoby przebywające na 
stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu 
podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z 
wysokości.
Balustradami powinny być zabezpieczone:

✔ krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi,
✔ pozostawione otwory w ścianach.

Otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest 
dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić 
balustradą.
Należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia 
szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac 
wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane 
jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. W 
miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia lub 
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. Zawiera on: 
oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie lub 
wydany nakaz na dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy ściany, stropy i 
inne konstrukcyjne części obiektu, na których w czasie
trwania robót będą musieli stawać lub przebywać pracownicy posiadają dostateczną 
wytrzymałość, opis środków zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie 
trwania robót, datę założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych 
dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć 
wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.), 
przed rozpoczęciem robót Kierownik budowy powinien sporządzić Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zwany “Planem BiOZ” z zawartymi wytycznymi 
wyszczególnionymi w Dz. U. Nr 47 poz. 401 dotyczącymi bezpieczeństwa robót 
budowlanych.
Roboty należy wykonywać zgodnie z niniejszym projektem rozbiórki, planem „BiOZ", 
jak również z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych”, oraz Polskimi Normami m. in. Rozporządzeniem Ministra Pracy i 
Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).
6.14 Wymagania dotycz ące BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych.
Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych lub 
szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego.
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP:

✔ przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być 
zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej 
wykonania,

✔ usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego 
spadania lub zawalania innego,

✔ pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i 
słuchowy z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym,

Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i 
posiadać aktualne badania lekarskie zezwalające na pracę na wysokości;
Nie wolno:

✔ ręcznie przemieszczać i przewozić ciężarów o masie przekraczającej ustalone
normy;

✔ obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń;
✔ zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn;
✔ prowadzić roboty rozbiórkowe, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części 

konstrukcji obiektu przez wiatr;
✔ prowadzić roboty rozbiórkowe jeśli na niżej położonych kondygnacjach 

przebywają ludzie;
✔ gromadzić gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych 

częściach obiektu;
✔ obalać ściany lub inne części obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

Należy:
✔ używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,

prawidłowo oprawionych;
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✔ zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy;
✔ podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, 

uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie 
jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 
zawalenia się innego;

✔ utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do 
rozbiórki;

✔ urządzenia przyłączać do źródła energii tak, aby nie stanowiło zagrożenia dla 
obsługi;

✔ sukcesywnie usuwać gruz i odpady;
✔ używać obowiązujące ochrony osobiste;

Podczas wykonywania robót rozbiórkowych konieczne j est stosowanie 
środków ochrony indywidualnej. Nale ży zapewni ć system pierwszej pomocy w 
razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.
W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, 
pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne.
W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach.
W przypadku rozbijania kilofami lub rozkuwania części konstrukcji skrajnych, 
pracownicy muszą bezwzględnie być zabezpieczeni szelkami bezpieczeństwa, 
amortyzatorem bezpieczeństwa i linami umocowanymi do mocnej części konstrukcji.
6.15 Przepisy zwi ązane

✔ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane 
✔ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628)
✔ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2004 r. Nr 242, poz. 
2421)

✔ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. Nr 198, poz. 2042)

✔ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 
warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1131)

✔ Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 
poz. 93 z późn. zmianami)

✔ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. z dnia 08 października 2001 r. Nr 112, poz. 1206)

✔ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 
listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać 
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osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym 
przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z dnia 4 
maja 2006 r. Nr 75, poz. 527)

✔ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie 
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 
dnia 24 lutego 2006 nr 30 poz. 213)

Przed, przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem Dróg i organem 
zarządzającym ruchem. Projekt ten w razie potrzeby powinien być aktualizowany na 
bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca musi dostarczyć, zainstalować i 
obsługiwać tymczasowe urządzenia zabezpieczające (ogrodzenia, oświetlenie, 
sygnały, znaki ostrzegawcze, zapory itp.) oraz podejmować wszelkie inne środki 
niezbędne dla ochrony robót i zachowania bezpieczeństwa. Zadaniem Wykonawcy 
jest zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie 
znaki, zapory, tablice informacyjne   i inne urządzenia zabezpieczające powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO
Budynek nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników obiektu oraz jego otoczenia.

8. WARUNKI OCHRONY PPOŻ.
Nie dotyczy. Projektowane elementy nie zmieniają warunków ochrony 

przeciwpożarowej budynku.

9. KOŃCOWE UWAGI OGÓLNE
Wszystkie materiały konstrukcyjne oraz wykończenia zastosowane w całej 

inwestycji muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie      
z polskimi normami i przepisami. Roboty prowadzić zgodnie z polskimi normami, 
normami branżowymi, polskim prawem, zasadami sztuki budowlanej, przepisami 
BHP oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych i projektem.
Wykonawca ponosi pełn ą odpowiedzialno ść wypadkow ą oraz odpowiada za 
zniszczenia własno ści prywatnej  i osób prawnych spowodowane swoim 
działaniem lub niedopatrzeniem zwi ązanym z realizacj ą niniejszego 
zamówienia.

opracował:
mgr inż. Sławomir Fossa
   upr. bud. Nr 87/DO Ś/04
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IV. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji 
poszczególnych robót:
- zakres robót całego zamierzenia budowlanego przedstawiony został szczegółowo 
w opisie technicznym oraz w części rysunkowej i obejmuje swoim zakresem 
przebudowę dachu na budynku komunalnym.
- kolejność robót jest następująca:
• demontaż starego pokrycia dachu – dachówki wraz z łaceniem,
• wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej,
• wzmocnienie elementów więźby dachowej,
• rozebranie podłogi z desek na jętkach,
• rozbiórka i przemurowanie kominów,
• ocieplenie połaci dachu oraz stropu na jętkach – nad użytkowym poddaszem,
• wykonanie nowej podłogi z desek na jętkach,
• wykonanie nowego pokrycia dachu z blachodachówki,
• montaż wyłazu i okna połaciowego, 
• montaż instalacji odgromowej,
• montaż elementów opierzenia, ław i stopni kominiarskich, płotków  
  przeciwśniegowych,
• montaż orynnowania i rur spustowych,
• naprawa gzymsu okapowego i ścian szytowych,
• montaż nowych okien w ścianach szczytowych,
• prace wykończeniowe,
• uporządkowanie terenu.
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych:

– na terenie działki występuje obiekt objęty niniejszym opracowaniem

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mog ą 

stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:

– wzdłuż budynku od strony drogi przebiega napowietrzna linia 

elektroenergetyczna. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do właściciela 

sieci, o odłączenie zasilania na czas wykonywania robót w pobliżu linii. 

4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas

realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz 

miejsce i czas ich wyst ąpienia

– wykonanie konstrukcji dachu – prace na wysokości – powyżej 5 m – 

zagrożenie upadkiem

– wykonanie pokrycia dachu – prace na wysokości – powyżej 5 m – zagrożenie 

upadkiem

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
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przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych:

Instruktaż musi być przeprowadzony przez kierownika budowy w obecności 

kompletnej ekipy budowlanej przed przystąpieniem do realizacji inwestycji i 

przed każdym niebezpiecznym etapem budowy.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych     

w strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie,          

w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą

szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń.

– Podczas wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie należy zapewnić pełny nadzór 

osób uprawnionych do kierowania takimi robotami oraz zadbać o 

przestrzeganie przepisów BHP.

– Pracownicy muszą koniecznie stosować środki ochrony indywidualnej, 

zabezpieczające przed skutkami zagrożeń.

7. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rob ót budowlanych 

stosownie do rodzaju zagro żenia

Plac budowy powinien być zabezpieczony poprzez jego ogrodzenie, tablicą 

informacyjną oraz tablicami ostrzegawczymi o zakazie wejścia oraz wjazdu osobom 

postronnym. Po zakończeniu budowy tymczasowe urządzenia placu budowy 

powinny zostać zdemontowane, a teren doprowadzony do należytego porządku.

8. Gospodarka odpadami

Odpady powinny być segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach, 

zlokalizowanych w miejscach wyznaczonych na placu budowy i odpowiednio 

oznakowanych. Ich wywozem na wskazane wysypisko śmieci (po uzyskaniu 

stosownego pozwolenia) powinny zajmować się wyspecjalizowane firmy w tym 

zakresie, posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji powinno 

dążyć się do minimalizacji odpadów oraz ograniczenia zanieczyszczeń emitowanych 

do atmosfery.

9. Minimalizacja zagro żeń zdrowia wynikaj ących z wykonywania robót 

budowlanych

Kierownictwo budowy powinno dążyć do ograniczenia lub eliminowania hałasu 

uciążliwego dla wykonawców i otoczenia inwestycji. Na terenie budowy należy 

zapewnić środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia

zdrowia i otoczenia poprzez:

- ogrodzenie placu budowy,

- bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy,

- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych znajdujących się w bezpośrednim 
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sąsiedztwie budowy przed możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób 

postronnych,

- odpowiednie, zgodne z obowiązującymi przepisami zorganizowanie stanowisk 

pracy.

Na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, należy opuścić miejsce robót 

najkrótszą możliwą drogą prowadzącą poza strefę zagrożenia.

10. Uwagi ko ńcowe

W związku z występującymi zagrożeniami kierownik budowy jest zobowiązany

sporządzić szczegółowy plan BIOZ uwzględniający między innymi powyżej 

wskazane elementy powodujące zagrożenia na budowie.

       opracował:

mgr inż. Sławomir Fossa
   upr. bud. Nr 87/DO Ś/04
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V. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJ ĄCEGO

Fot. 1 Widok od strony ulicy

Fot. 2 Widok od strony podwórka
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Fot. 3 Strych – więźba dachowa

Fot. 4 Strych – więźba dachowa
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VI. OCENA TECHNICZNA

1. DANE OGÓLNE
1.1 Podstawa opracowania

✔ zlecenie Inwestora oraz umowa
✔ wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego       

gminy Miłkowice
✔ mapa zasadnicza do celów opiniodawczych w skali 1:1000
✔ wypis z rejestru gruntów

1.2 Przeznaczenie i program u żytkowy
Przedmiotem opracowania jest przebudowa dachu na budynku komunalnym, 

ul. II Armii Wojska Polskiego 87, 59-222 Miłkowice.

2. WPŁYW ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH NA KONSTRUKCJ Ę
Projektuje się wymianę pokrycia z dachówki karpiówki na blachodachówkę 

oraz naprawę uszkodzonych elementów drewnianych, a także ich wzmocnienie.
W wyniku przebudowy obciążenia ulegną zmniejszeniu a nośność całej konstrukcji 
zostanie zwiększona. 

3. WNIOSKI
W wyniku zaprojektowanej przebudowy dachu na budynku oraz zastosowanych 

rozwiązań konstrukcyjnych i wykorzystaniu istniejących elementów konstrukcyjnych 
stwierdza się że nie niesie to ze sobą niekorzystnego wpływu na budynek, a jego 
użytkowanie w zakresie wprowadzonej przebudowy będzie bezpieczne i zgodne z 
normami i przepisami.

opracował:
mgr inż. Sławomir Fossa

   upr. bud. Nr 87/DO Ś/04
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