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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Dział:   

45000000 -7 - Roboty budowlane 
 

Grupy robót:   

45252100-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów oczyszczania             
                       ścieków Grupy robót występujące przy realizacji przedsięwzięcia: 
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
                       budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  
                       i wodnej 
45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji - zamówienie 

Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  (określane dalej jako 

Specyfikacje, Specyfikacje Techniczne albo skrótami  STWiOR lub ST) stanowią zbiór wymagań 

odnoszących się do: 

 sposobu wykonania robót budowlanych, 

 właściwości wyrobów budowlanych, 

 oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych,  

przewidywanych  do wykonania lub zastosowania w ramach zamówienia. 

Nazwa zamówienia brzmi:  

Projekt budowlany hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie, gm. Miłkowice.  

Projektowane obiekty zostaną zlokalizowane przy istniejącym wodociągu biegnącym z 

sąsiedniej gminy Chojnów i zasilającym Grzymalin, Głuchowice i Kochlice położone w gminie 

Miłkowice. W Grzymalinie przewidziano zbiornik retencyjny na wodę doprowadzaną do niego z 

sieci wodociągowej oraz pompownię wody podnoszącą ciśnienie w sieci biegnącej do Głuchowic 

i Kochlic.  

1.2. Układ i rola Specyfikacji 

Specyfikacje (STWiOR) stanowią element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

dla kontraktu na realizację przedsięwzięcia określonego w rozdziale 1.1. SIWZ wraz z pewnymi 

innymi dokumentami dotyczącymi planowanego przedsięwzięcia tworzy zbiór dokumentów 

określanych zwyczajowo jako Dokumentacja Przetargowa. 

 

Specyfikacje (STWiOR)  podzielone są na 9 grup oznaczonych kolejno ST-00, ST-01…ST.07. 

W każdej z grup występuje jedna lub więcej Specyfikacji.   

Wyszczególnienie wszystkich grup i kolejnych Specyfikacji znajduje się na stronie I. 

 

Specyfikacje obejmują wspólne wymagania dla wszystkich rodzajów robót podane w ST-00.01 

‘Wymagania ogólne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów robót 

podane w pozostałych specyfikacjach (ST-01 ÷ ST.07) zwanych wymaganiami szczegółowymi.  

Jeżeli w wymaganiach szczegółowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji  

 

Przedmiaru Robót  należy wykonać ją zgodnie z wymaganiami ogólnymi podanymi w ST-00.01. 

Specyfikacje (STWiOR) należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową. Oba te rodzaje 

dokumentów opisują przedmiot zamówienia. Dokumentacja Projektowa określa szczegółowo 

zakres robót, natomiast Specyfikacja określa szczegółowo wymagane standardy wykonania tych 

robót.  
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1.3. Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego 

1.3.1. Lokalizacja hydroforni 

Zamawiający wskazał działkę, na której planuje zlokalizować przedmiotową stację.  

Jest to działka nr 555/3 (jednostka ewidencyjna 020906_2, Miłkowice) o powierzchni 0,40 ha 

należąca obecnie do Skarbu Państwa, a administrowana przez Agencję Nieruchomości 

Rolnych, ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław. Właściciel działki wyraził zgodę na budowę 

przedmiotowej stacji.  Uzgodniono między zainteresowanymi stronami, że po zrealizowaniu 

inwestycji nastąpi wydzielenie i odkupienie przez Inwestora tej części działki 555/3, gdzie 

zlokalizowana jest stacja.  

1.3.2. Warunki gruntowo-wodne 

Pod warstwą gleby wynoszącej ok.40cm znajdują się następujące warstwy geotechniczne: 

Warstwa Ia   -  gliny piaszczyste (Gp), znajdujące się w stanie plastycznym, o wartości 

charakterystycznej stopnia plastyczności około IL
(n) = 0.30.  

Grunty warstwy Ia są gruntami nośnymi, nadają się do posadowienia 

bezpośredniego.  

 

Warstwa Ib   - gliny piaszczyste (Gp) oraz gliny (G), znajdujące się w stanie twardoplastycznym, 

o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności około IL
(n) = 0.10 – 0.15. 

Grunty warstwy Ib są gruntami nośnymi, nadają się do posadowienia 

bezpośredniego.  

 

W trakcie prowadzenia badań do głębokości 6,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystąpienia 

zwierciadła wód gruntowych. Natomiast odnotowano sączenia ustabilizowane w obrębie glin na 

głębokościach 3.30 – 3.50 p.p.t. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463), projektowaną inwestycję zalicza się do I kategorii 

geotechnicznej. 

1.3.3. Opis obiektów  

1.3.3.1. Zbiornik retencyjny z fundamentem i komorą armatury 

Jako zbiornik retencyjny zastosowany zostanie typowy zbiornik na wodę  dostarczany  

i montowany przez wybranego producenta (dostawcę). Będzie to zbiornik pionowy, naziemny, 

cylindryczny o średnicy 4,65m, wysokości ściany bocznej 3,60m i wysokości całkowitej ok. 
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4,20m. Pojemność czynna1 zbiornika wyniesie Vr=50m3. 

Zasadniczy zbiornik wykonany będzie ze stali czarnej ocynkowanej i zabezpieczonej przez 

malowanie farbą proszkową poliestrową lub epoksydową.  Zbiornik montowany będzie 

montowany na placu budowy ze skręcanych na śruby modułowych paneli z uszczelnieniem 

masą poliuretanową. Zasadniczy (wewnętrzny) zbiornik będzie z zewnątrz ocieplony warstwą 

wełny mineralnej gr. 100mm z płaszczem z fałdowanej blachy stalowej powlekanej w kolorze 

niebieskim. Zbiornik wyposażony będzie w niezbędny osprzęt taki jak właz w dachu i ścianie 

bocznej, drabina zewnętrzna, drabina wewnętrzna, wszystkie potrzebne króćce i układ 

automatyki.  

 

Zbiornik posadowiony zostanie na żelbetowym fundamencie, który stanowić będzie dno 

zbiornika. Fundament będzie miał kształt koła o średnicy 5,60m. Poziom góry fundamentu 

(posadowienia zbiornika) będzie o ok. 15cm wyższy od poziomu okalającego terenu.  

W odległości 17,5cm od fundamentu zbiornika znajdować się będzie żelbetowa komora 

armatury o wymiarach (wewnętrznych, tj. w świetle ścian) 2,20*1,56m w planie i głębokości 

(odległość od dna do góry stropu) 2,20m. Góra stropu komory będzie miała rzędną taką jak góra 

fundamentu pod zbiornik. Przestrzeń miedzy fundamentem zbiornika a komorą armatury 

zostanie wypełniona betonem do wspólnego poziomu ich góry.    

W komorze armatury zainstalowane będą instalacje łączące zbiornik retencyjny z hydrofornią. 

Nad częścią komory armatury posadowiona zostanie hydrofornia.  

1.3.3.2. Hydrofornia z fundamentem 

Hydrofornia Grzymalin będzie prefabrykowaną, kontenerową hydrofornią dostarczaną przez 

wybranego dostawcę w postaci niewielkiego kontenera z kompletnym wyposażeniem wewnątrz. 

Wymiary zewnętrzne kontenera wyniosą 2,44*2,00m w planie, a wysokość całkowita 2,95m. 

Kontener będzie wykonany jako szkieletowa konstrukcja stalowa ocynkowana obudowana płytą 

warstwową z rdzeniem styropianowym gr. 8-10cm  pokrytym z obu stron blachą  lakierowaną w 

kolorze białym. Dostarczany kontener wyposażony jest we wszystkie niezbędne instalacje: 

ogrzewanie, oświetlenie, wentylację wraz z osuszaczem powietrza.  

Kontener zostanie posadowiony częściowo w planie na komorze armatury, a częściowo na 

fundamencie w formie ścianki z bloczków betonowych kształcie litery U. 

 

                                                

1
 Przez pojemność czynną zbiornika rozumie się tu pojemność odpowiadająca głębokości czynnej 

Hcz=2,95m wyznaczonej przez dwa poziomy: poziom minimalny awaryjny (awaryjne wyłączenie pomp) 

znajdujący się 40cm nad dnem  zbiornika i poziom otwarcia zaworu na dopływie znajdujący się 5 cm 

poniżej krawędzi przelewu awaryjnego ze zbiornika. 
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Zasadnicze wyposażenie kontenera stanowić będzie zestaw hydroforowy o nominalnych 

parametrach Qhmax hyd = 20m3/h przy ciśnieniu Δphyd=50m H20.  W zestawie występują 4 pompy o 

mocy zainstalowanej silnika P=2,2kW każda. Jedna z pomp jest nominalnie rezerwową. Zestaw 

dostarczany jest z kompletnym układem automatycznego sterowania obejmującym m.in. 

przetwornik częstotliwości (falownik) do regulacji wydajności zestawu.  

 

1.3.4. Komunikacja i ukształtowanie terenu 

Dostęp do hydroforni umożliwia droga gruntowa na działce nr 558 (droga  powiatowa), 

biegnąca po  wschodniej stronie ogrodzenia pompowni. 

W odległości 13,7 m od osi zjazdu do hydroforni znajduje się droga  gminna na działce nr 701 o 

nawierzchni tłuczniowej. Połączenie zjazdu do hydroforni z drogą na działce nr 701 nie wchodzi 

w zakres niniejszego opracowania.   

Dojazd składa się z odcinka sięgacza o szerokości 3,5 m na działce nr 555/3 i zjazdu z 

drogi powiatowej nr 2208 D zlokalizowanej na działce nr 558.  

Droga dochodzi w pobliże zbiornika retencyjnego, od drogi zaprojektowano dojście piesze 

(chodnik) do hydroforni. 

Z uwagi na przewidywane sporadyczne wykorzystywanie dojazdu w okresie eksploatacji 

(głównie okresowa konserwacja i remont) - zaprojektowano nawierzchnię o konstrukcji  jak dla 

dróg kl.D - z kostki „Polbruk” grub. 8 cm układanej na podbudowie za pośrednictwem warstwy 

wyrównawczej piaskowo-cementowej  grubości 3-5 cm. Ułożoną kostkę wyrównywać na 

podsypce ubijarkami mechanicznymi. Spoiny między kostkami wypełnić piaskiem 

drobnoziarnistym. 

Podbudowa z chudego betonu B-7,5 o grub. 15 cm, podbudowę wykonać z masy 

betonowej z minimalną ilością wody z zagęszczaniem przy profilowaniu. Alternatywnie - 

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego o 

grubości 15 cm. 

1.3.5. Ukształtowanie terenu 

Poziom terenu przewidzianego pod lokalizacje stacji ma rzędne ok. 120,00…120,20m npm. 

Projektowany poziom terenu w obrębie ogrodzenia stacji wynosi ok. 127,65…120,80m npm. 

Poziom ten uzyskany będzie poprzez wykonanie nasypu o miąższości do ok. 80cm. Dowiązanie 

do poziomu terenu istniejącego będzie miało formę skarpy o nachyleniu 1:2 okalającej 

ogrodzenie. Bilans mas ziemnych wskazuje, że - przy wykorzystaniu na nasypy gruntu z 

wykopów pod obiekty - niezbędny będzie dowóz ok. 120m3 piaszczystego gruntu pod 

projektowane nasypy. 
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1.3.6. Zieleń 

Na terenie projektowanej stacji w miejscach wolnych od zabudowy oraz na okalającej 

ogrodzenie skarpie  urządzone zostaną trawniki. Nie przewiduje się żadnych nasadzeń innej 

zieleni. Likwidacja (wycinka) zieleni jest kwestią bezprzedmiotową ponieważ na terenie 

przewidzianym pod projektowaną stację nie występują żadne drzewa lub krzewy. 

1.3.7. Ogrodzenie 

Teren projektowanej stacji wodociągowej zostanie ogrodzony. Ogółem długość ogrodzenia 

(wliczając w to długość bramy) wyniesie 54,0m. 

Zastosowane zostanie ogrodzenie systemowe w formie z paneli z odpowiednio przestrzennie 

ukształtowanego drutu stalowego ocynkowanego ogniowo  Ø 5mm rozpiętego na stalowych 

ocynkowanych ogniowo słupkach Ø 48mm  wbetonowanych w grunt zgodnie z wytycznymi 

producenta ogrodzenia. Wysokość nowego ogrodzenia (panela) wyniesie 2,03m, a rozpiętość 

panela (odległość między słupkami) 2,50m. 

W ogrodzeniu zainstalowana zostanie systemowa brama dwuskrzydłowa otwierana ręcznie o 

szerokości 4,0m. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w Specyfikacjach są zgodne z ustawą Prawa budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi oraz nomenklaturą Polskich Norm.  

W szczególności wymienione poniżej określenia używane w ST należy rozumieć następująco: 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie. 

Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

drogi, sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, sieci uzbrojenia terenu 

Cena kontraktowa – uzgodniona wartość kwoty kontraktu stanowiąca wynagrodzenie 

Wykonawcy za roboty określone w kontrakcie wraz z usunięciem wad, zgodnie z 

postanowieniami warunków kontraktu. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodności 

wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku 

wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

Dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
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miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 

a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu, dokumentacja 

wykonawcza  

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporządzona przez 

Wykonawcę. 

Dokumentacja projektowa – Projekt budowlany, Projekty wykonawcze, Przedmiar Robót, 

Informacja BIOZ oraz inne opracowania, stanowiące podstawę realizacji przedmiotu zamówienia 

Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

FIDIC - potocznie oznacza warunki kontraktowe przygotowane i opublikowane przez Federation 

Internationale des Ingenieurs-Conseils ( Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów). 

Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, wyznaczona 

przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy oraz pełniąca 

inne funkcje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami ponosząca odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

Kontrakt - akt umowy zawarty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót. 

Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu wynagrodzenia 

za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy został przewidziany 

odrębny termin zakończenia i odbioru. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
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budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Próby końcowe - próby inne niż próba eksploatacyjna dotyczące materiałów i urządzeń (FIDIC 

klauzula 9). 

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich wykonania. 

Przejęcie robót - oznacza potwierdzenie ukończenia Robót, zgodnie z postanowieniami 

kontraktu na budowę dla robót projektowanych przez Zamawiającego, w oparciu o warunki 

FIDIC, 3. wydanie angielsko-polskie 2005 (tłumaczenie 1. wydania 1999), „nowa" czerwona 

książka. 

Rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inżyniera książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera budowlanego. 

Roboty – wszelkie prace budowlane związane z realizacją Kontraktu, 

Rozruch hydroforni - zespół następujących kolejno czynności mających doprowadzić do 

przygotowania formalnego obiektu do przekazania do eksploatacji. 

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierające zbiór wymagań niezbędnych do określenia 

standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 

właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 

Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej 

przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby(ób). 

Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

Zamawiający - oznacza osobę wymienioną jako zamawiający w załączniku do Oferty oraz 

prawnych następców tej osoby. 

Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
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certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

pozwoleniem na budowę, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 

poleceniami Inżyniera a także metody użyte przy budowie oraz bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 

podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 

dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez wykonawcę. 

 

1.5.1. Teren budowy 

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z Dokumentacją Projektową, 

pozwoleniem na budowę, dziennikiem budowy i wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 

których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 

mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 

budowę. 

1.5.1.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 

zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
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W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 

drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 

znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

W zakresie instalacji tymczasowych i rozwiązań organizacyjnych prowadzenia prac 

Zamawiający, poza spełnieniem wszelkich zobowiązań prawnych dotyczących eksploatacji 

obiektu, wymaga od Wykonawcy spełnienia wymogów określonych w punkcie 1.5.14.2 i 

uwzględnienia kosztów robót tymczasowych związanych z przełączeniem obiektów i instalacji. 

Wykonawca jest zobowiązany Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót. 

Ponadto przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 

wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej a także 

wynikające z usunięcia oznaczeń, zabezpieczeń itp. po zakończeniu robót budowlanych nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej 

 

1.5.1.3. Oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 z 

późn. zm.) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia, zgodnych z wymienionym rozporządzeniem. 

Koszt tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w zatwierdzoną kwotę kontraktową. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa i wykonawcza 

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiającego 

Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego obejmuje Projekt Budowlany 

(jest to projekt budowlany, który pełni jednocześnie rolę projektu wykonawczego ) dla 

przedsięwzięcia „Budowa hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie”. Dokumentacja ta 

została opracowana przez PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. w 2012r.  

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

1.5.2.2.1. Dokumentacja dla potrzeb realizacji robót 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje następującą dokumentację - o ile 
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dany rodzaj dokumentacji będzie wymagany - uzyskując akceptację Inżyniera i innych 

kompetentnych władz, a także użytkowników i właścicieli: 

 dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i 

pracami pomiarowymi) 

 projekty zabezpieczenia ścian wykopów, 

 projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla tablic, 

 projekty dróg dojazdowych-technologicznych, 

 projekty odwodnień wykopów, 

 rysunki robocze sprzętu pompującego, 

 programy testowe, 

 projekt organizacji ruchu na czas budowy, 

 projekt kładek drewnianych dla pieszych nad wykopami, 

 projekt ogrodzeń 

 projekty organizacji robót, 

 projekty deskowań i rusztowań dla robót betonowych, 

 propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia 

należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania 

robót. 

Powyższa dokumentacja wykonana zostanie w 3 egzemplarzach papierowych oraz wersji 

elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonej 

dokumentacji zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni.   

Powyższy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujący i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 

zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 

projektowej Wykonawca sporządzi brakującą dokumentację niezbędną do właściwego 

wykonania Robót i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.  

Wykonawca odpowiedzialny będzie także za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 

w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Wykonawca winien przedkładać 

Inżynierowi aktualizowane na bieżąco rysunki, opisy i obliczenia związane ze zmianami w celu 

dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw tej 

dokumentacji obrazującej zmiany Wykonawca przekaże Inżynierowi jako element dokumentacji 

powykonawczej.  

1.5.2.2.2. Dokumentacja rozruchowa  

Wykonawca przed zakończeniem Robót winien aktualizować dokumentację rozruchową zgodnie 

ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w  ST-04.03 oraz projektem rozruchu. 
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Wykonawca przekaże 3 kpl. dokumentacji rozruchowej w wersji papierowej oraz wersję 

elektroniczną w formacie pdf.. Przekazanie dokumentacji odbywać się będzie zgodnie z 

harmonogramem robót rozruchowych opracowanym przez Wykonawcę. 

Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonych dokumentach zostaną uzupełnione 

przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni.  

1.5.2.2.3. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR urządzeń) 

Wykonawca dostarczy w ramach ceny kontraktowej, przed zakończeniem Robót kompletne 

instrukcje w języku polskim w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz 

systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.  

O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd 

koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone wraz z dostawą urządzenia/systemu na plac budowy.  

Każda instrukcja w miarę potrzeb wynikających ze specyfiki urządzenia lub systemu winna 

zawierać m.in. następujące informacje: 

 stronę tytułową zawierającą: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 

urządzenia 

 spis treści 

 informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 

 gwarancje producenta 

 wykresy i ilustracje 

 szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

 dane o osiągach i wielkości nominalne 

 instrukcje instalacyjne 

 procedura rozruchu 

 właściwa regulacja 

 procedury testowania 

 zasady eksploatacji 

 instrukcja wyłączania z eksploatacji 

 Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

 środki ostrożności 

 instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 

części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej 
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do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

 instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub 

naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną 

częstotliwością smarowania 

 wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta 

 wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych 

 schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych 

 schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych i teleinformatycznych 

pomiędzy pulpitem operatora, panelami operatorskimi, sterownikami programowalnymi i 

zainstalowanymi obciążeniami 

 dokumentację oprogramowania komputerów; Wykonawca ma obowiązek przekazania 

oprogramowania narzędziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach 

systemu AKPiA wraz z licencją dla Użytkownika. 

 certyfikaty próby dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń 

podnoszących, zarówno dotyczących Robót, jak i prób na Placu Budowy, oraz dla 

transformatorów, instalacji elektrycznej i innych elementów, dla których jest to 

wymagane, Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów 

sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 

Wykonawca przekaże 3 kpl. instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń w wersji papierowej 

oraz wersję elektroniczną w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera w 

dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni. 

 

1.5.2.2.4. Inne dokumenty i opracowania  

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej  sporządzi także następującą dokumentację,  

opracowania i uzyska m.in. niżej wymienione decyzje: 

1) Program Gospodarki Odpadami 

2) Dokumentacje (Programy) rozruchu  

3) Pozwolenie na użytkowanie dla hydroforni 

4) Badania emisji hałasu na granicy działki zgodnie z decyzją środowiskową. 

5) Instrukcje eksploatacji z elementami  bhp i p.poż.: 
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Wykonawca opracuje przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zaktualizowane  na 

podstawie dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego instrukcje eksploatacji z 

elementami bhp i p.poż. 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie 

wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia 

robót (np. pozwolenia wodno – prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z 

wykopów, itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

Rozważane dokumenty i opracowania Wykonawcy należy dostarczyć w 3 egzemplarzach w 

formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki 

stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonych dokumentach zostaną uzupełnione przez 

Wykonawcę w ciągu 2 tygodni.  

 

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracować kompletną dokumentację 

powykonawczą dla całości wykonanych Robót przedstawiająca szczegółowo jak faktycznie te 

Roboty zostały przez Wykonawcę zrealizowane. 

Dokumentację powykonawczą budowy stanowią: 

a. kompletny Projekt Wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

Robót 

b. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną 

sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu, 

c. oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o: 

 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie 

korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

 właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

d. założone i wypełnione przez Wykonawcę książki obiektów budowlanych wymaganych 

Prawem Budowlanym (art. 64 Ustawy Prawo Budowlane) 



Budowa hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

00. CZĘŚĆ OGÓLNA 
ST-00.01. Wymagania ogólne            

 

   

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., listopad 2012 r. , nr rej. 139/-/STWiOR/12  strona 00.01. 18  

 

e. pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem 

Prób Końcowych. Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonej dokumentacji 

powykonawczej  zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni.  

Zatwierdzoną przez Inżyniera dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w 3 egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej w formacie pdf. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót, Wykonawca dokona właściwej korekty 

dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom 

opisanym powyżej.  

Koszty dokumentacji powykonawczej będzie płatny jako kwota ryczałtowa wg pozycji w 

Przedmiarze Robót (PR.0 – Wymagania Ogólne). 

W ramach opracowania dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o 

przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne 

oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po 

ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację (w tym również dla 

obiektów i sieci likwidowanych) do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. 

Uzupełnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać w formie 

papierowej i elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu 

w formie papierowej i w wersji elektronicznej w formacie pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawierać 

numery węzłów wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadające im rzędne oraz pary 

współrzędnych. 

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z umową, Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej dokumentacji 

projektowej.  

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 
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o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, 

to Inżynier może zaakceptować takie Roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 

zastosuje odpowiednie potrącenia od centy kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 

Kontraktu. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia Robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 

kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 

na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 

występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wód i gruntu 

paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem powietrza 

pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 

2004 poz. 880); 
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 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik 

Ustaw Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

 stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 

628) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy 

wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z 

powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. 

zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia 

oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub 

unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami); 

 stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 

 stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie 

sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);; 

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego według Rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 

13 maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robót do terenów, dla których dopuszczalny 

poziom hałasu wyrażony dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie powinien przekraczać: 

 w porze dziennej = 50 dB(A), 

 w porze nocnej = 40 dB(A). 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe        

w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 

placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 

magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi,                      

w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 

mógłby powstać w okresie realizacji Robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych                          

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                          
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i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót będą 

miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 

charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że 

będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 

materiałów Zamawiający musi uzyskać od Wykonawcy aprobatę od odpowiednich władz 

administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wszelkie koszty wynikające z ochrony lub usuwania skutków uszkodzeń instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych są uwzględnione z Zatwierdzonej Kwocie 

Kontraktowej. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Przy planowaniu transportu maszyn i urządzeń, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas 

trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg wewnętrznych, gminnych, 

powiatowych i krajowych. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 

oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z wymaganiami opisanymi powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 

żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 

spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany 

jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z : 

 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 

99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena 

pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie 
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niektórych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 

 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.). 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w 

rozporządzeniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji Robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru Robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

satysfakcjonujący Inżyniera. Może on wstrzymać realizację Robót jeśli w jakimkolwiek czasie 

Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej 

poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów 

podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" Dz. U. 

Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia 

Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny, do czasu zakończenie Robót, za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 

uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót. 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu 

Robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji placu budowy. 

Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. W Zatwierdzoną 
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Kwotę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów 

zaplecza, drogi tymczasowe i montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia i 

pomiaru wszelkich czynników i mediów na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, 

gaz, woda, ścieki itp. 

W Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, 

przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu 

oraz koszty likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie 

korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w 

pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, 

dokonanie uzgodnień i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. Uznaje się że wszelkie 

koszty związane z ochroną i utrzymaniem terenu budowy są uwzględnione w Zatwierdzonej 

Kwocie Kontraktowej. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 

wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 

Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 

 

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
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zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co 

najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez 

Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 

zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 

powołanych w dokumentach. 

1.5.13. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 

terenu budowy: obiektów technologicznych, budynków, chodników itp., które przylegają do 

miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w 

jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 

zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi przed 

rozpoczęciem wszelkich robót na terenie budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono 

żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania 

inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie 

budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera , tak, 

aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli Zamawiającego. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 

robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca 

przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i 

właściciela terenu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.14. Działania związane z organizacją Robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inżynierowi do akceptacji 

następujących dokumentów: 

 projekt organizacji robót, 

 szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 program zapewnienia jakości. 
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1.5.14.1. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót, musi być dostosowany do charakteru i 

zakresu przewidywanych do wykonania Robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 

Robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 

realizacją umowy oraz harmonogramem Robót. Powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

1.5.14.2. Szczegółowy harmonogram Robót 

Wykonawca przestawi Inżynierowi przed realizacją do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 

Robót uwzględniający wymagania i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków 

kontraktu. 

Zasadnicza część harmonogramu powinna mieć postać graficzną wg standardu używanego w 

MS Project  lub podobnej aplikacji.  

Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych postęp Robót w zakresie 

obiektów i zadań kontraktowych. 

Harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji Robót w uzgodnieniu              

z Inżynierem. 

 

1.5.15. Odbiór techniczny  

Wykonawca w ramach centy kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 

Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli 

tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać własnym staraniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu robót budowlanych na podstawie art. 22 Ustawy 

Prawo budowlane . 
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1.5.16. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 

Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 

gospodarczym, administracyjnym itp. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

Koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, winny być 

rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót i są uwzględnione w 

Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

Szczegóły zgodnie z Projektem organizacji wykonania inwestycji. 

 

1.5.17. Zieleń 

Na terenie projektowanej stacji w miejscach wolnych od zabudowy oraz na okalającej 

ogrodzenie skarpie  urządzone zostaną trawniki. Nie przewiduje się żadnych nasadzeń innej 

zieleni. Likwidacja (wycinka) zieleni jest kwestią bezprzedmiotową ponieważ na terenie 

przewidzianym pod projektowaną stację nie występują żadne drzewa lub krzewy. 

Szczegółowe zapisy w zakresie zieleni podano w ST-07.01. 

1.5.18. Oznakowanie obiektów, urządzeń, armatury i instalacji  

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tabliczki informacyjne i inne oznaczenia 

urządzeń, armatury, obiektów.  

2.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót muszą 

uzyskać aprobatę Inżyniera. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 

określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 

207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 

U. Nr 92, poz. 881). 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 

odpowiednią jakość materiałów. 

Zastosowane materiały i urządzenia będą posiadały właściwości użytkowe spełniające 

wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, ST i są dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w 

realizacji Robót objętych Kontraktem podano w Wymaganiach Szczegółowych. 
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Jeśli Dokumentacja projektowa przywołuje nazwy markowe bądź nazwę producenta jest to 

przywołanie wyłącznie do celów określenia standardowej jakości materiałów/urządzeń które 

mają być użyte do realizacji Robót. Ekwiwalentne materiały i urządzenia mogą być użyte pod 

warunkiem, iż spełniają wymagania zawarte w Kontrakcie i muszą być zatwierdzone przez 

Inżyniera. 

2.1. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
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następujące warunki: 

Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzania inspekcji. 

Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie 

dokonana przez Inżyniera stosowna korekta ich kosztów. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.6. Pochodzenie materiałów 

Użyte materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów należących do 

Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inżyniera przy 

dokonywaniu odbioru wykonanych Robót. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. 

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 



Budowa hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

00. CZĘŚĆ OGÓLNA 
ST-00.01. Wymagania ogólne            

 

   

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., listopad 2012 r. , nr rej. 139/-/STWiOR/12  strona 00.01. 31  

 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub 

ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 
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4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte 

z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy: 

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na 

budowę lub zgłoszeniem. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po 

ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Roboty tymczasowe i towarzyszące 

5.2.1.Roboty tymczasowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 

tymczasowe Zamawiający traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, 

szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie, itp. 

Również koszty związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy. 

5.2.2. Roboty towarzyszące 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
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wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 

razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 

lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, 

zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 

wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 

usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Zakres robot pomiarowych obejmuje: 

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 

punktów wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót. 

 wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia ław i stóp fundamentowych, przewodów 

podziemnych, 

 sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 

 odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych, 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych 

5.3. Zgodność robót z dokumentami Kontraktu 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z Kontraktem, dokumentacją projektową 

i poleceniami Inżyniera. 
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich 

szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, 

realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentacji projektowej, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, 

uzupełnień lub interpretacji. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z Kontraktem.  

Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne 

z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały 

i rządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupełniające przekazane przez Inżyniera 

Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów zostaną one 

rozstrzygnięte przez Inżyniera z udziałem Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 Część ogólną opisującą: 

o organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 

o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych 

Robót, 

o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 



Budowa hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

00. CZĘŚĆ OGÓLNA 
ST-00.01. Wymagania ogólne            

 

   

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., listopad 2012 r. , nr rej. 139/-/STWiOR/12  strona 00.01. 35  

 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

 system zarządzania bieżącą dokumentacją przez Wykonawcę dla potrzeb Robót, 

który ma obejmować również Podwykonawców i dostawców Wykonawcy i ma w 

sposób szczegółowy opisać: 

 w jaki sposób zapewnia się, że do wykonania Robót używa się jedynie 

obowiązującej i zatwierdzonej dokumentacji; 

 metodę rejestracji zmian i uzupełnień do dokumentacji. 

o zarządzanie Podwykonawcami 

 Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne 

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

Robót, 

o sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

Robót. 

Przed zatwierdzeniem PZJ Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
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celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość 

są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 

Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót ponosi 

Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo na koszt Wykonawcy. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
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W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ i ST. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robót prowadzonej przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. 

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją  

i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
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potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy - inżyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 

stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 

wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 

przyjęte do wbudowania. 

6.8. Dokumenty budowy  

6.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru końcowego 

robót. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 

Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

 uwagi i polecenia Inwestora, 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 
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 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i ST, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót chyba, że będzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). 

6.8.2. Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. 

W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych robót 

a w szczególności: 

 wyniki pomiarów bezpośrednich 

 obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 

 rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inżyniera stanowi podstawę do rozliczeń. Za Roboty nie 

odebrane przez Inżyniera lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą być 

realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Inżynier może wyrazić zgodę na 

okresowe płatności częściowe. 
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik dokumentacji odbiorowej. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3. następujące 

dokumenty: 

 pozwolenie na budowę wraz z dokumentacją projektowa budowlaną i wykonawczą 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji. 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 protokoły odbioru robót 

 dokumenty zapewnienia jakości 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 korespondencję na budowie 

 opinie ekspertów i konsultantów 

 instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie 

 wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

 program robót 

 raporty o postępie prac 

 dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obsługi urządzeń dostarczone przez 

producenta 

 inne dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

6.8.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

Informacje ogólne  
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W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania bez wezwania lub na polecenie Inżyniera m.in. następujących dokumentów: 

 Rysunki robocze 

 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

 Dokumentacja powykonawcza 

 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

6.8.6.1. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inżynier wyda polecenie przedłożenia wykazów, 

rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 

niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 

Inżynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym 

przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Wykonawca przedkłada Inżynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 

dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 

reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie 

dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą 

przedkładane Inżynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 

zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 

czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu 

ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 

niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 

wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 

każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

 Nazwa inwestycji: 

 Nr umowy: 

 Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

 Tytuł dokumentu 
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 Numer dokumentu lub rysunku 

 Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

 Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element 

 Data przekazania 

O ile Inżynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który 

potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 

uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 

przedstawione są zgodne 

z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi 

innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może 

wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

6.8.6.1. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 

robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie Robót w terminie określonym w 

umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy 

harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami Kontraktu. Harmonogram ten w 

miarę postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po 

zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
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poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 

książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inżynierem. 

m3 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 

m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm oraz dostarczy Inżynierowi dokumenty potwierdzające 

możliwość zastosowania wag. 

Dopuszcza się sprawdzanie wag na urządzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia 

Inżynierowi wymaganych i aktualnych certyfikatów i dokumentów dopuszczenia do użytkowania. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary przeprowadzane będą w cyklu miesięcznym w ostatnim dniu każdego miesiąca oraz 

przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej 

przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT (PRZEJĘCIE ROBÓT)  

8.1. Ogólne procedury Przejęcia Robót 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone roboty budowlane 

zgodnie z Kontraktem po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. 

Inżynier w ciągu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo 

Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci 

wniosek, podając powody. 

Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty 

Budowy a w tym Dokumenty Wykonawcy, ukończy wszystkie Roboty i przeprowadzi Rozruch 

Technologiczny oraz wykona Próbę Eksploatacyjną  

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uważane za zakończone do czasu aż Inżynier 

wystawi Świadectwo Wykonania, podające datę ukończenia zobowiązań Wykonawcy wg 

Kontraktu (FIDIC klauzula 11.9) 

Inżynier wystawia Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od daty upływu Okresu Zgłaszania 

Wad jak tylko Wykonawca usunie wady. 

Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi 

w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych 

W zależności od ustaleń wymagań ogólnych i szczegółowych roboty podlegają następującym 

rodzajom odbiorów dokonywanych przez Inżyniera, i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego 

przy udziale Wykonawcy: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 odbiór częściowy 

 odbiór końcowy (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót) 

 odbiór ostateczny (wystawienie Świadectwo Wykonania Robót) 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
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Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół sporządzony przez 

Inżyniera w obecności Wykonawcy. Wykonawca nie może kontynuować robót bez ich odbioru. 

8.3. Odbiory częściowe (Przejęcie części Robót) 

Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla Robót wyszczególnionych odrębnie                        

w harmonogramie realizacji Robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić: 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w czasie 

wykonywania Robót 

 Dziennik Budowy 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  

 Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 

 Obmiar robót podlegających odbiorowi 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową                

i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności                    

z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Odbiory częściowe dokonywane są w celu bieżących rozliczeń na podstawie zaawansowania 

robót odnotowanego w Księdze Obmiaru. 

Zamawiający nie będzie użytkował żadnej części Robót do czasu, aż Inżynier nie wystawi 

Świadectwa Przejęcia dla tej części robót zgodnie z klauzulą 10.2. 

8.4. Rozruch (Próby Końcowe). 

Próby Końcowe stanowią ostatnią fazę cyklu inwestycyjnego .  

Rozruch (Próby Końcowe)  jest zespołem działań między zakończeniem prac budowlano-

montażowych, a początkiem eksploatacji obiektu.  

Rozruch (Próby Końcowe) polega na pełnym technologicznym uruchomieniu hydroforni. Celem 

rozruchu (Prób Końcowych)  jest osiągnięcie stabilnych efektów zgodnych z przepisami prawa i 

założeniami projektowymi przy właściwym działaniu wszystkich obiektów, urządzeń i systemów  

wchodzących w skład hydroforni.     

8.5. Warunki przejęcia Robót (odbiór końcowy) 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i założonych efektów 
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 Wykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu robót i wystąpi do 

Inżyniera o wystawienie Świadectwa Przejęcia zgodnie z klauzulą 10.1 

 Inżynier w ciągu 28 dni po otrzymaniu wniosku Wykonawcy i po zweryfikowaniu 

wymaganych dokumentów wg pkt.8.6.wystawi Świadectwo Przejęcia Robót 

stwierdzające zakończenie robót 

 Inżynier odbierając Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, Próby Eksploatacyjnej, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z SIWZ (Opis przedmiotu 

zamówienia). 

 W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera nie wykonania drobnych prac oraz 

nieznacznych wad nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, Inżynier zobowiąże Wykonawcę do wykończenia zaległych prac 

w ciągu 28 dni lub dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w Kontrakcie. 

 W przypadku, gdy Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

kompletne lub w czasie odbioru zostaną stwierdzone zaległe prace i wady mające istotny 

wpływ na eksploatację obiektu, Inżynier odrzuci wniosek Wykonawcy o wystawienie 

Świadectwa Przejęcia Robót podając powody i wyszczególniając pracę wymaganą do 

wykonania. 

 Wykonawca w terminie ustalonym przez Inżyniera wykona zaległe prace oraz usunie 

wady i wystąpi ponownie do Inżyniera o wystawienie Świadectwa Przejęcia z 

zachowaniem procedur klauzuli 10.1. 

8.6. Dokumenty Przejęcia Robót 

Na dzień zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia Robót Wykonawca przedstawi dokumenty, 

które wcześniej nie zostały dostarczone w czasie prowadzenia odbiorów częściowych wg 

poniższego zestawienia: 

 rysunki z naniesionymi zmianami, 

 uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, raporty z badań, 

Prób Końcowych, Próby eksploatacyjnej zgodne z ST i PZJ, 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, certyfikaty i deklaracje 

 DTR zamontowanych urządzeń i aparatury, 
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 powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu - inwentaryzację powykonawczą, 

 komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania 

obiektu/ów do eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego. 

 dokumentację powykonawczą 

 protokoły sprawdzeń i badań 

 protokoły z wszystkich czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji a w tym 

też protokoły odbiorów, opinie ekspertów dla przejmowanego zakresu robót 

 instrukcje eksploatacji i konserwacji 

8.7. Świadectwo Przejęcia 

Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę 

następujących warunków: 

 zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera, 

 dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem 

Świadectwa Przejęcia, 

 dostarczenia Inżynierowi podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań, Prób 

Końcowych 

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

8.7.1. Rozliczenie końcowe (FIDIC klauzula 14.10) 

W ciągu 84 dni po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca przedłoży 

Inżynierowi sześć egzemplarzy Rozliczenia końcowego wraz z dokumentami stanowiącymi jego 

podstawę zgodnie klauzulą 14.3 (występowanie o Przejściowe Świadectwo Płatności) 

przedstawiając: 

 Wartość całej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem do daty podanej w Świadectwie 

Przejęcia Robót 

 Wszelkie inne sumy, które Wykonawca uważa za należne 

 Oszacowanie wszelkich innych kwot, które Wykonawca uważa, że staną mu się należne 

wg Kontraktu. Szacunkowe kwoty będą w Rozliczeniu końcowym wyszczególnione 

oddzielnie. 

8.7.2. Pozwolenie na użytkowanie 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wykonanych obiektów. 

Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, Wykonawca 

przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi wszystkie wymagane dokumenty, niezbędne do złożenia 
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wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych - zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. 

8.7.3. Końcowe Świadectwo Płatności 

Po wystawieniu Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić Inżynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupełniony wszystkimi dokumentami 

pomocniczymi i załącznikami, których zakres wynika ściśle z przedstawionego projektu, 

wykazującego szczegółowo: 

 Wartość pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem 

 Wszelkie dalsze sumy, które Wykonawca uważa, że są mu należne wg Kontraktu i z 

innego tytułu. 

Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na piśmie, 

że rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych z 

Kontraktem i wypełnia całkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych Robót. 

Inżynier Wystawi Końcowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest Świadectwo Płatności, przedstawiające szczegółowo kwoty, do których 

Wykonawca jest uprawniony. Kwoty te ustalane są w oparciu o cenę jednostkową, skalkulowaną 

przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji w Przedmiarze Robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i 

Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji 

zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 

koszty dotyczące oznakowana Robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 

ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 
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 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 

 obsługę geodezyjną, 

 rekultywację terenu, wywóz odpadów. 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT 

 wszystkie czynności opisane w niniejszej oraz pozostałych ST odpowiednio do rodzaju 

wykonywanych robót chyba, że konkretne zapisy w ST inaczej definiują stronę 

ponoszącą koszty. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony 

przyjmując jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział Robót 

towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktować 

wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar Robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do 

kompletnego wykonania prac) inny niż podany w Specyfikacjach Technicznych nie będzie 

podstawą do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robót i innych roszczeń Wykonawcy. 

9.2. Zaplecze Wykonawcy 

Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, Wykonawca 

winien ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych 

Wykonawca zapewni uwzględnienie w Cenie oferty: 

 Organizację zaplecza Wykonawcy: 

o dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 

określonych prawem 

o wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

 Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 

o utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę 

na nowy, ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 

o utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z 

kosztami utrzymania i eksploatacji, 

o zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i 

p.poż., utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 

o zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej 
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itp., zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i 

urządzeń. 

 Likwidację zaplecza Wykonawcy: 

o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu. 

9.3. Zaplecze Zamawiającego 

Na okres realizacji kontraktu Wykonawca zapewni biuro Inżyniera na placu budowy składające 

się z dwóch pomieszczeń o powierzchni przy najmniej 20 m2 każde plus urządzenia 

pomieszczenia konferencyjnego (narady kierownictwa). Biuro powinno być wyposażone w 

niezbędną instalację elektryczną, sanitarną, oraz ogrzewanie (olejowe lub elektryczne) i parking 

dla samochodów Inżyniera. 

Biuro powinno być wykonane w sposób estetyczny z materiałów zapewniających odpowiednią 

izolację termiczną. 

Biuro i jego wyposażenie będą zabezpieczone i ubezpieczone na wypadek pożaru i włamania. 

Szczegółowa lokalizacja, rozkład pomieszczeń i konstrukcja biura podlegają zatwierdzeniu. 

Koszty związane z zapleczem Zamawiającego nie podlegają odrębnej zapłacie. Wykonawca 

winien ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych w Kosztorysie Ofertowym. 

9.4. Zabezpieczenia terenu budowy. 

Koszty związane z zabezpieczeniem przez Wykonawcę terenu budowy nie podlegają odrębnej 

zapłacie i wchodzą w skład ceny kontraktowej.  

9.5. Opracowanie dokumentacji  

Opracowanie przez Wykonawcę wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją budowy, w 

szczególności dokumentacji wykonawczej opisanej w rozdziale 1.5.2 i powykonawczej opisanej 

w rozdziale 1.5.3  nie podlega odrębnej zapłacie i wchodzi w skład ceny kontraktowej.  

9.6. Wyposażenie w sprzęt p.poż. i BHP 

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest do wyposażenia obiektów hydroforni w 

niezbędny sprzęt eksploatacyjny, BHP i ochrony przeciwpożarowej zgodnie z odpowiednimi 

wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej, obowiązującymi przepisami i wytycznymi 

odpowiednich służb Zamawiającego. Wyposażenie bhp i sprzęt ppoż. należy dostarczyć przed 

przystąpieniem do Prób Końcowych.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z zakupem, dostawą oraz montażem 

wyposażenia w sprzęt ppoż i BHP. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład 

ceny kontraktowej.  

9.7. Tablice informacyjne. 

Koszt  wszelkich tablic informacyjnych związanych z budową instalowane przez Wykonawcę nie 
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podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny kontraktowej.  

9.8 Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach Warunków Ogólnych i Szczególnych 

Kontraktu ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład 

ceny kontraktowej.  

9.9. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i Gwarancji. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 

Wykonawca. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny kontraktowej.  

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące 

europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować 

jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 

występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 

wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania 

ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 

zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN). 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

uwzględnia się: 

 europejskie aprobaty techniczne 

 wspólne specyfikacje techniczne 

 Polskie Normy przenoszące normy europejskie 

 normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane 

 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 

 Polskie Normy 

 polskie aprobaty techniczne 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm 

i przepisów, a w szczególności: 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 

Nr 80/2003 poz. 717) wraz z późniejszymi zmianami 
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 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz. 

1086) wraz z późniejszymi zmianami 

 Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. zmianami 

 Dz. U. Nr 82, póz, 930 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 

2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

 Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych z późn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086 

 Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych 

 Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach. 

 Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych 

 Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 

maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym() 

 Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych 

 Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami - ustawa Prawo ochrony środowiska 

 

 

 


