
V. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO
REMONTU DACHU ORAZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU URZĘDU GMINY 

W MIŁKOWICACH

I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
✔ Umowa podpisana z Inwestorem;
✔ Wizja lokalna;
✔ Obowiązujące przepisy;
✔ Mapa zasadnicza w skali 1:1000.

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
            Budynek Urzędu Gminy zlokalizowany jest na działce nr 325/3 w miejscowości 
Miłkowice, przy ul. II Armii Wojska Polskiego nr 71. Jest to teren ogrodzony, częściowo 
utwardzony. Powierzchnia działki wynosi 4358m². Główne wejście do budynku bezpośrednio 
na kondygnację piętra znajduje się po stronie południowej. 
Dojazd do działki z ul. II Armii Wojska Polskiego.
Projektowany remont pomieszczeń w budynku nie wprowadza zmian do zagospodarowania 
terenu działki nr 325/3, ani do działek sąsiednich.

3. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO
            Funkcjonowanie obiektu nie powoduje powstawania szkodliwych ścieków, stałych 
odpadów oraz emisji jakichkolwiek zanieczyszczeń, zapachów czy pyłów mających 
negatywny wpływ na środowisko,
Użytkowanie obiektu nie powoduje emisji hałasu i wibracji mogących pogorszyć warunki 
użytkowania sąsiadujących budynków. 

4. OCHRONA ZABYTKÓW
Działka nr 325/3 oraz znajdujący się na niej budynek objęty niniejszym opracowaniem 

nie są wpisane do rejestru zabytków. Ochronie podlegają istniejące i odkryte 
w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie 
z przepisami szczególnymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów 
archeologicznych, należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie.

5. EKSPLOATACJA GÓRNICZA
Teren nie znajduje się w granicach oddziaływania szkód górniczych.

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Nie dotyczy. Projektowane elementy nie wpływają na posadowienie budynku.

II. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
✔ Umowa podpisana z Inwestorem;



✔ Wizja lokalna budynku;
✔ Inwentaryzacja pomieszczeń objętych opracowaniem;
✔ Obowiązujące przepisy;
✔ Mapa zasadnicza w skali 1:1000.

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY
Przedmiotem opracowania są pomieszczenia budynku Urzędu Gminy w Miłkowicach 

przy ul. II Armii Wojska Polskiego nr 71, zlokalizowanego na działce nr 325/3.
Pomieszczenia objęte niniejszym opracowaniem nie zmieniają swojej funkcji.

Zestawienie powierzchni pomieszcze ń objętych niniejszym opracowaniem

I PIĘTRO

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. u żytk. [m 2]

15 Sala ślubów deska podłogowa 38,72

15a Biuro deska podłogowa 13,44

16 Biuro wykładzina PCV 21,14

                                                                       RAZEM: 73,30

II PIĘTRO

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. u żytk. [m 2]

22 Biuro wykładzina PCV 14,15

23 Biuro wykładzina PCV 26,00

23a Biuro wykładzina PCV 20,34

                                                                       RAZEM: 60,49

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA
3.1. Stan istniej ący

Istniejący obiekt jest budynkiem wolno stojącym, trzykondygnacyjny, usytuowanym 
przy ul. II Armii Wojska Polskiego nr 71, na działce nr 325/3.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Dach płaski o kącie 
nachylenia 4 ° pokryty pap ą. Ściany nośne i działowe z elementów murowanych. Tynki 
wewnętrzne cementowo –wapienne z powłokami malarskimi, stolarka okienna PCV, 
drzwiowa drewniana i płycinowa. 
Budynek wyposażony  jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, odgromową 
i centralnego ogrzewania. Ponadto budynek posiada instalację alarmową straży pożarnej.
3.2. Stan projektowany - zakres robót remontowych w raz z wyposa żeniem
3.2.1 Pomieszczenia biurowe

Nr 
pom. Zakres robót remontowych Wyposa żenie

15
15a

• zamurowanie otworu okiennego o wym. 200x165cm
• przesunięcie otworu drzwiowego, oraz zwiększenie 

wysokości, wraz z montażem nowych drzwi (drzwi główne 
D1);

• ukrycie rur c.o. w podłodze lub w bruzdach ściennych, oraz 
przełożenie grzejnika zlokalizowanego pod oknem 
przeznaczonym do zamurowania pod okno obok;

• podział sali na dwie części poprzez montaż systemu 
kasetowo – teleskopowego (wg rys. A1 i A4), oraz 
wykonanie ściany z płyt GK na ruszcie stalowym;

• przygotowanie powierzchni z zaszpachlowaniem 

• żyrandole szt. 3
• kinkiety szt. 4
• żaluzje pionowe na 

wszystkich oknach dł. 
ok 270cm

• stół konferencyjny 
rozkładany na min. 12 
osób + 12 szt. krzeseł 
(wysoki standard, meble 
fornirowane)



nierówności ścian i sufitów;
• dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi- 

kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem;
• remont podłogi:

- demontaż istniejącego parkietu,
- oczyszczenie wyrównanie podłoża,
- montaż desek podłogowych lity dąb gr. min. 16mm

• wymiana drzwi bocznych na nowe (D2 – 2szt.)
• montaż żyrandoli – 3szt., kinkietów – 4 szt., włączników 

i gniazd wtykowych

16 • demontaż boazerii;
• przygotowanie powierzchni z zaszpachlowaniem 

nierówności ścian i sufitów;
• dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi- 

kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem;
• ukrycie rur c.o. w bruzdach ściennych
• wymiana włączników i gniazd wtykowych

22 • przygotowanie powierzchni z zaszpachlowaniem 
nierówności ścian i sufitów;

• dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi- 
kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem;

• remont podłogi:
- demontaż istniejącej wykładziny,
- oczyszczenie podłoża, wyrównanie poprzez ułożenie płyt 
OSB gr. 12mm
- montaż nowej wykładziny PCV obiektowej dla 
pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu wraz z listwami 
przypodłogowymi.

• ukrycie rur c.o. w podłodze lub w bruzdach ściennych
• wymiana włączników i gniazd wtykowych

• regał z 5 półkami na 
segregatory, 
czterodrzwiowy (drzwi 
przesuwne zamykane 
na klucz) o wym. 
wys./szer. około 
190/90cm;

• stół mały rozsuwany, 
o wym. wys./szer./dł. 
74/60/80cm rozsuwany 
na długość do 120cm;

• 4 krzesła biurowe 
zielone (posiadające 
certyfikat ISO)

23 • przygotowanie powierzchni z zaszpachlowaniem 
nierówności ścian i sufitów;

• dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi- 
kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem;

• remont podłogi:
- demontaż istniejącej wykładziny,
- oczyszczenie podłoża, wyrównanie poprzez ułożenie płyt 
OSB gr. 12mm
- montaż nowej wykładziny PCV obiektowej dla 
pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu wraz z listwami 
przypodłogowymi.

• ukrycie rur c.o. w podłodze lub w bruzdach ściennych
• wymiana włączników i gniazd wtykowych

• regał z 5 półkami na 
segregatory, 
czterodrzwiowy (drzwi 
przesuwne zamykane 
na klucz) o wym. 
wys./szer. około 
190/90cm;

• szafa biurowa z 5 
półkami na segregatory 
(drzwi przesuwne 
zamykane na klucz) o 
wym. wys./szer. około 
290/90cm, 

• szafka socjalna  o wym. 
wys./szer. około 
86/90cm

23a • przygotowanie powierzchni z zaszpachlowaniem 
nierówności ścian i sufitów;

• dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi- 
kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem;

• remont podłogi:
- demontaż istniejącej wykładziny,
- oczyszczenie podłoża, wyrównanie poprzez ułożenie płyt 
OSB gr. 12mm
- montaż nowej wykładziny PCV obiektowej dla 
pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu wraz z listwami 
przypodłogowymi.

• ukrycie rur c.o. w podłodze lub w bruzdach ściennych,
• wymiana włączników i gniazd wtykowych
• wykucie otworu w ścianie między pokojem nr 22 i 23a z 

montażem drzwi przesuwnych, montaż drzwi przesuwnych 
pomiędzy pokojem nr 23 i 23a, w ścianie. Drzwi przesuwne 
z prowadnicą z wózkami jezdnymi, pochwytem, karniszem 
(maskownica) ozdobnym w kolorze skrzydła z zestawem 
montażowym skrzydła i z listwą odbojową

Nadproża:

- zaprojektowano nadproża stalowe z IPE 160 i 140 na „poduszce” z betonu B15 



grubości 10cm.

UWAGI OGÓLNE:
✔ pomieszczenia budynku objęte remontem (w tym okna, parapety, podłogi, futryny 

i drzwi, klosze, ściany, oraz pozostałe elementy wykończeniowe) muszą być 
posprzątane, pozbawione kurzu i brudu, przebarwień, wymyte oddane w sposób 
estetyczny;

✔ wszelkie rozwiązania kolorystyczne, materiałowe, wyposażenie w uzgodnieniu 

z Inwestorem w trakcie realizacji robót;

✔ wszelkie rozwiązania techniczne typowe dla wbudowanych materiałów budowlanych, 

zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentów poszczególnych materiałów 

budowlanych oraz przepisami i normami obowiązującymi i przywołanymi 

w dokumentacji projektowej

3.2.2 Termomodernizacja stropodachu
Projektuje się docieplenie stropdachu budynku za pomocą  płyt styropianowych gr. 12cm 
laminowanych papą podkładową na welonie z włókien szklanych, pokrytych folią (styropapa). 
Przed ułożeniem płyt należy rozebrać istniejące warstwy stropodachu do głównej konstrukcji. 
Podłoże betonowe oczyścić, zagruntować preparatem gruntującym. Następnie ułożyć 
warstwę izolacji paroszczelnej, na izolację ułożyć płyty styropapy gr. 12cm. Następnie ułożyć 
warstwę papy termozgrzewalnej podkładowej i wierzchniego krycia. 
Po wykonaniu prac związanych z pokryciem dachowym należy wykonać nowe obróbki 
blacharskie ogniomurów, kominów, wykonać nową instalację odgromową.
Obróbki ogniomurów, kominów, okapów – systemowe z blachy stalowej powlekanej grubości 

0,6mm w kolorze harmonizującym z elewacją. Szerokość i profilowanie poszczególnych 

obróbek blacharskich wymiarowana indywidualnie (zabezpieczająca przed przesiąkami 

wody), bezpośrednio na budynku (przyjmować wymiary asortymentu nie w „systemie” 

sprzedaży). Pod obróbki i opierzenia blacharskie należy wykonać izolacje – podkłady 

dystansowo – izolacyjne np. z papy termozgrzewalnej.



III. INSTALACJE SANITARNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
✔   zlecenie inwestora,
✔   oględziny w terenie,
✔   uzgodnienia z użytkownikiem,
✔    obowiązujące przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy ukrycia rur c.o. w podłodze 
lub w bruzdach ściennych w pomieszczeniach objętych niniejszym opracowaniem.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
Istniejącą instalację c.o. wykonaną z rur miedzianych zdemontować, a następnie 

wykonać ponownie po tej samej trasie prowadząc rury w bruzdach. Dla rur prowadzonych 
w bruzdach ściennych minimalna grubość warstwy tynku wynosi 3 cm. Dla wzmocnienia 
tynku zaleca się stosowanie siatki tynkarskiej w miejscach prowadzenia rur. 
Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, wypełnionymi 
elastyczną masą uszczelniającą. Należy zwrócić uwagę, aby miejsca łączenia rur nie 
znajdowały się w miejscach przejścia przez przegrody budowlane.
Rury izolować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (załącznik nr 2 tabela 
w pkt. 1.5) otulinami ze spienionej pianki polietylenowej  o grubościach:

• 20 mm dla rur o średnicy wewnętrznej do 22 mm, w przypadku prowadzenia 
przewodów w przegrodach pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi grubość izolacji 
powinna wynosić 50% grubości podanej wyżej. 

Po wykonaniu instalacje poddać próbie szczelności wodą zimną zgodnie z „warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” punkt 11.2.3 oraz tablicą 10 jak dla 
przewodów metalowych oraz badanie szczelności i działania na gorąco zgodnie 
z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” punkt 11.9. 
Instalacje najpóźniej na 24 godziny przed przeprowadzeniem próby napełnić wodą 
i dokładnie odpowietrzyć. Po napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji należy dokonać 
starannego przeglądu wszystkich elementów, kontrolując ich szczelność przy ciśnieniu 
statycznym słupa wody w instalacji. Podnieść ciśnienie do 4 bar, Próbę uznaje się za 
pozytywna jeżeli nie obserwuje się przecieków i roszenia, szczególnie na połączeniach 
i dławnicach oraz po 30 min. manometr nie wykaże spadku ciśnienia.  W przypadku 
wystąpienia w trakcie próby przecieków, należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od 
początku. W czasie trwania próby utrzymywać stałą temperaturę. Badanie szczelności 
i działania instalacji w stanie gorącym należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego 
wyniku badania szczelności na zimno oraz po usunięciu ewentualnych usterek.
Badanie szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, 
w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem do badania działania 
instalacji na gorąco budynek powinien być ogrzewany przez co najmniej 72 godziny. 
Podczas badania szczelności na gorąco, należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień, dławnic itp. wszelkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. 
Wynik badania na gorąco należy uważać za pozytywny, jeżeli instalacja nie wykazuje 
żadnych przecieków, a po schłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń ani trwałych odkształceń. 
Wszelkie prace budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 



przepisami, przywołanymi normami oraz:
- normami PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, PN-81/B-10700/02, PN-83/B-10700/04, 
PN-92/B-01707, PN-91/B-02413, PN-87/B-02411;
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II "Roboty 
instalacji sanitarnych i przemysłowych" - wyd. 1974 r;
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji ogrzewczych;
- instrukcjami montażu, wytycznymi producentów i dostawców urządzeń.
   

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
✔   zlecenie inwestora,
✔   oględziny w terenie,
✔   uzgodnienia z użytkownikiem,
✔    obowiązujące przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy instalacji odgromowej.

3.   INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU
Przedmiotowy budynek będzie miał pokrycie dachu wykonane z papy. Projektuje się 
instalację odgromową tradycyjną z wykorzystaniem zwodów poziomych i pionowych. Jako 
przewody odprowadzające oraz zwody poziome niskie projektuje się przewody Fe/Zn 
o średnicy 8mm prowadzone na uchwytach naciągowych i dachowych z uwzględnieniem 
podłoża. Łączyć za pomocą zacisków krzyżowych i rynnowych – zabezpieczyć 
antykorozyjnie. Ponadto do zwodu należy przyłączyć wszystkie metalowe części dachu tj. 
syrenę alarmową, maszt itp. za pomocą złącz. Jako zwody można wykorzystać metalowe 
obróbki blacharskie lub przewodzące pokrycie dachu, o ile spełniają wymagania normy PN-
EN 62305. Należy zachować ciągłość ich połączeń.
Na wszystkich kominach należy wykonać zwody poziome niskie lub pionowe przy 
zachowaniu wymaganego kąta osłonowego i połączyć ze zwodem na dachu. Zwody pionowe 
prowadzić p/t w rurze izolacyjnej typu VA 32 pod. Arot lub równoważnej, a zaciski kontrolne 
dwuśrubowe montować w puszkach do złącz odgromowych na wysokości 1,4 m nad 
powierzchnia gruntu. Ze złącza kontrolnego należy prowadzić przewód uziemiający: 
bednarkę ocynkowana 4x25mm umieszczoną w rurze ochronnej mocowanej również p/t do 
uziomu otokowego, z którym przewody te należy połączyć poprzez spawanie. Połączenie 
spawane zabezpieczyć przed korozją.
UWAGA: Dopuszcza się wykorzystanie istniejącego uziomu otokowego po sprawdzeniu 
stanu technicznego i stopnia jego zużycia. Ewentualne miejsca spawania zabezpieczyć 
przed korozją. 
Przy pracach ziemnych wykonać oznakowanie wykopów oraz informacje użytkowników 
terenu o ich prowadzeniu. Wykopy należy chronić przed dostępem osób postronnych przez 
ustawienie barierek i taśm ostrzegawczych. 
Prace montażowe wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem. Instalacje odgromowe 
należy wykonać zgodnie z PN-IEC 61024-1/2001, PN-IEC 61024-1-1/2001 oraz PN-86/E-
05003/1 i 2. Schemat rozmieszczenia poszczególnych elementów instalacji odgromowej 
przedstawiono na rys. E1.



VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres dla całego zamierzenia budowlanego oraz ko lejno ść realizacji 
poszczególnych obiektów:

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje remont dachu oraz części pomieszczeń 

w budynku Urzędu Gminy w Miłkowicach. 

Kolejność realizacji:

1. Wykonanie remontu pokrycia dachu

2. Wykonanie instalacji elektrycznych i ukrycie rur c.o.

3. Wyburzenia, zamórowania w ścianach, przygotowanie powierzchni z 

poszpachlowaniem nierówności ścian i sufitów

4. Malowanie ścian i sufitów

5. Remont podłóg

6. Montaż stolarki drzwiowej

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych:
– na terenie działki znajdują się budynki gospodarcze Inwestora

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mog ą 

stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:
– nie występują

4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas 

realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce 
i czas ich wyst ąpienia

– wykonanie instalacji wewnętrznych elektrycznych - zagrożenie porażenia prądem

– wykonanie remontu dachu – prace na wysokości – powyżej 5m – zagrożenie 

upadkiem

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 

przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych:
Instruktaż musi być przeprowadzony przez kierownika budowy w obecności 

kompletnej ekipy budowlanej przed przystąpieniem do realizacji inwestycji i przed 

każdym niebezpiecznym etapem budowy.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych 

w strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 
zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą 

ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń.

– Podczas wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie należy zapewnić pełny nadzór osób uprawnionych do 

kierowania takimi robotami oraz zadbać o przestrzeganie przepisów BHP.

– Pracownicy muszą koniecznie stosować środki ochrony indywidualnej, 

zabezpieczające przed skutkami zagrożeń.

7. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rob ót budowlanych stosownie 

do rodzaju zagro żenia
Plac budowy powinien być zabezpieczony poprzez jego ogrodzenie z bramą wjazdową, 

tablicą informacyjną oraz tablicami ostrzegawczymi o zakazie wejścia oraz wjazdu osobom 

postronnym. Po zakończeniu budowy tymczasowe urządzenia placu budowy powinny zostać 



zdemontowane, a teren doprowadzony do należytego porządku.

8. Gospodarka odpadami
Odpady powinny być segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach, 

zlokalizowanych w miejscach wyznaczonych na placu budowy i odpowiednio oznakowanych. 

Ich wywozem na wskazane wysypisko śmieci (po uzyskaniu stosownego pozwolenia) 

powinny zajmować się wyspecjalizowane firmy w tym zakresie, posiadające odpowiednie 

uprawnienia. W procesie realizacji powinno dążyć się do minimalizacji odpadów oraz 

ograniczenia zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

9. Minimalizacja zagro żeń zdrowia wynikaj ących z wykonywania robót 

budowlanych

Kierownictwo budowy powinno dążyć do ograniczenia lub eliminowania hałasu uciążliwego 

dla wykonawców i otoczenia inwestycji. Na terenie budowy należy zapewnić środki 

techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i otoczenia 

poprzez:

- ogrodzenie placu budowy,

- bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy,

- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie 

budowy przed możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych,

- odpowiednie, zgodne z obowiązującymi przepisami zorganizowanie stanowisk pracy.

Na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, należy opuścić miejsce robót najkrótszą 

możliwą drogą prowadzącą poza strefę zagrożenia.

10. Uwagi ko ńcowe
W związku z występującymi zagrożeniami kierownik budowy jest zobowiązany 

sporządzić szczegółowy plan BIOZ uwzględniający między innymi powyżej wskazane 

elementy powodujące zagrożenia na budowie.

       opracował:
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