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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 

1.1. Umowa z Inwestorem. 

 

1.2. Mapa do celów projektowych. 

 

1.3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. 

 

1.4. Wizja lokalna. 

 

1.5. Uzgodnienia branżowe. 

 



 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.  

 

2.1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujący branżę drogową. 

 

2.2. Zakresem opracowania jest zagospodarowanie terenu działki nr.489 w     

       Siedliskach poprzez budowę ciągu pieszo - jezdnego 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY. 

 

3.1. Teren objęty opracowaniem stanowi część działki rolnej nr 489 położony  w Siedliskach 

gm. Miłkowice . 

 Przyległy teren stanowią uprawy rolne oraz zabudowa wiejska z budynkami 

gospodarczymi. 

 Na terenie istnieje prowizoryczny o nawierzchni gruntowej dojazd do ustawionego 

kontenera Na odcinku dojazdu występują liczne wyboje i nierówności nawierzchni.  

 

3.2. Występuje uzbrojenie w sieci: 

       - sieć  wodociągowa oraz  kanalizacyjna do zbiornika bezodpływowego 

 

3.3  Warunki gruntowe 

       - wykonane  przekopy badające strukturę gruntu wykazały: 

          20 cm to typowy  grunt rolny teren pastwiska  ( humus  )     

          20 cm to żwiry zmieszane z gliną  

          poniżej 40 cm zaczyna się grunt przepuszczalny  

 

4. STAN PROJEKTOWANY. 

 

4.1. Projektuje się ciąg pieszo - jezdny o szerokości 4,4 m z kostki betonowej      

        

4.2. Parametry obiektu: 

     

     - długość  ciągu pieszo - jezdnego 25,40 m 

     - powierzchnia nawierzchni  z kostki betonowej 146,76 m
2
 

 

4.3. Spadki podłużne i pochylenia poprzeczne wynikają z ukształtowania istniejącego terenu 

oraz wysokościowego położenia drogi i są dostosowane do istniejącego 

zagospodarowania terenu.  

 

5. KONSTRUKCJA JEZDNI. 

          

5.1. Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano dla kategorii ruchu KR1. 

 

5.2. Konstrukcja jezdni: 

 

       nawierzchnia z kostki betonowej   - gr.8 cm. 

       podsypka ( miał kamienny 0/5 )    - gr.4 cm. 

       podbudowa ( niesort kamienny 0/31,5 ) - gr 15 cm  

       warstwa odcinająca żwirowa   - gr 15 cm 

 



6. WJAZD  

 

6.1. Wjazd na działkę z drogi gminnej o nawierzchni gruntowej zaprojektowano jak cały ciąg 

pieszo - jezdny . Skręt promieniem R-5m 

 

 

 

7. ODWODNIENIE. 

 

7.1. Odwodnienie projektowanych powierzchni odbywać się będzie poprzez układ spadków 

podłużnych i pochyleń poprzecznych na przyległy teren działki  

 

 

8. URZĄDZENIA OBCE. 

 

8.1. Nie przewiduje się przebudowy istniejących sieci podziemnych - nie kolidują z 

projektem ciągu pieszo - jezdnego 

 

 

 

 9. WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT. 
 

 9.1. Projektuje się organizację budowy w sposób nieodbiegający od przeciętnych warunków 

organizacyjno-technicznych dla robót inżynieryjnych.  

 

       Prowadzone roboty należy oznakować zgodnie z obowiązującymi zasadami.  

 

       Roboty można rozpocząć po zawiadomieniu statutowych organów zawiadomienie z 7-

dniowym wyprzedzeniem.  

 

       Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem wymagań zawartych w uzgodnieniach 

branżowych. 

 

       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót zgodnie  

z obowiązującymi przepisami BHP. 

 

 9.2. Przed rozpoczęciem robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy sporządza plan BiOZ, 

zawierający: 

  a) Część opisową, która zawiera: 

    - zakres robót, 

     - zagrożenia, 

     - oznakowanie miejsca prowadzonych robót, 

     - realizację robót szczególnie niebezpiecznych, 

     - miejsca przechowywania dokumentów budowy. 

   b) Część rysunkową. 

   c) Informacja do planu BiOZ stanowi oddzielne opracowanie. 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

1.1. Umowa z Inwestorem. 

 

1.2. Obowiązujące przepisy. 

 

 

2. ZAKRES ROBÓT 

    

2.1. Roboty przygotowawcze. 

 

     - roboty  pomiarowe, 

            

2.2. Roboty ziemne. 

      

     - wykopy z wywozem urobku, 

     - wykonanie koryta ciągu pieszo - jezdnego 

    

 



2.3. Podbudowy. 

 

     - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 

2.4. Nawierzchnie. 

 

       Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm na podsypce 

 

 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 

3.1. Istniejące drogi z jezdnią i poboczami. 

 

3.2. Sieci infrastruktury technicznej. 

 

4. WSKAZANIE ZAGROŻEŃ 

 

 wszystkie roboty wykonywane „pod ruchem” pojazdów, 

 wykonywanie robót ziemnych związanych z przemieszczeniem i zagęszczeniem 

gruntu 

 roboty konstrukcyjne nawierzchni, 

 oznakowanie 

 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED   

    PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE    

    NIEBEZPIECZNYCH 

 

 

 pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą 

szkolenia podstawowe (ogólne), 

 pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą 

szkolenie w zakresie zagrożeń występujących w strefach niebezpiecznych, 

 pracownicy wykonujący roboty szczególnie niebezpieczne zostaną przeszkoleni na 

konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczęciem, 

 szkolenie stanowiskowe powinno zostać odnotowane w zeszycie szkoleń. 

 

 

 

 

 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE  

    NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

 

 wszelkie prace drogowe „pod ruchem” będą wykonywane przy zabezpieczeniu i 

oznakowane wg zatwierdzonego przez odpowiedni organ administracji projektu 

organizacji ruchu na czas trwania robót, 

 prace ziemne wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia technicznego prowadzić 

w sposób ręczny z zachowaniem szczególnej ostrożności, 

 każdy pracownik powinien zostać zaopatrzony w środki ochrony osobistej, 

odpowiednie do rodzaju wykonywania pracy, 



 stanowiska pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 

 roboty nawierzchniowe prowadzić pod stałym nadzorem osoby uprawnionej 

 

 

7. Wszystkie roboty związane z niniejszą inwestycją należy wykonywać zgodnie  

z ogólnymi przepisami BHP, Normami Polskimi i innymi obowiązującymi 

przepisami. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca (Kierownik Budowy) sporządzi 

stosowny Plan Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia. 

 

 

 

 

 

Opracował: Henryk  Mazur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


