

Miłkowice, dnia 30.10.2010 r

ZP. 3410/9/2010

**Wszyscy, którzy pobrali SIWZ**

### **Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy:** Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego z dopłatami do oprocentowania WFOŚIGW, z przeznaczeniem na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów I etap- Pątnówek – Jakuszów” w części finansowania własnego udziału Gminy Miłkowice w wysokości 1.620.000,00 złotych.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj:

- 1) w rozdz. **II opis przedmiotu zamówienia w pozycji g** zmienia się:
  - do naliczenia odsetek stosuje się rzeczywistą liczbę dni w miesiącu i 365 dni w roku, na :
  - do naliczania odsetek stosuje się kalendarz 360/30.
- 2) W załączniku nr 5 pkt.4 ust. 3 lit. g „ Istotne postanowienia, które należy wprowadzić do umowy” zmienia się:
  - do naliczenia odsetek stosuje się rzeczywistą liczbę dni w miesiącu i 365 dni w roku, na :
  - do naliczania odsetek stosuje się kalendarz 360/30.

Powyższa zmiana nie wymaga przedłużenia terminu składania ofert.