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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Obiekt:
Adres:

Zadanie:
Inwestor

12. Pr

Swietlica wiejska
Jakuszow, gm. Mitkowice
/dz. nr 134, obr. Jakuszow/
Budowa swietlicy wiejskiej
: Gmina Mitkowice
59-222 Mitkowice, ul. Il Armii W. Polskiego 71

zedmiot i zakres rob6t ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru
robGt budowy swietlicy wiejskiej.
13. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

prostych

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
robGt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe

wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad

sztuki bu

dowlanej.

14. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

111. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

112

113

114,

115

116.

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowle stanowiaca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielna catos¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odregbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sig na catosé¢
uzytkowa.
obiekcie mafej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie  obiekty, a w
szczegolnosci:

8  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b)  posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
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117,

118

119

1.1.10.

1111

1112

1113

1114

1115

sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowze,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod smietniki.

. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z

przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.1.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa

1117.

1118

1119

1.1.20.

1121

1122

geodezyjnego i kartograficznego:

@ obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

h)  bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna catos¢ uzytkowa.

organie samorzqdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziafywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.



1123

1124,

1125

1.1.26.

1127,

1128

1129,

1.1.30.

113L

1132

1133

1134,

1135

1.1.36.

1.137.

1138

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana przeznaczona do
ruchu pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzona budowe.

rejestrze obmiar6w - nalezy przez to rozumieé¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

materiafach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkgcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzdr nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obsfugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.



1139. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1140.  przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1141 robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1142.  Wspdlnym Sfowniku Zamowier: - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamowien publicznych. Skiada sie ze stownika giéwnego oraz stownika uzupeiniajacego.
Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodoéw CPV do okreslania przedmiotu zamOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1143.  Zarzgdzajgcym  realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub  fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy;, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy

realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

15 Nazwy i kody robdét objetych zaméwieniem:
1.5.1. Nazwa i kod gléwnego przedmiotu zamdwienia:

Roboty budowlane kod 45000000-7
16.  Ogo6lne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoétrzedne punktéw
gléwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

16.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze¢s¢ graficzna i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

163.  Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.



Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.64.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowna.

165.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6iny wzglad na:
1D lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2 srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwoscia powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel wykonawcy.

16.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.



1.6.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w spos6b ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.6.10. Ochronai utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sa w jakikolwiek spos6b zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowa¢
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zra6dla uzyskania materialow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowia inaczej.



Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w

dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwosé do rob6t i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢é zastosowania roznych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczeg6lnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzgt uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprze¢tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sig z czesci opisowej i
graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementdw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

52. Wykonawca  jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$§¢  zastosowanych — materiatbw i wykonywanych  rob6t, za ich
zgodnosé z dokumentacja projektowa ~ wymaganiami SST, PzJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.21. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementdw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawcg nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWALNYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania rob6t, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé: organizacjg¢ wykonania robét, tym termin i sposéb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykaz zespotdw
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé
wykonania poszczegdlnych elementéw robdt, system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw
badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i
urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robGt i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscia zapewniajaca
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stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru hedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,

ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja projektows i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1 posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2 posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub
4. aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

w

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
+ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,
 terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
+ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

 daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

+ zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkdow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

 dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania rob6t,

 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
» wyniki préb poszczeg6lnych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
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zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robat.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja projektows i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiar6w.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robat.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiordw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

QO

) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

(=)

) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

(=)

) odbiorowi czgsciowemu,

o

) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

D

) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f)  odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci
tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbiodr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje
sig dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

84.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czg$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych
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i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

1 dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czgsciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

N o g~ WD

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),
8  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9 kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6ét.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiodr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z
usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét(koncowy) robot”.

9. ROZLICZANIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke obmiarowsa ustalona dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
 robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
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» wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
» Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c)  opftaty/dzierzawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,

(e)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
® tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2.  Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(@  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.23.  Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(@  usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. DOKUMNTY ODNIESIENIA
10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
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podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, II, I, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.01. ROBOTY ZIEMNE
(Kod CPV 45111200-9)

Obiekt: Swietlica wiejska

Adres: Jakuszow, gm. Mitkowice
/dz. nr 134, obr. Jakuszow/

Zadanie: Budowa swietlicy wiejskiej

Inwestor: Gmina Mitkowice

59-222 Mitkowice, ul. Il Armii W. Polskiego 71

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikolajczyk

Patnow Legnicki, lipiec 2012r
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1. CZESC OGOLNA

3.
31

11 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych na przedmiotowym
zadaniu..

12 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
13 Zakres robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robét
opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie przedmiotu specyfikacji.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wchodza:
wykopy,
warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,
wykonanie warstwy filtracyjnej,
podktad zwirowo-piaskowy (ewentualna wymiana gruntu) pod fundamenty,
zasypki,
transport gruntu.
14 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogolne).

15 Wymagania og6lne dotyczace robdt.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogdélne) - pkt. 1.5.

Materialy.

2.1 Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogolne) pkt. 2.

Do wykonania podsypek pod posadzki i kostke brukowa nalezy stosowaé pospdtki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartos¢ frakgji pytowej do 2%,

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

Do wykonania podkiadu nalezy stosowac piasek zwykty.

Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen
takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

Sprzgt.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt. 3.

3.2 Sprzet uzywany do robdt objetych specyfikacja powinien spetnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogélnym,

3.3

wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace sprzet
winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Rodzaj sprzetu: dowolny.
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4. Transport.
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt. 4.

4.2 Materialy stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w sposob zapewniajacy uniknigcie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robot.
5.1 Og6lne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt. 5.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkdw terenowych z proj ektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykop6w przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopdw

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sig¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod
opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byé usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych czynnikéw.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwiaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumiec si¢ z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinnato by¢ warstwa statana catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug proby normalnej
Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzKki.
(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw materiatow budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedna warstwa.
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(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinnato by¢é warstwa statana catej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki.
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykop6w po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m - przy
stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy
zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej
Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1 Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogolne pkt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniemdo roboét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza zakonczenie rob6t przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materiaty (jakos¢ , zgodnos¢ z dokumentacja i ST).

6.3 Badania w czasie rob6t.
Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac: zgodnos¢ wykonania
robGt z dokumentacja prawidtowos¢ wytyczenie rob6t w terenie przygotowanie terenu rodzaj i stan gruntu w podtozu
wymiary wykopOw zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

Wykonanie podkladéw i nasypéw

Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podtoza
materiat uzyty na podktad
grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
sposob i jakos¢ zageszczenia.
Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
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materiaty do zasypki

grubosé i rownomiernos¢ warstw zasypki, sposdb i jakos¢ zageszczenia.
7. Obmiar robét.
7.1 Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sa we wiasciwych katalogach naktaddéw rzeczowych opisanych w
przedmiarze robot.

8. Odbior robot.
8.1 Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

8.3 Woymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ z dokumentacj a proj ektowa i SST, rodzaj i jakos¢ zastosowanych materiatdw (certyfikaty i
deklaracje wg 6.7 ST B 00.00.00):

8.4 Odbidr.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
9. Podstawa platnosci.
9.1 Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 9.
9.2 Podstawa rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czesciowego danego elementu robot.
9.3 Wysokos¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
9.4 Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe.
10.  Przepisy zwiazane.
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

10.3 Normy:
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy. PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali
niestopowych. Tolerancje ksztattow i

wymiarow
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.02. ZBROJENIE
(Kod CPV 45262310-7)

Obiekt: Swietlica wiejska

Adres: Jakuszow, gm. Mitkowice
/dz. nr 134, obr. Jakuszow/

Zadanie: Budowa swietlicy wiejskiej

Inwestor: Gmina Mitkowice

59-222 Mitkowice, ul. Il Armii W. Polskiego 71

AUTOR:

mgr inz. Jarostaw Mikolajczyk
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1. Czesé ogolna.
11 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zbrojenia betonu na
przedmiotowym zadaniu..
12 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
13 Zakres robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robét opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robét wehodza:
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-l.
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-11i A-lII.
14 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogolne).
15 Woymagania og6lne dotyczace robdt.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogoélne) - pkt. 1.5.
2. Materialy.

2.1 Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogolne) pkt. 2.

Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Witasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

- Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadac¢

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. NajwaSniejsze wymagania podano w tabeli poniSej.

Gatunek Srednica Granica Whytrzymalos¢ | Wydluzenie Zginanie a -
stali preta plastycznosci na trzpienia srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5.5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3 SX-b 5.5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)
W  technologicznej  prébie  zginania  powierzchnia  prdbek nie  powinna  wykazywa¢  peknigd,

naderwan i rozwarstwien.

() Wady powierzchniowe:

- Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
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- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dlawalcowki i pretdw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7
mm dla pretow o wigkszych $rednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub
wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalna,

gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2

sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretoéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sig¢ miesci¢ w granicach okreslonych dla
danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m
diugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiardw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczona na budowg partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢é
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwaja sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie oglgdzin zewngtrznych,
- stal peka przy gigciu.

Decyzje 0 przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inpektor nadzoru.

3. Sprzet.

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt. 3.

3.2 Sprzet uzywany do rob6t objetych specyfikacja powinien spetnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie og6lnym,
wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace sprzet
winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprzetu: dowolny.
4. Transport.
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt. 4.

4.2 Materiaty stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w sposob zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5 Wykonywanie robdt.
5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

- Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
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kurzu i btota,

- Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

- Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

- Laczenie pretow nalezy wykonywa¢é zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

- Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
¢) Montaz zbrojenia.

- Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwoérczych i
montazowych.

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.

- Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego w
projekcie.

Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6 Kontrola jakosci robét.
6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogolne pkt. 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robat.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza zakonczenie rob6t przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materiaty (jakos¢ , zgodnos¢ z dokumentacja i ST).

6.3 Badania w czasie robot.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegélnosci: zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, jakos¢ zastosowanych materiatéw, prawidtowos$é montazu, wtasciwe potaczenia.

7 Obmiar robot.
7.1 Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sa we wiasciwych katalogach naktadéw rzeczowych opisanych w
przedmiarze robot.

8 Odbidr robot.
8.1 Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogoélne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

Ostataczny odbiér po deszczu

83 Wymagania przy odbiorze.
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Sprawdzeniu podlega:
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i S ST,
rodzaj i jako§¢ zastosowanych materiatdw (certyfikaty i deklaracje wg 6.7
ST B 00.00.00):

prawidtowos¢ montazu,

84 Odbidr.

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dtugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw
betonem.

9 Podstawa platnosci.
91 Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania og6lne pkt. 9.
9.2 Podstawa rozliczenia finansowego jest protoko6t odbioru czesciowego danego elementu rob6t.
93 Wysokos¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
94 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe.
10 Przepisy zwiazane.
101 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

102  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

103 Normy:
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.
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1

Cze$¢ ogdlna.
11 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot betoniarskich na
przedmiotowym zadaniu..

12 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

13 Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie przedmiotu specyfikacji.
14 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogolne).

15 Woymagania og6lne dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogoélne) - pkt. 1.5.

Materialy.

2.1 Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogolne) pkt. 2.

Skfadniki mieszanki betonowej (1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkdw mineralnych wg normy PN-
B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,,25” - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,,35” - do betonu klasy wyzszej
niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

0

Wyg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sig, aby
cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg
PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane:

- 0znaczenie
- nazwa wytworni i miejscowosci
- masa worka z cementem
- data wysyiki
- termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napemianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny byé przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu
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Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN
147-2.

€) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy =z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-
B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sig rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g0 Magazynowanie i okres sktadowania

Miej sca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub
magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach)

- dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zaladowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne Swiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym
ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
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- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego .

B-25 dla wykonania konstrukcji monolitycznych Wymagania co do szczelnosci i
mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasiakliwos¢ nie wigksza jak 4%

mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy

od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania. Wymagania
0golne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
sciskanie.
Orientacyjny skiad podbetonu:

pospotka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm , wilgotnos¢ optymalna 8%. Kruszywo réwnomiernie
stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzt.
31

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt. 3.
32

Sprzgt uzywany do robdt objetych specyfikacja powinien spelnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie
og6lnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby
obstugujace sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprzetu: mieszalniki, pompy.
4. Transport.

41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt. 4.
4.2 Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej (1) Srodki do
transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 1lo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢
tak aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 70 minut
przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonywanie robét.

5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 5.
Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw:
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Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo, z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Przy  dozowaniu sktadnikéw  powinno sie uwzgledniaé korekte  zwigzana  ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikdw

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sig
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrebne
wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy

wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszankg podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora powinna
uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszankg betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W
phytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

®)

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o érednicy nie wigkszej niz
0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na giebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia i
przytrzymywac¢ butawg w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do
60 sekund.

Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawatly martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W  przypadku przerwy w  uktadaniu  betonu  zageszczonego przez  wibrowanie,  wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikdéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualna norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegow

technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

54,

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu
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(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie faczyt z nastepna
warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

Utlozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

55. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownosé powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagiebien migdzy ziarnami kruszywa, przetomow i
wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sa niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm,
a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkoéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupemni¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymaé
réwna i jednorodna powierzchnig bez dotkéw i poréw,

wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotna szczotka
aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem

nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miarg mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogolne pkt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniemdo robot.
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza zakonczenie rob6t przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materiaty (jakos¢ , zgodnos¢ z dokumentacja i ST).

6.3 Badania w czasie robot.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jakos¢ prac -odchyiki i tolerancje.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako minimalne.
Dopuszczalne odchyiki (chyba ze projekt zaktada inne):

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:

- na 1 m wysokosci +5mm,

- na cata wysokos¢ konstrukcj i +20 mm,

- na stupach podtrzymujacych stropy +15mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

- na 1 m plaszczyzny +5mm,

- na cala ptaszczyzne + 15 mm,

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu fata o dtugosci 2.0 m za wyjatkiem powierzchni
podporowych:

- powierzchnie boczne i spodnie +4 mm,

- powierzchnie gorne + 8 mm, Odchylenie
dtugosci lub rozpigtosci + 20 mm Odchylenie w
wymiarach przekroju poprzecznego +8mm  Odchylenie w rzednych
powierzchni +5mm

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegélnosci: zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, jakos¢ zastosowanych materiat6w,

7. Obmiar robot.
7.1 Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sa we wlasciwych katalogach naktadéw rzeczowych opisanych w
przedmiarze robot.

8. Odbidr robdt.
81 Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

83 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu

podlega:
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i S ST,
rodzaj i jako§¢ zastosowanych materiatdw (certyfikaty i deklaracje wg 6.7
ST B 00.00.00):
estetyka.
84 Odbidr.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
9. Podstawa platnosci.

9.1 Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 9.
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9.2 Podstawa rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czesciowego danego elementu robot.

9.3 Woysokos¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe.

9.5 Cena jednostkowa uwzglednia:

przygotowanie stanowiska pracy, roboty pomiarowe, zapewnienie i dostarczenie
niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie, dzierzawe i rozbiorke deskowan,
przygotowanie i utozenie mieszanki betonowej, zageszczenie i pielggnacje betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

10.3 Normy:
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 1008:2004

Beton.
Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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Patnow Legnicki, lipiec 2012r

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Obiekt: Swietlica wiejska

Adres: Jakuszow, gm. Mitkowice
/dz. nr 134, obr. Jakuszow/

Zadanie: Budowa swietlicy wiejskiej

Inwestor: Gmina Mitkowice

59-222 Mitkowice, ul. Il Armii W. Polskiego 71
12. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
konstrukcji stalowych, obuddw scian oraz rob6t towarzyszacych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmuja :
- Montaz konstrukcji swietlicy
- Obudowa swietlicy ptyta warstwowa

15, Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogoblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowsa
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm
dla dtugosci wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sa o dtugosciach:
do 80 mm -3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
—-3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
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do 100 mm dla dtugosci wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sa o dtugosciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla
dtugosci wigkszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
(4) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach:
dla grubosci do 6 mm — 6,0 m
dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchyika
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sig¢ w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000 1250%2500 1500%3000
1000x4000 1250%5000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250%2500 1750%3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji element6éw z blach a szczego6lnie blach weztowych zaleca sie stosowanie blach grubych.
c) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowana dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 15003000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o masie:
- przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg
- przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg
- przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sig 0 dtugosciach:
- przy $rednicy do 25 mm —3-10 m
- przy $rednicy do 25 do 50 mm - 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete.
Wykonywane sa jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i okragte).
Produkuije sig je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dtugosci fabrykacyjne od 2
do 6 m przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.
2.1.3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne jezeli:
-- mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcdwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubosci wiekszej.
2.1.4. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
- znak wytwdrcy
profil
gatunek stali
numer wyrobu lub partii
- znak obrdbki cieplne;.
Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
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2.1.5. Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw migdzyoperacyjnych zostaty usunigte.
Cechowanie elementow farba na elemencie.

2.2. Laczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146
wg PN-91/M-69430. Zastgpczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na
obciazenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
- zaswiadczenie jakosci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i

wymaganiami producenta.
2.2.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
(1) $ruby z them szesciokatnym wg PN-EN-I1SO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11
e stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
¢ tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
e wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034;2002
e wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czgsciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-1SO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikdw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikdw wg PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.2.3. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.
2.3. Ptyty warstwowe
Rdzen: Wetna mineralna

Szerokos¢ modularna/catkowita (mm):1000 / 1054
Dtugos¢ (m): 2,0 - 12,0

Grubos¢ oktadziny zewngtrznej (mm): 0,60

Grubos¢ oktadziny wewnetrznej (mm): 0,50

Reakcja na ogien: A2-s2,d0

Grubos¢ (mm) 140

Masa (kg/m) 28,3

Wspdtczynnik U (W/m K) 0,32

Izolacja akustyczna Rw (dB) 32

Wartosci odpornosci ogniowej sciany i maks. rozstaw ptyt dla uktadu poziomego/pionowego (m):
EI60 (wewnatrz) 11,1/4

EI60 (zewnatrz) 11,1/4
Kategorie korozyjnosci C1-C3

Powtoka wew/zew : Poliester (25um)

Profilowanie rowkowe R 28 od zewnatrz

Profilowanie gtadkie od wewnatrz
2.3.1 Akcesoria
Akcesoria do ptyt warstwowych obejmuja m.in. obrébki blacharskie, taczniki, uszczelki i kotnierze uszczelniajace.
Wszystkie obrobki oraz taczniki nalezy stosowaé¢ w systemie wykonania $cian od producenta ptyt warstwowych

2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
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(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowg powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych
elementéw mozna uzy¢ wciagarek lub wciagnikéw. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca
zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uktada¢ w spos6b umozliwiajacy odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny byé w miarg mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowaé i uktada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, kt6re po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.
(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
(3) Laczniki (sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.5. Badania na budowie
2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
2.5.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciagarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych urzadzen.

Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢

dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploataciji.

3.2. Sprzet do robdt spawalniczych

e  Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i

dokumentacja konstrukcyjna.

e  Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

e  Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

e  Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od

wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na sruby
Do scalania elementdw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.
4. Transport
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.
5. Wykonanie robot
5.1. Ciecie
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorw, zuzla, naciekdw i rozpryskdéw metalu po cieciu.
Miejscowe nierdwnosci zaleca sig wyszlifowac.
5.2. Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace graniczSnych temperatur oraz promieni
prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.
5.3. Sktadanie zespotdw
5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach, ktére po
montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaé dotrzymanie wymagan
doktadnosci zespotdw i wykonania potaczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchylki

Element konstrukcji

Dopuszczalna odchylka

Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci
czesci ram lecz nie wigcej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci
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lecz nie wigcej niz 10 mm
Odchyiki ptaskosci potek, - 2 mm na dowolnym
scianek srodnikéw odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wigcej niz 5 mm
Przesunigcie srodnika - 0,006 wysokosci
Wygigcie srodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 15 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Potaczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje si¢ wedtug
wiasciwych norm spawalniczych.
Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wieksza od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sig grubosé mniejsza:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sig¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sa pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrobka spoin
- przetopienie grani
- wymagana technologig spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajacym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierna
ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.7. Potaczenia na $ruby
- dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe podkiadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor giebiej jak na dwa zwoje.
- nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢é warstwa
smaru.
- $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
5.4. Montaz konstrukcji
5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziale srodkéw, ktdre zapewnia osiagnigcie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy
moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementdw uprzednio zmontowanych.
Potaczenia wykonywa¢ wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.
5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ stan fundamentdw, kompletnosé i stan srub fundamentowych oraz reperéw wytyczajacych osie i linie
odniesienia rzednych obiektu.
- poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki nie powinny przekraczaé
wartosci:
Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa

rzedna fundamentu  rozstaw srub
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na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0
5.4.3. Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementdw powstate podczas transportu i

sktadowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp.  Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej
stupa niz 15 mm

4 wygiecie belki lub 1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie

5.
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robdt
Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach.
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
10. Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogédlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

46



PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.05. KONSTRUKCJE DREWNIANE
(Kod CPV 45261000-4)

Obiekt: Swietlica wiejska

Adres: Jakuszow, gm. Mitkowice
/dz. nr 134, obr. Jakuszow/

Zadanie: Budowa swietlicy wiejskiej

Inwestor: Gmina Mitkowice

59-222 Mitkowice, ul. Il Armii W. Polskiego 71

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikolajczyk
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiajacego

Obiekt: Swietlica wiejska

Adres: Jakuszow, gm. Mitkowice
/dz. nr 134, obr. Jakuszow/

Zadanie: Budowa swietlicy wiejskiej

Inwestor: Gmina Mitkowice

59-222 Mitkowice, ul. Il Armii W. Polskiego 71
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét konstrukcji drewnianych

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania dokumentéw
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot wchodza:

- Wykonanie wigzby dachowe;j

- impregnowanie konstrukcji drewnianej preparatem solnym, grzybo- i owadobojczym,
ogniochronnym

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Jednostka fadunkowa - zbior wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania,
zatadunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzace w skiad jednostki fadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wymagania
dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0g6lne wymagania dotyczace wlasciwosci materialdw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
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Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna
badz uznano za ,,regionalny wyrdéb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju

pochodzenia, daty produkcji.

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.

Dla robdt stosuje si¢ drewno klasy K27

wedtug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza

tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdtuz wiokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdhuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Se¢ki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i
zbitki: 1/3 1/2
a) glebokie 11 1/1
b) czolowe
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Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na diugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4
szerokosci lub diugosci

Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokdéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierownos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegte, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnosc¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
— w diugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
—w szerokosci:  do +3 mm lub do -1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyiki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
4. dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mmi-1 mm dla 20% ilosci
- wszerokosci:  +2 mmi-1 mm dla 20% ilosci
5. dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
- wszerokosci:  +2 mm i-1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakbw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3 mmi-2 mm.

d) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2
mm.
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2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-I1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z them szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja ITB

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

c¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.3. Pasta do usuwania starych powlok malarskich — wg wytycznych producenta
2.4. Skladowanie materialow i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposob aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od
podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.
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Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiér materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0gdblIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialdw
4.2.1. Wyroby moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i
innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek

zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej fadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.0g06lne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

6. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkdw, ktére zapewnia
osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.

7. Pasta do usuwania starych powlok malarskich stosowa¢ wegtug wytycznych producenta
8. Preparat solny do impregnacji drewana stosowac weglug wytycznych producenta
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.1.1 Badania materiatéw

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materialtdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialdw przez
producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia, oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robdt
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
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projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej).
6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy speinione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét, w szczego6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
- prawidtowosci wykonania robot.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-
7, pkt 7

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robét
Jednostka obmiarowa robét jest m, m® i m? w zaleznosci od rodzaju robét

7.3.1los¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.0g0lIne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robdt murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem pokrycia dachowego
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a)dokumentacja techniczna,
b)dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d)protokéty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajacych,
e)protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku
8.3. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
8.4 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapul.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegOtowa
specyfikacja techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzyé.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w
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dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.5. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.6. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowiazany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robdt,

dziennik budowy i ksiazki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robdét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania
ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy
zamontowanie elementéw drewnianych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi wartosc¢ tych robot
obliczona na podstawie:
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- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
I projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine wspélne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czgsci zkacznych.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, czesé¢ I11) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 11, OWEOB Promocja - 2005 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,

poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.

zmianami).
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) i jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokry¢
dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach
budynku:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Kod

CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania

ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca skladowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubos$é
blachy 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - réwng warstwa cynku ( 275 g/m?) oraz pokryta
warstwa pasywacyjng majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2.3. Inne blachy ptaskie:
a) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,7 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

2.2.4. Blachy profilowe, grubosci 0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi 25 mikrometréw lub
35 mikrometréw, na stronie spodniej powtoka epoksydowa 10 mikrometrow.

2.25. Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa, pokryte powiokami
poliuretanu o grubosci powtoki 50 pm

Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dlugos¢ od 860-7200 mm.
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Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania og6lne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania 0golne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materialy nalezy uklada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed

mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dtugosé elementéw z blachy dachowkowej jest wieksza niz diugosé pojazdu, wielkosé nawisu nie moze

przekroczyé 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych w transporcie

drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére wplyng niekorzystnie na jakosc robot i

wiasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniac wymagania przepisow ruchu

drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno byé dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a fatg kontrolng o
dlugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- réwnosc¢ plaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy
podktadzie z fat) lub 3 platwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w
styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20
do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione
materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie
zewnetrzne.

5.4. Podktad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujace zalecen:

- faty nalezy przybija¢ na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi ocynkowanych,

- pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem odpowiadajagcym wymiarowi
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pojedynczego profilu dachdéwki.

5.7.

Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i wymaganiami
producenta oraz normg PN-B-02361:1999.
5.8. Obrobki blacharskie

5.8.1.
5.8.2.

5.8.3.

Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrdébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki

sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.9. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.9.1.

5.9.2.

5.93.

5.9.4.

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podiuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0
m.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty

za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 5.9.9.

5.9.10. Rynny z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skladane w elementy

wieloczionowe,

b) ftaczone w zlgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byé lutowane na catej dlugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.9.11. Rury spustowe blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skladane w elementy

wieloczionowe,

b) faczone w zigczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm;

zlgcza powinny byé lutowane na catej diugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaly przez wbicie

6.
6.1.
6.2.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
Kontrola wykonania podktfadow pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystapieniem do wykonania pokryé zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
Kontrola wykonania pokryé
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.
Pokrycia z blachy
a) Kontrolg miedzyoperacyjna i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnosc
wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,
PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sa
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zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostkg obmiarowa robat jest:
- dla robét - Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie - m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie urzadzen
obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,
- dlarobdt - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.2. 1lo$€ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentaciji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawe do odbioru wykonania roboét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
8.2.  Odbioér podktadu

8.1.1. Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem
do pokrycia pofaci dachowych.

8.2.1. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za
pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczyé
5 mm, w kierunku prostopadiym do spodku i 10 mm w kierunku roéwnolegtym do spadku.

8.3. Ogdélne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac¢ sprawdzenie:

a) podkiadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
¢) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podioza oraz poszczeg6lnych warstw lub
fragmentow pokrycia,
c) zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:
- zestawienie wynikdéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacja,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skilad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich
z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac
jedno z nastepujacych rozwigzan:
- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢é cene pokrycia,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie

wykonaé roboty pokrywcze.
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8.4.

Odbiér pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, odchylenia rabkéw lub zwojow od linii proste;j,

zlacza s prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

8.5.

Odbidér obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, komindw, wietrznikow, wtazow itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ montowane

8.6.

po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawierac:

9.

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.
PODSTAWA PLATNOSCI 9.1.

Pokrycie dachu blachg

Placi sie za ustalong ilos¢ m? krycia, ktéra obejmuije:

9.2

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m,

oczyszczenie podkiadu,

pokrycie dachu blachg ptaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie kominéw, kalenic, koszy, naroznikéw
tacznie z pokitowaniem lub

(pokrycie dachu blacha trapezowg i dachéwkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych tacznie z przycieciem piyt i

obrobek na zgdany wymiar, umocowanie za pomoca wkretéw samogwintujgcych ptyt dachowych, gasiorow i obrébek
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.

Obrobki blacharskie

Placi sie za ustalong ilos¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

9.3.

przygotowanie,
zamontowanie i umocowanie obrébek w podiozu, zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

10.

przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Woyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokryé dachowych
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uktadanych na cigglym podtozu.
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy miedzianej lub

cynkowej.

PN-EN 504:2002 Woyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej ukladanych

na cigglym podtozu.

PN-EN 505:2002 Woyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych ze stali
uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalowej,

aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Woyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy ze stali odporne;j

na korozje, uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Woyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy aluminiowej,
uktadanych na cigglym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien poétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe,

wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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1. Czes$¢ ogolna.

11 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t posadzkowych na
przedmiotowym zadaniu.

12 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

13 Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie przedmiotu specyfikaciji.
14 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogolne).

15 Woymagania og6lne dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogoélne) - pkt. 1.5.

Materialy.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogdlne)
pkt. 2.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
24. Piytki gres

Wymiar ptytki 30 x 30
grubos¢ 8 mm
nasiakliwos¢ < 0.1%
sita famiaca 1600 N
wytrz. na zginanie 50 N/mmz2
mrozoodporne
antyposlizgowosc - R9
twardos¢ wg skali Mahsa 8

scieralnosé V klasa scieralnosci

Dopuszczalne odchytki wymiarowe: dtugosc¢ i

0

szerokos¢: £1,5 mm grubosé: +0,5mm
krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek stosowaé zaprawy gotowe wysokoelastyczne.

d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m ptytek. Na opakowaniu umieszcza si¢:

nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze

dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB
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nr...”.

e) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych.

f) Sktadowanie

Piytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

2.5. Parkiet

Parkiet debowy grubosci 22mm i warstwie uzytkowej 10,8mm, lakierowany o szer. deski 50mm i dtugosci deski 300mm,
klasy Natural (wg. DIN-280)

3. Sprzet.
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogoélne pkt. 3.

3.2 Sprzet uzywany do rob6t objetych specyfikacja powinien spetnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogélnym,
wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzgt podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace
sprzgt winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprzetu: dowolny.
4. Transport.
4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdine pkt. 4.

4.2 Materialy stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w sposdb zapewniajacy uniknigcie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robdt.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 5.
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzKi

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa
asfaltowa szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana wytrzymatos¢ i grubosé
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Whytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie - 12
MPa, na zginanie - 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.
W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

Zaprawg cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta
- 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilosc cementu nie powinna
by¢ wigksza niz 400 kg/m .

Zaprawg cementowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci
réwnej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyrGwnaniem i
zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wigkszych
przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
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przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych stanu
surowego i rob6t wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementows.

Pod wyktadziny rulonowe wykona¢ wylewke z masy samopoziomujacej
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
Maksymalna wilgotnosc podtoza 2 % (beton) i 0.5% (anhydryt)

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co
najmniej na kilka dni przed wykonywaniem rob6t, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda uktadane co najmniej na 24 godziny przed
uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocigta na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3
cm.

Phytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny oraz w
obowiazujacych instrukcjach technologicznych.

Phytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ cata powierzchnia do podtoza.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy,
odstajacych brzegow ptytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5 mm migdzy
arkuszami, 0,8 mm migdzy ptytkami.

Spoiny migdzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linig prosta, w pasach ptytek dopuszcza si¢ mijankowy
uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej i lastriko.

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw,
marke zaprawy, wielkos¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymatos¢ nie nizsza - przy posadzkach z
betonu odpornego na scieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

oddzielajace posadzke wraz z cata konstrukcj a podtogi od pionowych elementéw budynku, dzielace fragmenty
posadzki o wyraznie rdzniacych si¢ wymiarach,

przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zbli-zonego do kwadratu nie
powinna przekracza¢ 36 m przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na cieranie i 12 m przy posadzkach j ednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m za pomoca wktadek z
materiatu podatnego na scieranie (np. z ptaskownika mosig¢znego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masa asfaltowa.

Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktdrej wykonano posadzke nalezy doktadnie zaggsci¢, a powierzchnig
wyréwnacé i zatrze¢ na gtadko.

Posadzke lastrykowa utrzymywana w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstgpnie oszlifowaé, az do
uzyskania widocznosci poszczeg6lnych ziarn kruszywa.

Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co
67



najmniej 5 dni powtdrnie szlifowac.
Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.3. Posadzki z ptytek gresowych i terakotowych

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw,
marke zaprawy, wielkos¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymatos¢ nie nizsza - przy posadzkach z
betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

oddzielajace posadzke wraz z cata konstrukcj a podtogi od pionowych elementéw budynku, dzielace fragmenty
posadzki o wyraznie rdzniacych si¢ wymiarach,

przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna
przekracza¢ 36 m przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na
scieraniei 12m przy posadzkach j ednowarstwowych. Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich
rob6t budowlanych i tynkarskich. Temperatura przy uktadaniu 5-35 oC. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac wg zalecen
producenta. Zaprawe nanosi¢ za pomoca pacy. Grubosc zaprawy 5 -7 mm. Grubosc spoin 5 mm - wypetnione w koncowym
etapie masa spoinowa. Posadzke nalezy wykonczy¢ wokdt scian malowanych cokolikiem wysokosci 10 cm wykonczonym
listwa PCV.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogolne pkt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniemdo robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza zakonczenie rob6t przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materiaty (jakos¢ , zgodnos¢ z dokumentacja i ST).

6.3 Badania w czasie robdt.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jakos¢ prac -odchyiki i tolerancje.
6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegélnosci: zgodnos¢ z dokumentacj a
proj ektowa, jakos¢ zastosowanych materiatow, prawidtowos¢ montazu, szczelnosé potaci , potaczen, obrébek.
estetyka,

7. Obmiar robét.
7.1 Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sa we wiasciwych katalogach naktadéw rzeczowych opisanych w
przedmiarze robot.

8. Odbidr robdt.
81 Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

83 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ z dokumentacj a proj ektowa i SST, rodzaj i
jakos¢ zastosowanych materiatow ST B 00.00.00): (certvfikatv i deklaracie wn 67
prawidtowos$¢é montazu, estetyka.

Wymagania:
powierzchnia gtadka, rowna,
dopuszczalne nierdwnosci - max 2 mm na diugosci faty 2 m i max 4 mm na diugosci
pomieszczenia
spoiny przebiegajace prostoliniowo, odchylenie 1 mm/ 1mb i max 5 mm na catosci pomieszcz.

Niedopuszczalne pecherze, widoczne zgrubienia kleju pod wyktadzing
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84 Odbidr.

8.4. Odbidér powinien obejmowacé:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,

sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin - za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa.

9 Podstawa platnosci.

9.1 Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 9.
9.2 Podstawa rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czesciowego danego elementu robot.

9.3 Wysokos¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe.

10.  Przepisy zwiazane.

101  Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

102 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

10.3 Normy:

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002  Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarosfaw Mikofajczyk
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.08. SCIANY Z PLYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH (Kod CPV 45410000-4)

Obiekt: Swietlica wiejska

Adres: Jakuszow, gm. Mitkowice
/dz. nr 134, obr. Jakuszow/

Zadanie: Budowa swietlicy wiejskiej

Inwestor: Gmina Mitkowice

59-222 Mitkowice, ul. Il Armii W. Polskiego 71

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikolajczyk

Patnow Legnicki, lipiec 2012r
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1. Wstep.
11. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania oktadzin
wewnetrznych z ptyt gipsowo-katonowych,
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow
zewngtrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.
Obudowa elementow z ptyt gr. 12,5 mm wodoodpornych,
Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych zwyktych i wodoodpornych z piyt gr. 12,5 mm
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
15. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdélnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiar6éw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Pyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania

dla ptyt gipsowo-kartonowych. Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp. | Wymagania GKB GKF GKBI GKFI wodo- |
zwykla Ognio Wodo ognioodporna
odporna odporna
01 02 03 04 05 06
Powierzchnia Réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
2. Przyczepnos¢ kartonu do karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposab,
rdzenia gipsowego aby przy odrywaniu rgka rwat sig, nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje [mm] grubos¢ 9,5£0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
dtugos¢ [2000,3000] (+0; -6)
prostopadtos¢|  réznica w diugosci przekatnych <5
4. Masa 9,5 <95 - - -
1m2 piyty o 12,5 <125 11,0-13,0 <125 11,0-13,0




i 15,0 <150 13,5-16,0 <150 13,5-15,0
grubosci
>18 <18,0 16,0-19,0 - -
[kd] - -
5. Wilgotnos¢ [ % ] <10
6. Trwato$¢ struktury przy i 220 i 220
opalaniu [min.]
7. Nasiakliwos¢ [%] - - <10 <10

2.4, Profile metalowe o grubosci nie minej niz 0,55 mm

Profile poziome UW mocuje sig¢ do sufitu i podtogi, pionowe CW ustawia si¢ co 60 cm i przykreca do nich piyty.
Zaleznie od szerokosci uzytego profilu (50, 75,100 mm) catkowita grubos¢ $cianki wynosi:

75 mm (50 + 2 x 12,5), 100 mm (75 + 2 x 12,5), 125 mm (100 + 2 x 12,5) Do wykanczania kruchych narozy stuza
narozniki aluminiowe.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sig mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i

drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Pakowanie i magazynowanie ptyt
gipsowo-kartonowy ch. Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podkiadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia rolg opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spigty tasma stalowa dla
usztywnienia, w miejscachusytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rbwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podkiadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pigciu pakietéw o jednakowej diugosci, naktadanych jeden na drugi.

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktdre
umozliwiaja przewodz (jednorazowo) okoto 2000 m2 piyt o gruboceci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5
mm. Roztadunek ptyt powinien odbywa¢ si¢ w spos6b zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o udzwigu
co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. Wykonanie robot

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

- Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych

powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone ocecieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu

stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

- Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w

ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzglgdna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.
- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Montaz okladzin

z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniana $ciana

- z uzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 50 mm, umocowanych do poditoza uchwytami typu ES,
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- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami taczacymi typu ES. Montaz

oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw: dolnej stanowiacej
bezposrednie podioze dla ptyt - nazywanej w dalszej czgsci ,,warstwa nosna” oraz gornej - dalej nazywanej

Lwarstwa gtowna”.

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sig tylko z warstwy nosnej. Materiatami

konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sa ksztattowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu

przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwagg nastepujace czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne jest zastosowanie
konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwiazanie jednowarstwowe, sposob

zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast,

gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwiazania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi

ptyt w stosunku do tych elementdw,

b) grubos¢ zastosowanych piyt:

- rozmieszczenia piyt,

- rozstaw element6w rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od

Sztywnosci piyt,

¢) funkcja jaka spetnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadly do elementow

warstwy nosnej

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru podstawowych

zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi

ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krétszych

krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko sig zdarza, aby w jednym rze¢dzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by
na obu krancach tego rzedu znalazty sig odcigte kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy
jej dtugosci),styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odlegtos¢
zblizona do potowy dtugosci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe ptyt nalezy
mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.
Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spelnia¢ warunek pigciokrotnego wspétczynnika

wytrzymatosci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wigksze od
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pigciokrotnej wartosci normalnego obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropdw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe).

Elementy mocujace konstrukcje sufitdw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotna wartos¢ normalnego obciazenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 15 mm. Piyty gipsowo-
kartonowe moga by¢ mocowane do elementdéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi piyt do kierunku utozenia element6w nosnych rusztu,

- mocowanie podluzne wzdhuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sig do profili stalowych blacho wkregtami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpictos¢ miedzy
elementami nosnymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

6. Kontrola jakosci .

Badania w czasie wykonywania rob6t

Czestotliwosé oraz zakres badan piyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych”.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- réwnos¢ powierzchni ptyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasiakliwos¢,

- obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m?. Ilos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
8.1 .0dbidr podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbidr podtoza odbywa sig po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda
8.2 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
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wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 10.6 daty pozytywne wyniki

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:

a zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos¢ zamontowania piyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym
w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie
wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentaciji.

Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi
suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewngetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie
kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy tata a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki powierzchni sa

podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od Odchylenie przecinajacych

suchego tynku od kierunku si¢ plaszczyzn od kata
ptaszczyzny i odchylenia przewidzianego w
krawedzi od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji

Nie wieksza niz 2
mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 na

catej dtugosci taty

kontrolnej o

nie wieksze niz 1,5 mm na
1 mb i ogbtem nie wiecej
niz3 mmw
pomieszczeniach do 3,5

mm wysokosci oraz nie

nie wieksze niz 2 mm
na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz 3 mm na
calej powierzchni

ograniczonej scianami,

nie wigkszej niz

2 mm

dtugosci 2 mb wigcej niz 4 mmw belkami itp.
pomieszczeniach powyzej

3,5 m wysokosci

9. Podstawa platnosci
Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiaj acym w umowie
0 wykonanie rob6t, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni suchego tynku lub scianek dziatowych wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdw wraz z przycigciem i dopasowaniem,
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potaczen i stykdw ptyt ze scianami i stropami,
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- zabezpieczenie spoin tasma papierowa,
szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

10. Przepisy zwiazane

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i

zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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Patnow Legnicki, lipiec 2012r

77



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Obiekt: Swietlica wiejska

Adres: Jakuszow, gm. Mitkowice
/dz. nr 134, obr. Jakuszow/

Zadanie: Budowa swietlicy wiejskiej

Inwestor: Gmina Mitkowice

59-222 Mitkowice, ul. Il Armii W. Polskiego 71
12. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace w zakresie rob6t malarskich
wystepujacych w obiekcie przetargowym:

*  Malowanie tynkéw wewnetrznych farba silikonowa
15. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powfoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu - barwnika i
réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke transparentna po
pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obciaznikéw w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zZywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentdw i obciaznikéw w spoiwie zywicznym,
rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentow,
wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia
woda lub w postaci ciektej,

gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic,
kleju kazeinowego, Kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod
CPV 45000000 - 7, pkt. 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez
Komisje Europejska albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Srodki gruntujace

2.4.1. Przy malowaniu farbami:

na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ gruntowanie.

25.  Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
- ¢$rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materialow

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

Transport materiatdw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposdb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.
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Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywac
samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,,Wyroby
lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2 Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych rob6t budowlanych oraz
po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatGw.

5.3.  Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie
5.3.1. Tynki zwykte

1)Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw
powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i
umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladéw starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 1.

4) Woystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
2.4.1. Drewno

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by¢ zdrowe, czyste, nie pokryte farba lub lakierem. Powierzchnie malowane
nalezy oczysci¢ z farby. Jezeli drewno uprzednio byto impregnowane srodkiem hydrofobizujacym (utrudniajacym
wchianianie wody), np. pokostem, wowczas impregnacja moze by¢ mato skuteczna.
Przed impregnacja drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich
5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku rob6t malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np.
w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie swiezo pomalowane (nie
wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz
80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych Zzrodet
ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.

Elementy, ktdre w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢
przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawiera¢:
informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

sposdb przygotowania farby do malowania,
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sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzyciena 1 m,
czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
zalecenia w zakresie bhp.
5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje wymienione w pkt. 5.4.1.
5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1.  Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacie,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa
d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,
e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
f) bez grudek pigment6éw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sig chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdw i sladow pedzla,

€) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sig chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,

c) odstawania powtok od podioza.

5.6. Wykonanie impregnacji

Roztwor nanosi sig na powierzchnig drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy rozpytowej. Zabieg nalezy powtarzaé
kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci preparatu. Migdzy kolejnymi nanoszeniami nalezy zachowa¢ kilkugodzinne
przerwy, aby nastapito dobre chioniecie impregnatu.

5.7. Gruntowanie.

5.7.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbg emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli  jakosci robét podano w ST  ,Wymagania ogolne”  Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2.  Badania przed przystapieniem do robdt malarskich

Przed przystapieniem do robGt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatdw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania rob6t.

6.2.1.  Badania podtozy pod malowanie
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Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych terminach:
dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania.

Kontrola powinny by¢ objgte w przypadku:

tynkbw  zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z  projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystosé powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

Doktadnos¢ wykonania murdw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni sucha czysta
reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé¢
prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2.  Badania materiatow
Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i
konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
8 w przypadku farb ciektych:
 skoagulowane spoiwo,
 nieroztarte pigmenty,
 grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
*  kozuch,
+ Slady plesni,
 trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,
* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
» obce wtracenia,
» zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
+ Slady plesni,
» Zzbrylenie,
» obce wtracenia,
« zapach gnilny.
6.7. Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z dokumentacja projektowa ST i
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instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t
w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robdt malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
» sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
» sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
* sprawdzenie odpornosci na zmywanie. Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:
a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez pordwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej
powltoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniana lub
bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacigé¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnosé¢ powtoki
nalezy uzna¢ za dobra jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

€) sprawdzenie  odpornosci na  zmywanie - przez  pigciokrotne  silne  potarcie  powtoki  mokra
namydlona  szczotka z  twardej szczeciny, a nastgpnie  dokladne  sptukanie jej woda @ za
pomoca migkkiego pedzla; powlokge nalezy uzna¢ za odporna na  zmywanie, jezeli  piana
mydlana na  szczotce nie  ulegnie  zabarwieniu  oraz  jezeli po  wyschnieciu  cala  badana
powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstana przeswity podioza.

Whyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem

do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.  Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbiér
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz SST i zezwoli¢ na

przystapienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci poditoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatdw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3.  Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sig
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia rob6t, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

84.  Odbior ostateczny (kohcowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbiordw czesciowych,

- instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjgta. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci
powtoki z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawic¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodeg na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku do ustalen umownych,
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- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét malarskich, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbi6r moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protok6t podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robGt malarskich z
zamowieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.
8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST »Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt malarskich stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podidg i elementdw nie przeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntdw i innych materiatéw,

- przygotowanie podiozy,

- préby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagaja zdemontowania w
celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatlow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
element6éw nie przeznaczonych do malowania,
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- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robGt malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robdt malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w
tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.  Normy

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewngtrzne sciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 . Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania og6lne. Kod CPV 45000000-7.

Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.
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1. Wstegp

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki i
$lusarki drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
stolarki drzwiowej i okiennej oraz balustrad i oston grzejnikowych

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

- okna wg wykazu

- drzwi wewngtrzne i zewngtrzne wg wykazu z oscieznicami wg wykazu

- parapety wewnetrzne z PCV o dtugosci okien ,

- parapety zewnetrzne z blachy powlekanej

3.Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢
i oczyscic.

Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
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pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okienngj

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace
osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.
R&znice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy ditugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy osciezem a
oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych .

Oscieznicg mocowac za pomoca kotew lub hakdw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczna od strony muru.

Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem
ITB.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla rob6t szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

»  sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

»  sprawdzenie jakosci materiatdw z ktorych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie prawidtowosci wykonania z
uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

*  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

»  sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja

odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robdt jest:- m2 wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.
8. Odbiodr robot
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Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegélnione w punkcie 5.
9. Podstawa platnosci

Placi sig za ustalona ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

» dostarczenie gotowej stolarki,

e osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
» dopasowanie i wyregulowanie

» ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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1. Wstep

1.1 .Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa roboty zwiazane wykonaniem taraséw i schodéw zewnetrznych z podjazdem.
W zakres rob6t wchodza rowniez roboty rozbidrkowe .

12. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
utwardzenie terenu - teren poza ptyta boiska z nawierzchnia syntetyczna utwardzony kostka betonowa HOL AND gr. 6cm
na podsypce piaskowo-cementowej, Kostka w kolorze rubinowym. Przy wejsciu na teren boiska furtka od strony
budynki] szkoty nalezy wykona¢ schody terenowe 3xI5/35cm z kostki betonowej i obrzezy 6x25x100 cm.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy

2.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do rob6t przedstawi IN zrédto ich
pochodzenia , $wiadectwa badan, atesty, dodatkowo- na zadanie - prébki do badan laboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Podtoze pod nawierzchnig placu powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen, wyprofilowane i
zageszczone .

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkdw.

Powierzchnia gorna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklegsnigcia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowsa kostke brukowa o grubosci 60 mm. Kostki o takiej grubosci

sa produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci +3mm,
- na szerokosci +3mm,
- nagrubosci =5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
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Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy I.
Tablica I. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. |Cechy Wartosé

1 Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej a) srednia z 6050
szesciu kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 Nasiakliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5

3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 |brak
[2]: @) pekniecia probki b) strata masy, %, nie wigcej nizc) obnizenie |5
wytrzymatosci na $ciskanie w  stosunku do wytrzymatosci 20
probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

4 4

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-041 11 [1], mm, nie wigcej

niz

2.3. Piasek na podsypke i wypetnienie spoin powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711, zawartos¢ gliny <5%

2.4. Obrzeza chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-03,04.
Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkdw betonu .Krawedzie elementdw powinny by¢
proste i rowne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.

Odchytki wymiardw nie powinny przekracza¢ wartosci -  dla dtugosci + 8mm

dla wysokosci i szerokosci + 3mm

Nosnos¢ obrzezy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,7kN, a odpornos¢ na dziatanie mrozu powinna spetnia¢ warunki
normy PN-88/B-06250, a nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wigksza niz 5%.

3.Sprzet.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien gwarantowa¢ ( pod wzglgdem rodzajéw, ilosci i jakosci)
uzyskanie wymaganej jakosci oraz terminowosci robot.

4.Transport.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folig i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ przewozonych materiatow i wykonywanych robot.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie robét
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5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien byé mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnig chodnika z kostki brukowej mozna wykonywa¢
bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnosé ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnig utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnig. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobatg
techniczna.

Pozostate wymagania okreslono w OST D-05.02.23 ,,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej".

6.2. Badania w czasie robdt

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- glebokosci koryta:

- 0 szerokosci do 3 m: +1cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: *2 cm,

- szerokosci koryta: +5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

Sprawdzenie wykonania chodnika

94



Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika Sprawdzenie réwnosci chodnika
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz ha 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m
nie powinien przekracza¢ 1,0 cm. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywacé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300
m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wynosza + 0,3%. 7.0bmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest m (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;.
8.0dbior robdét.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.Podstawa ptatnosci.
Cena wykonania I m chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
9. Przepisy zwiazane
PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenia (zwigztos¢) PN-B-06711
Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa
wymagania dotyczace zasilania w energig elektryczna, instalacje I urzadzenia elektryczne w

budynku Centrum Dydaktyczno-Socjalne w Swierzawie ul.Skowronia Géra 1.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z
zasilaniem i instalacja elektryczna wewnetrzna i zewnetrzna w budynku swietlicy wiejskiej
obejmujacej wykonanie:
1. WLZ-u n/n zasilania podstawowego,
2. instalacji oswietleniowej og6lnej , oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
3. instalacji gniazd wtykowych,
4. instalacji odgromowej

Szczeg6towy zakres robot ujety zostat w przedmiarach robot pn. ,,Instalacje elektryczne”.

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowiazujacymi normami i
Dokumentacja Projektowa.

Og06lne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos¢ — z
Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania przedmiotowego zadania zostaty wyszczegdlnione w
kosztorysie inwestorskim w dziale ,,Zestawienie materiatow”.

Dobrane przez projektanta materialy konkretnych producentow Zamawiajacy traktuje jako
okreslenie parametrow przedmiotu zamowienia za pomoca podania standardu dopuszczajac do
zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikow rynkowych z zastrzezeniem
jednak, ze nie bgda one gorsze jakosciowo od wskazanych przez projektanta, gwarantujac
uzyskanie co najmniej tych samych parametréw technicznych oraz, ze beda posiada¢ niezbedne
(wymagane) atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zaméwienia
wybrany w oparciu o tak sporzadzona oferte odpowiada¢ bedzie jednak za dobdr tych
materiatow lub technologii, a w zakresie jego obowiazkdéw (na wiasny koszt) znajdowac si¢ bedzie
ewentualna korekta dokumentacji projektowej (z zachowaniem praw autorskich).

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
rob6t pomocniczych oraz z czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, dostaw
inwestorskich itp.

Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen i uzbrojenia podziemnego, prace te nalezy
wykonywac recznie.
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5. TRANSPORT

Towary okreslone w STWIORB moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce. Ponadto przy pracach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowiazujacych aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
6.2. Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé ze
STWIOR , Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru robét .

6.2.ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie budynku
Przytacze zostanie wykonane przez TAURON Dystrybucja.
W granicy posesji zostanie posadowiony stup linii napowietrznej na ktorym zostanie
zamontowany zestawu ztaczowo-pomiarowego typu ZK1a-1P-S.
WLZ do zasilania obiektu projektuje si¢ jako kablowy ziemny. Obwaod zasilajacy wyprowadzony
kablem typu YKY 5x10 z wykonanej przez TAURON Dystrybucja szafki przytaczeniowo-
pomiarowa typu ZK1a-1P-S do rozdzielni gtdwnej w budynku. Do gruntu kabel uktadany w rurze
Arota fi50. Pwyzej kabla umiesci¢ tasme ostrzegawcza

Glowny wylgcznik prgdu
Projektuje si¢ zabudowe kasety ,, GEOWNEGO WYLACZNIKA PRADU” GWP budynku po
lewej stronie przy wejsciu gtownym.
Od GWP do rozdzielni gtéwnej prowadzi¢ przewéd GsLGs 3x1,5mm?. Jako GWP zabudowaé
przyciski awaryjne (ze stykiem zwiernym) zabudowanym w obudowie podtynkowej IP55
(czerwony RAL3000) 100x100x50mm z szybka. Styk zwierny przycisku wpia¢ szeregowo do
wyzwalacza napigciowego (wzrostowego roztacznika DPX-I.
Zadzialanie tego przycisku spowoduje calkowite wylaczenie napiecia na caty budynek.
Zasilane pozostana jedynie urzadzenia z wiasnym podtrzymaniem (z akumulatorami).
Przycisk oznakowaé ,,GEOWNY WYEACZNIK PRADU”.

6.3.INSTALACJE WNETRZOWE

6.3.1. Rozdzielnica

Mosty szynowe rozdzielnic wykona¢ stosujac typowe szyny laczeniowe S2 16mm? (80A) do
laczenia aparatéw modutowych lub linki LgY 16mm’ z zaprasowywanymi kofcéwkami
tulejkowymi HI. Laczenia przewodéw w rozdzielnicach wykonywa¢ stosujac ztaczki srubowe
jednotorowe 35mm2 z mostkami taczeniowymi przystosowane do montazu na szyng TS-35.
Wszystkie zabezpieczenia i aparaty w wykonaniu modutowym przystosowane do montazu

na szyne TS-35.

Rozdzielnice zabudowac¢ tak, aby ich srodek znajdowat si¢ na wysokosci 1,7m.

Rozdzielnica R1

Rozdzielnice zabudowa¢ w $cianie przy szatni. Rozdzielnice nalezy zabudowaé jako
podtynkowa typu XL-160 2x12 na 24 moduty.
Z rozdzielnic zasilane beda :
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- instalacja oswietlenia ogdlnego i bezpieczenstwa,
- instalacja gniazd wtykowych jednofazowych,
Roztaczniki FR303 100A oznaczy¢ jako ,,WYLACZNIKI PRADU".

6.3.2. Instalacje elektryczne

Instalacje oswietleniowe

Typy opraw w poszczegblnych pomieszczeniach obiektu zostaly zamieszczone na rysunkach
instalacji oswietleniowych. Oprawy, ktore nie posiadaja konkretnego typu pozostaja do wyboru
przez inwestora.

Do obwodéw oswietlenia zabudowaé faczniki instalacyjne 6(10)A  podtynkowe
jednobiegunowe, swiecznikowe. W pomieszczeniach WC zabudowa¢ taczniki podtynkowe
bryzgoszczelne 1P44. L.aczniki montowac na wysokosci 1,4 m nad posadzka .

Przewody instalacji oswietleniowej prowadzi¢ podtynkowo w s$ciankach z ptyt gipsowo-
kartonowych oraz nad sufitem. Nie stosowaé¢ typowych puszek rozgaleznych . Potaczenia
przewodow wykonywa¢ w puszkach wytacznikowych stosujac gtebokie puszki fi 60 .

Oswietlenie bezpieczernstwa
Oswietlenie bezpieczenstwa bedzie funkcjonowato w przypadku zaniku zasilania. Oswietlenie
to ma na celu utrzymanie minimalnego poziomu natgzenia oswietlenia w uktadach
komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe) dla bezpiecznej ewakuacji ludzi znajdujacych
si¢ w budynku.
Projektuje si¢ instalacje oswietlenia bezpieczenstwa w uktadach komunikacyjnych — korytarze,
oprawy spetniajace jednoczesnie nastepujace role :
- przy zasilaniu- oswietlenie uzytkowe ogolne,

przy braku zasilania — oswietlenie bezpieczenstwa.
Dla oprawy zasilanej z oznaczonego punktu oswietleniowego zamontowa¢ modut awaryjny
ktory bedzie zasilat t¢ oprawe. Punkty oswietleniowe z oprawa awaryjna w poszczegolnych
pomieszczeniach obiektu zostaly zamieszczone na planie instalacji oswietleniowych na
poszczegblnych kondygnacjach.
Oprawy oznakowac zo6ttymi paskami na kloszach.
Przewody instalacji oswietleniowej prowadzi¢ podtynkowo w wykutych bruzdach. Nie
stosowac typowych puszek rozgateznych . Potaczenia przewoddw wykonywa¢ w oprawach lub
w puszkach wytacznikowych stosujac giebokie puszki fi 60 .

Oswietlenie ewakuacyjne (kierunkowe)

Projektuje sie instalacj¢ oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego w ukladach
komunikacyjnych — korytarze, klatka schodowa. Oprawy EW funkcjonuja po zaniku zasilania,
wskazujac droge ewakuacyjna poprzez podswietlenie znaku drogi ucieczkowe;.

Typy opraw w poszczegdlnych pomieszczeniach obiektu zostaly zamieszczone na planach
instalacji oswietleniowych na poszczegdinych kondygnacjach.

Przewody instalacji oswietleniowej prowadzi¢ podtynkowo w wykutych bruzdach .Nie
stosowac typowych puszek rozgateznych .Polaczenia przewodow wykonywa¢ w oprawach lub
w puszkach wytacznikowych stosujac gtebokie puszki fi 60 .

Instalacja gniazd wtykowych
Gniazda wtyczkowe jednofazowych podtynkowe ze stykiem ochronnym 10(16)A IP20 w
budynku montowac na wysokosci :
- 0,3m nad posadzka,
- 1,1m nad posadzka — pomieszczenie gospodarcze,
- 1,4m nad posadzka - wezly sanitarne,
Przewody instalacji gniazd wtyczkowych prowadzi¢ podtynkowo w s$ciankach z piyt

99



gipsowo-kartonowych oraz posadzkach (w rurze ochronnej). Pofaczenia przewoddéw w
instalacji gniazd wykona¢ bezpuszkowo — od gniazda do gniazda.

6.4.Instalacja odgromowa.

Dach budynku bedzie pokryty blachodachéwka .

Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego ¢8 mm . Druty
rozprowadzi¢ po dachu , stosujac odpowiednie uchwyty , ztacza krzyzowe i rynnowe .

Zwody poziome na dachu wykona¢ jako nie naprezalne drutem stalowym Fe-Zn fi 8
tworzacym siatke rozpigta na wspornikach dachowych .

Wszystkie dostepne czesci przewodzace obce, nie majace bezposredniego polaczenia z
urzadzeniami elektrycznymi, nalezy potaczy¢ metalicznie ze zwodami poziomymi dachu .

Przewody odprowadzajqce wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego ¢8 mm przy
wykorzystaniu uchwytow sciennych (co 1 m) w odstepie 10cm od $ciany, elewacyjnych, obejm
na rury i rynny, az do zlacza kontrolnego (zacisku probierczego).

Zlgcze kontrolne (zacisk probierczy) taczy przewody odprowadzajace z uziemiajacymi.
Ztacza nalezy oznakowa¢ numeracja. Ztacze kontrolne umiejscowié¢ na wysokosci 1,4m nad
ziemia.

Przewody uziemiajqce od ztacza kontrolnego (zacisku probierczego) wykonac¢ z bednarki
ocynkowanej 20x4mm az do uziomu otokowego, oznakowac¢ kolorem zo6lto-zielonym.
Przewody uziemiajace chroni¢ katownikiem stalowym 35x34x2000mm w cze¢sci nadziemnej
do wysokosci 1,2 m mocowanym do sciany i oznakowac kolorem zoétto-zielonym. Przewody
uziemiajace spawac¢ do uziomu otokowego, a miejsca potaczen zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Uziom otokowy wykona¢ z bednarki ocynkowanej 25x4mm w odlegtosci 2,0 m od budynku
I na gitebokosci 1,0 m. Laczy¢ ze wszystkimi podziemnymi konstrukcjami, uziomami
fundamentowymi, itp. Bednark¢ ulozy¢ w gruncie rodzimym i potaczy¢é z uziomem
istniejacego budynku .

Rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wyzsza niz 10 Q. W sytuacji, gdy rezystancja jest
wyzsza nalezy przewody uziemiajace taczy¢ z dodatkowymi uziomami pretowymi, rurowymi,
itp.

UWAGA : PN-IEC nie okresla minimalnej odlegtosci przewoddéw odprowadzajacych od
podiozy niepalnych lub trudno palnych, mozna zatem przewody te prowadzi¢ bezposrednio na
scianie. Mocowac¢ nalezy co 1m obejmami na koltki rozporowe..

6.5.0chrona przeciwprzepieciowa
W celu ochrony instalacji elektrycznych w budynkach, odbiornikow i urzadzen przed
przepigciami mogacymi przenies¢ si¢ z sieci elektroenergetycznej nalezy zabudowaé
ograniczniki przepie¢ w rozdzielnicy gtownej R1.
Ogranicznik typu SPB-12/280/4 Moeller spetnia wymogi ochrony przed przepigciami klasy
B+C zapewniajac 2-gi i 3-ci stopien ochrony przeciwprzepigciowej. Ogranicznik nalezy
zabudowaé za gtownym wytacznikiem pradu GWP. Do ogranicznikdw podiaczy¢é zwore
uziemiajaca i podpia¢ linke LY 16mm? do gtéwnej szyny wyréwnawczej (PE). Ogranicznik
zapewnia napigciowy poziom ochrony ponizej 1,5kV. Piorunowy prad wytadowczy 20/40KA.
Dla poprawnej pracy ogranicznika przepigé rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wyzsza niz
10Q2.
Dla zapewnienia skutecznosci dziatania instalacji piorunochronnej przed skutkami
bezposrednich trafien piorundw w instalacje piorunochronna, a przez to indukowanie si¢ w
instalacjach niebezpiecznych przepig¢ nalezy zastosowac¢ dodatkowe srodki ochrony okreslone
w rozdziale ,,Instalacja piorunochronna”.
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6.6.0chrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa)
W rozdzielnicy gtownej R1 ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja
zastosowanych przewodow, obudowy, izolacja aparatow elektrycznych.

Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa)

Ochrong przed dotykiem posrednim kabla zasilajacego i mostu szynowego w rozdzielnicy RG
stanowi samoczynne wyqczenie zasilania realizowane przez :

- wkiladki topikowe w ztaczach kablowych

- wylaczniki nadmiarowo-pradowe,

- wylaczniki réznicowopradowe.

Polqczenia wyréwnawcze
Wykonanie instalacji pofaczen wyréwnawczych ma na celu zmniejszenie mozliwosci
wystapienia przypadku porazenia pradem elektrycznym poprzez ograniczenie roznicy
potencjaldbw miedzy czesciami przewodzacymi chronionych wurzadzen 1 czesciami
przewodzacymi obcymi.

Polqczenia wyréwnawcze g/dwne
W pomieszczeniu komunikacji lub w poblizu , w miejscu najbardziej dogodnym , zabudowa¢
gtdbwna szyn¢ wyrownawcza GSZW w formie gotowego urzadzenia spetniajacego te funkcje .
Do GSZW doprowadzi¢ nastepujace przewody :
e 7z uziomu otokowego budynku-linkg LgY 25,

do szyny PE rozdzielni gtéwnej — LY 16mm?,

do instalacji wodociagowej, centralnego ogrzewania , gazowej — LgY 6mm?®.

metalowe obudowy urzadzen , metalowe regaty i stoly -LgY 6mm?

do konstrukeji kotta — LY 16mm?

Obudowy silnikéw , pomp itp. -LgY 6mm?

inne metalowe konstrukcje nie nalezace do obwodu elektrycznego -LgY 6mm?

Wszystkie przewody wyrdéwnawcze, uziemiajace i ochronne maja by¢ koloru zétto-zielonego.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia.
Powinien by¢ spetniony warunek R,<10Q.

6.7.Instalacje elektryczne — uwagi og6élne

e Wszystkie przejscia przewoddw pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami wykonaé w
rurach ostonowych SV 32 (Arot) i uszczelni¢.

e Pod gniazda i faczniki osadza¢ puszki PK-60 gigbokie. Potaczenia przewoddéw w
instalacjach oswietleniowych i gniazdowych wykonywaé¢ w puszkach tacznikéw i gniazd
wtykowych dokonujac taczen w tychze puszkach za pomoca szybkoziaczek.

e W WC do obwodéw oswietlenia podtaczy¢ wentylatory wyciagowe zataczane wraz z
oswietleniem.

7. OBLICZENIA

Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, aparaty, przewody i kable w obiekcie zostaty
dobrane tak, aby ograniczy¢ skutki zaktocen w instalacjach elektrycznych obiektu
(przetezenia, spadki napig¢, przepiecia), jak rowniez zostata zachowana skuteczna ochrona
przeciwporazeniowa.
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8.

10.

11.

Typy i przekroje przewoddw oraz typy i wartosci zabezpieczen zostaty zamieszczone na
schematach ideowych rozdzielnic.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIOR-00.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci robot przy
wykonywaniu: WLZ-u , instalacji elektrycznej , odgromowej

ZAKRES KONTROLI BADAN W TRAKCIE ROBOT | PRZY ODBIORZE
Aparaty i osprzet elektryczny, przewody elektroenergetyczne musza posiada¢ atest fabryczny
lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta.

Kontrola i badania:

Instalacje, urzadzenia i szafki rozdzielcze sprawdzi¢ po zamontowaniu w zakresie lokalizacji,
kompletnosci wyposazenia oraz stanu powitok ochronnych;

Badania i pomiary elektryczne skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej
dodatkowej oraz opornosci izolacji i uziemienia ochronnego .

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest metr uktadanych kabli i sztuka montowanych szafek, ztaczy, opraw
oswietleniowych i osprzgtu .

ODBIOR ROBOT

OSTATECZNY ODBIOR ROBOT
Odbiorowi ostatecznego nalezy dokona¢ w oparciu o dostarczone przez
Wykonawce dokumenty:
e projektowa dokumentacje powykonawcza;
e geodezyjna dokumentacje powykonawcza (jesli wymagana);
e protokdty z dokonanych pomiaréw wymaganych stosownymi przepisami i
wymogami technicznymi;
e 0dbidr robdt (protokot ostatecznego odbioru) przez wiasciwe Przedsigbiorstwo
Sieciowe (jesli wymagany).
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ pomiary odbiorcze
rezystancji izolacji, uziemien oraz skutecznosci ochrony dodatkowej przed
porazeniem pradem elektrycznym

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiIORB-00 ,,Cze¢$¢ ogblna”.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ zakres robét podany w STWiORB-00
,Czes¢ 0gblIna” i niniejszej STWIORB. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
ocena jakosci robdt w oparciu 0 wyniki pomiaréw i badan.
Cena wykonania obejmuije:
e roboty przygotowawcze
oznakowanie robot
transport materiatow niezbednych do wykonania robot
montaz przewodow, elementow instalacji
montaz i podiaczenie szafek wraz z montazem osprzetu
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montaz uzioméw i przewodow uziemiajacych
badania i pomiary instalacji i uzioméw

12. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-E-50009. ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

PN-84/E-02033 ,,0swietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym”.

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru robér budowlano-montazowych. Czeé¢ V
Instalacje elektryczne” Wyd. MBiPMB Zjednoczenie ,,Elektromontaz” COBR
»Elektromontaz” ,Warszawa 1981.

Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 ,.Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690)

»Album przytaczy napowietrznych niskiego napigcia z przewodami
izolowanymi Al. 25-125 mm®” Tom | PPU ELPROJEKT Poznan.

Norma N SEP-E-004 . ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
Norma PN-IEC 60364-4-41 ochrona przeciwporazeniowa.

Norma PN-IEC 60364-5-54 uziemienia i przewody ochronne.

Norma PN-IEC 60364-4-41 sprawdzenie odbiorcze.

Norma N SEP-E001 ,,Sieci elektroenergetyczne nn .Ochrona przeciwporazeniowa”.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji centralnego
ogrzewania

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1
- montaz instalacji centralnego ogrzewania

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazanych
przez

Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres rob6t zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

1.4.1. Wewnetrzna instalacja c.o.

a) Przygotowanie trasy oraz otworéw w posadzkach i scianach ,

b) Utozenie przewoddéw PP

c¢) Podtaczenie odbiornikéw,

d) Préby szczelnosci instalacji c.o.,

e) Plukanie i regulacja instalacj,

f) Wykonanie izolacji termicznej.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z Ogdlng Specyfikacja
Techniczna.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa,

Specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Nalezy stosowac¢ wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez

odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera
2.1.Materiaty stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji c.o.

- Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania wg. PN-80/H-74209. Chropowatos¢
k = 0.1 mm (czyste rury)

- Rura wielowarstwowa Roth AluPEX. Rura bazowa z PEXc, warstwa antydyfuzyjna z aluminium,
zewnetrzna warstwa ochrona z PE, Tmax = 95 °C Pmax = 1.0 MPa.

- Rury BOR Plus PN 20 z polipropylenu typ 3, Tmax = 80 °C Pmax 0.6 MPa. DN 16x2.7 (w posadzce) lub
podobnych o ww. parametrach. - Ksztattki, tacznik i przejsciowki systemu BOR ,

- Typowa armatura odcinajgca i regulacyjna, armatura przytagczeniowa grzejnikow,

- Grzejniki stalowe plytowe,

- Glowice termostatyczne standardowe i z wyniesionym nastawnikiem,

- Izolacja z pianki PE

- Uszczelnienia masg ppoz. CP601S

- Elementy faczace: obejmy, zawiesia, kotwy mocujace

Rowniez w przypadku zastosowania wariantowych rozwigzan materiatowych dopuszcza te zmiany na
zasadzie

rownowaznosci technicznej, jakosciowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji
Inwestora.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.
Ponadto:

- samochod dostawczy

- samochod skrzyniowy

- wiertarki, mioty kujace
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- zgrzewarka do rur PP
- spawarki

4. TRANSPORT

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Urzadzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur, ksztattek i urzadzen nalezy

unikac ich zanieczyszczenia.

Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatow do wykonania Rob6t moze by¢ dowolny pod
warunkiem

zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Instalacja c.o.

- Wytyczenie tras przewodow na $cianach, stropach i posadzkach,

- Ustalenie miejsc wykonania podejs¢ do grzejnikow,

- Wykucie bruzd podtogowych

- Zatozenie tulei ochronnych

Roboty montazowe

» Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogag by¢ stosowane wyroby producentow

krajowych i zagranicznych.

» Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w spos6b okreslony
aktualnymi normami.

Przewody

* Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur np.:

- rury wielowarstwowe PEX/AI/PEX systemu PURMO HKS do instalacji grzewczych i wodociggowych z
polietylenu sieciowanego z wktadkg aluminiowg, Tmax = 90 °C Pmax = 1.0 MPa. Potgczenie zaciskowe.

- rury stalowe ze szwem, przewodowe wg PN-74/H-74244 z usunietym wyptywem wewnetrznym,
atestowane przez ZETOM

» Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Grzejniki

« Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe f-my np.PURMO:

- C — podiaczenie boczne

- CV, podigczenie dolne, dostarczane z wbudowanym zaworem termostatycznym typ f-my Heimeier
Oventrop lub podobne,

Armatura

 Przy grzejnikach : zawory termostatyczne typ RA-N-K katowe, na gatgzkach powrotnych — zawory
odcinajace katowe z mozliwoscig spustu wody typ RLV-S umozliwiajace odtaczenie grzejnika przy pracy
pozostatej czesci instalacji- zawory f-my Danfoss

* Na podejsciach do grzejnikow z wbudowanym zaworem termostatycznym zawory odcinajace,

katowe, typ np. RLV-KS-K (f-my Danfoss) lub podobne

* Regulatory réznicy cisnienia typ ASV-PV f-my Danfoss

« Zawory odcinajace typ ASV-M z mozliwoscig podtaczenia rurki impulsowej, f-my Danfoss

« Zawory kulowe, odcinajace, gwintowane np. Valvex dla pnom=0,6MPa, tmax=1000C

« Zawory spustowe, kulowe, gwintowane, ze ztagczkg do weza dla pnom=0,6MPa, tmax=1000C

» Odpowietrzniki miejscowe z zaworem stopowym np. f-my Oventrop

« Termometry techniczne w oprawie cylindrycznej z tulejg ochronng o zakresie temperatur 0-100°C

« Manometry techniczne z rurkg syfonowg i kurkiem manometrycznym

Izolacja termiczna

* |zolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych Thermaflex ,Steinonorm
lub podobnych grubosci od 20 do 30 mm, podejscia do grzejnikdw prowadzone w warstwie szlichty — na rure
w peszlu — 6mm izolacji

« Otuliny musza posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Zabezpieczenie p.poz.

« Dla srednic rur do 25mm zabezpieczenie wykona¢ ogniochronng masg uszczelniajaca
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(peczniejgca) CP611A z zastosowaniem niepalnej wetny mineralnej o gestosci min. 100 kg/m3
jako materiatu wypetniajacego

* Dla $rednic rur powyzej 25mm — ostony ogniochronne, peczniejagce CP 648

 Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta — HILTI

Przewody instalacji c.o.dla poszczeg6lnych pomieszczen, prowadzi¢ od strony zasilania do odbiornikéw,
ktore

usytuowano zgodnie z czescig rysunkowa.

Przed grzejnikami zamontowa¢ armature przytaczeniowa.

Zawieszenie i podiaczenie grzejnikow.

Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza, aby zabezpieczy¢ je przed wyplywem w trakcie
wykonywania préb i uzupetiania posadzek.

Préby cisnieniowe i regulacja instalacji na zimno i na goraco.

Wykonanie czyszczenia rurociggow stalowych oraz powtok antykorozyjnych poprzez malowanie.
Wykonanie izolacji termicznej rurociagow.

Zakrycie bruzd sciennych i posadzkowych.

5.3 Kottownia centralnego ogrzewania

Zrédto ciepta — opis rozwiazan:

Dla pokrycia potrzeb na cele centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody zaprojektowano kociot
Vitoradial 300-T 101 kW wsp6tpracujacy z trzema biwalentnymi podgrzewaczami pojemnosciowymi Vitocell-
V 100 CVA 500 I. Przewidziano wspomaganie produkgji cieptej wody systemem instalacji solarnej Vitosol
200-F SV2A 2,3m=.

Instalacja odprowadzenia spalin i wentylacja kottowni:

Kanat nawiewny.

Kottownia powinna mie¢ kanat nawiewny umieszczony w przegrodzie zewnetrznej, a dolna ich krawedz
powinna by¢ umieszczona nie wyzej niz 30 cm ponad poziomem podiogi.

Powierzchnia otworéw nawiewnych i kanatéw nawiewnych powinna wynosi¢ co najmniej 5 cm2 na kazdy
kilowat nominalnej mocy cieplnej kottdw, nie mniej jednak niz 300 cm2. Kanaty i otwory nawiewne powinny
by¢ niezamykane. W celu umozliwienia regulacji nawiewu, nalezy stosowac urzadzenia zapewniajgce
ograniczenie przekroju przeptywowego, nie wiecej jednak niz o 50%. Usytuowanie otworu nawiewnego nie
powinno powodowac¢ zagrozenia zamarzania instalacji wodnych znajdujacych sie w kottowni. W przypadku
wystepowania takiego zagrozenia nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ogrzewania powietrza zewnetrznego.

Kanal wywiewny.

Kottownia powinna mie¢ niezamykane kanaly i otwory wywiewne, umieszczone mozliwie blisko stropu.
Powierzchnia otworéw wywiewnych powinna by¢ réwna co najmniej potowie powierzchni otworéw
nawiewnych, nie mniej jednak niz 200 cm®.

Komin.

Zaprojektowano komin z blachy nierdzewnej D,, -200 mm np. w systemie Viessmann

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci Robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;.
6.2. Kontrola jakosci robot.

6.2.1. Instalacja c.o.

» Sprawdzenie szczelnosci instalacji

» Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym

» Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

» Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej

» Sprawdzenie prawidtowosci montazu grzejnikdw i zestawow wentylacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z
zatgcznikiem Nr 1 do rozporzadzenia [ 8] .

Jednostka obmiaru rur jest mb.

Jednostka obmiaru urzadzen, armatury czerpalnej i odcinajacej jest szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podane sg w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Odbiodr rob6t moze nastapic
tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
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Dokumentacjg projektowsg i poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami

8.1. Odbiodr czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu
robot oraz

ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego. Odbidr czesciowy polega na
sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i ST, uzycia wkasciwych materiatow, prawidtowosci
montazu,

szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych
badan

powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czgsciowym powinny
byc¢

dostarczone nastepujace dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w

trakcie wykonywania robot

* Dziennik Budowy

» Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

* Protokoty odbiorow

8.2. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

* Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

« Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji

« Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw materiatéw z wymaganiami oznaczenia wyrobow znakiem
CE,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

« Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

« Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

« Aktualnos¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

« Protokot nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych.

- Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji

- Protokoty badan wody,

- Dokumentacje powykonawczg przebiegu instalacji podposadzkowych.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, ?120/00
pdz. 1268, ?5/01 pbdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 pdz. 1190, Nr 115/01 pbz. 1229, Nr 129/01 poz.
1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 p6z. 676, Nr 80/03 pdz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 pdz. 690, Nr 33/03 p6z. 270)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 p6z. 836)' Roboty budowlane
jest to budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego to
znaczy budynku lub budowli z instalacjami i urzagdzeniami.

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A | :2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN 1254-3:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 3: Laczniki do rur z tworzyw
sztucznych z koncéwkami do zaciskania

PN-EN 1254-4:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czesc¢ 4: Laczniki z koAcdwkami innymi
niz do potaczen kapilarnych i zaciskowych

PN-EN 1254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. £aczniki instalacyjne. Czes¢ 5: Laczniki do rur miedzianych z
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krétkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i wspotczynnik
przenikania

ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda

obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-1S07-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-1S0228-1:1995 Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje
[

oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600
m3

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-C-04601:1985 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottow wodnych i
zamknietych obiegdéw cieptowniczych

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy tgczace w rurociggach z
polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztaltki z tworzyw termoplastycznych
w instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania,
wymagan i badan. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa,
czerwiec 1999 r.
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1. Wstep

CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania wewnetrznej instalacji
wodociagowej i kanalizacyjnej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1
- montaz instalacji wod-kan

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czgscia rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazanych
przez

Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

1.4.1. Wewnetrzna instalacja wod-kan

a) Przygotowanie trasy oraz otwordéw w posadzkach i $cianach ,

b) Utozenie przewoddw PP

c) Podtaczenie odbiornikdw,

d) Préby szczelnosci instalacji .

e) Ptukanie i regulacja instalacj,

f) Wykonanie izolacji termicznej.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z Ogolna Specyfikacja
Techniczna.

1.6. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa,

Specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonaweca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inwestora.

2.1.Materiaty stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji c.o.

- Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania wg. PN-80/H-74209. Chropowatos¢
k = 0.1 mm (czyste rury)

- Rura wielowarstwowa Roth AIUPEX. Rura bazowa z PEXc, warstwa antydyfuzyjna z aluminium,
zewnetrzna warstwa ochrona z PE, Tmax = 95 °C Pmax = 1.0 MPa.

- Rury BOR Plus PN 20 z polipropylenu typ 3, Tmax = 80 °C Pmax 0.6 MPa. DN 16x2.7 (w posadzce) lub
podobnych o ww. parametrach. - Ksztattki, tacznik i przejsciéwki systemu BOR ,

Wymagania dotyczace przyboréw i armatury.

a) Baterie umywalkowe dotykowe chromowane — mat/p6tmat — satynowe, zapewniajace wysoka
higieng i spetniajace wymogi intensywnego korzystania np. ORAS FERRO lub réwnowazne

b) WC, miska ustepowa lejowa, wiszaca, ceramiczna z powitoka uszlachetniajaca ceramike, ktéra
zapobiega powstawaniu osadu i utatwiajaca utrzymanie czystosci, ze stelazem ze sptuczka, zawor
sptukujacy czasowy montowany w stelazach np. Tempoflux firmy Delabie lub réwnowazne,
przycisk do sptuczek chromowany pétmatowy - satynowy, deska sedesowa biata z zawiasami
chromowanymi matowymi - twarda antybakteryjna z tworzywa Duroplast (np. Koto, Cersanit lub
rownowazne).
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c) Zestaw WC dla 0séb niepetnosprawnych wraz z pochwytami

d) Baterie prysznicowe chromowane - mat/potmat - satynowe; wylewki natryskowe montowane

nasciennie w wykonaniu wandaloodpornym np. Tonic Jet firmy Delabie lub rownowazne

e) Umywalki - np. Cersanit, Koto lub rownowazne - ceramiczne, owalne 60x50 cm z otworem na

armature, wiszace z zestawem montazowym typu Geberit lub rownowaznym

f) Umywalka dla os6b niepetnosprawnych wraz z pochwytami

g) Brodziki akrylowy o wymiarach 90 x 90 cm wraz z kabing natryskowa systemowa.
i)  Syfony wykona¢ jako chromowane.

) Podtaczenia do podejs¢ wody zimnej i cieptej do umywalek wykonaé

za pomoca potaczen sztywnych chromowanych.
k) System Geberit lub rownowazny

——50
R1s

<3

o
S
o

e

7
#195—4-—8[}%

- Przytacze wody na $rodku z tytu

- Sptuczka podtynkowa UP320 uruchamiana z przodu

- Sptukiwanie dwudzielne z przyciskiem ruchamiajacym Sigma50, Sigma20, Samba, Twist lub Bolero
- Sptukiwanie jednoilosciowe z przyciskiem uruchamiajacym Sigmal0

- Funkcja "stop" z przyciskiem uruchamiajacym Rumba, Mambo lub Tango

- Mozliwos¢ ustawienia ilosci wody sptukujacej

- Sptuczka podtynkowa do montazu i prac serwisowych bez uzycia narzedzi

- Obudowa ochronna otworu serwisowego do montazu i skracania bez uzycia narzedzi

- Obudowa ochronna zabezpiecza otwor serwisowy przez wilgocia i zabrudzeniem

- Popychacze z wyttumieniem dzwickdw, szybkie ustawianie bez uzycia narze¢dzi

- Uniwersalne przytacze wody, odpowiednie do systemu MeplaFix, do montazu i obstugi bez uzycia
narzedzi

- Wezyk taczacy z zaworem katowym do przykrecenia bez uzycia narzedzi

- Mocowanie kolana odptywowego bez narzedzi, z wyttumieniem dzwigku, regulacja gtebokosci w 8
potozeniach, zakres regulacji 45 mm

- Samohamujace nozki, do wyréwnywania elementu bez uzycia narzgdzi

- Ocynkowane nogi montazowe, z mozliwoscia regulacji 0 - 20 cm i podziatka

- Mozliwe zastosowanie do wiszacej miski WC o matej powierzchni przylegania z akcesoriami

- Rama z otworami 9 mm do zamocowania w drewnianej $cianie szkieletowej

- Sptuczka podtynkowa z izolacja przeciwroszeniowa

- Typ samonosny
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- Rama o profilu C 4x4 cm
- Rama powlekana proszkowo, kolor Geberit niebieski
- Nogi montazowe moga by¢ wsunigte 0 5 cm

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:

- samochdd dostawczy

- samochod skrzyniowy

- wiertarki, mtoty kujace

- zgrzewarka do rur PP

- spawarki

4. TRANSPORT

Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Urzadzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur, ksztattek i urzadzen nalezy

unikac ich zanieczyszczenia.

Srodki transportu oraz sposdb transportowania materiatow do wykonania Rob6t moze byé dowolny pod
warunkiem

zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
5.2.Roboty przygotowawcze

- Wytyczenie tras przewodow na scianach, stropach i posadzkach,

- Ustalenie miejsc wykonania podejs¢ do przyboréw,

- Wykucie bruzd sciennych i podtogowych

- Wykucie otwordw w $cianach na trasie instalacji

- Zatozenie tulei ochronnych

5.3. Roboty montazowe

Przewody instalacji c.0.dla poszczegoInych pomieszczen, prowadzi¢ od strony zasilania do odbiornikow,
ktore

usytuowano zgodnie z czescia rysunkowa. Przed przyborami zamontowa¢ armaturg przytaczeniowa.
Zawieszenie i podtaczenie przybordw.

Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza, aby zabezpieczyc¢ je przed wyptywem w trakcie
wykonywania préb i uzupetniania posadzek.

Proby cisnieniowe i regulacja instalacji na zimno i na goraco.

Wykonanie czyszczenia rurociagéw stalowych oraz powtok antykorozyjnych poprzez malowanie.
Wykonanie izolacji termicznej rurociagow.

Zakrycie bruzd sciennych i posadzkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci Robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jakosci robot.

6.2.1. Instalacja c.o.

* Sprawdzenie szczelnosci instalacji

* Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym

* Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

* Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej

* Sprawdzenie prawidtowosci montazu grzejnikow i zestawow wentylacyjnych
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z
zatacznikiem Nr 1 do rozporzadzenia [ 8] .

Jednostka obmiaru rur jest mb.

Jednostka obmiaru urzadzen, armatury czerpalnej i odcinajacej jest szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podane sa w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbior rob6t moze nastapi¢
tylko w

przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rdwniez wykonania prac zgodnie z
Dokumentacja projektowa i poleceniami Inzyniera, a takze obowiazujacymi normami i przepisami

8.1. Odbior czesciowy

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku postepu
robot oraz

ktoérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbior czgsciowy polega
na

sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowsa i ST, uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowosci
montazu,

szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych
badan

powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czgsciowym
powinny by¢

dostarczone nastepujace dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w

trakcie wykonywania robot

* Dziennik Budowy

» Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

* Protokoty odbioréw

8.2. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

» Dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym

* Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych

* Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji

« Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatdw z wymaganiami oznaczenia wyrob6w znakiem
CE,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

* Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

* Protokoty z odbiordw czesciowych i realizacjg postanowien dotyczacych usunigcia usterek

» Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

* Protokot nastaw wstepnych zawordw termostatycznych.

- Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji

- Protokoty badan wody,

- Dokumentacje¢ powykonawcza przebiegu instalacji podposadzkowych.

8.2.1 Odbidr instalacji wodne;j.

Przy odbiorze koncowym instalacji wody nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i prob
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosé stanu istniejacego z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac :

uzycie wiasciwych materiatow,

prawidtowos¢ wykonania potaczen,

jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

wielkos¢ spadkow przewoddw,

odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,
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prawidtowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci migdzy podporami,
prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

prawidtowos¢ wykonania izolacji,

zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

8.2.2 Odbidr instalacji kanalizacyjnej.

Odbiory migdzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:

- przebiegu tras kanalizacyjnych,

- szczelnosci potaczen kanalizacyjnych,

- sposob6w prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

- elementdéw kompensacji, lokalizacji przybordéw sanitarnych.

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku postegpu
robot. Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbiordw czesciowych, badan szczelnosci, a
takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna.

Ponadto nalezy skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatow,

- odlegtosci przewodoéw kanalizacji wewngtrznej od przewoddw cieplnych,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- prawidtowos¢ wykonania mocowan punktow przesuwnych,

- wielkosci spadkow przewodow,

- prawidtowosci zainstalowania przyborow sanitarnych.

8.2.3 Odbior instalacji hydrantowej.
Czynnosci odbiorowe:
Po odbiorze technicznym instalacji ,odbior zadania bedzie polegat w szczegdlnosci na sprawdzeniu czy:
-urzadzenia sa nie uszkodzone , elementy nie sa skorodowane, nie ma przeciekw
instrukcja obstugi jest czysta i czytelna
-miejsce umieszczenia jest oznakowane
-mocowania do sciany sa odpowiednie, nie sa obruszone i trzymaja pewnie
-wyptyw wody jest rownomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie wskaznika wyptywu oraz miernika
cisnienia)
-waz na catej dlugosci nie wykazuje uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia czy peknigc. Jezeli waz wykazuje
jakies uszkodzenia powinien by¢ wymieniony na nowy lub poddany prébie cisnieniowej na maksymalne
cisnienie robocze.
-zaciski lub tasmowanie weza jest prawidtowe i wiasciwie zacisnigte
-Waz spoczywa rownomiernie na wieszaku
Pierwszy przeglad.
Pierwszy przeglad powinien by¢ zapisany na wywieszce (naklejce), ktora nie moze zakrywaé zadnych
oznaczen producenta.
Na wywieszce (naklejce) nalezy umiescic:
- napis "SPRAWDZONE"
- nazwe i adres dostawcy urzadzenia
- jednoznaczna identyfikacj¢ osoby kompetentnej (konserwatora sprzetu p.poz.)
- datg (miesiac i rok) waznosci przegladu
Ksiazka kontroli.
Po koncowym odbiorze hydranty i instalacja powinny by¢ wpisane w ksiazke kontroli dostarczona przez
wykonaweceg, ktora bedzie przechowywana na obiekcie. Ksiazka kontroli powinna zawiera¢ pierwsze wpisy:
-date (miesiac i rok) instalacji i urzadzen hydrantowych
-zapis wynikow préb
-data (miesiac i rok) nastepnego przegladu i préb
-wykaz wszystkich hydrantéw i zaworéw hydrantowych
Odbidr formalny zadania przeprowadzony bedzie przy obecnosci przedstawiciela Panstwowej Strazy
Pozarnej.

Jednostki obmiarowe:
1 m? - objetos¢ wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody
1 m? - powierzchnia, sciany, posadzki
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1 m — dtugosci rurociagow

1 szt. — ilo§¢ urzadzen

1 kpl — ilos¢ kompletnych urzadzen

1 préba — kompletna préba sprawdzajaca dziatanie instalacji

8.1 Odbidr instalacji wodnej.

Przy odbiorze koncowym instalacji wody nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosé stanu istniejacego z dokumentacja techniczna oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac :

uzycie whasciwych materiatow,

prawidtowos¢ wykonania potaczen,

jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

wielkos¢ spadkow przewodow,

odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

prawidtowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci migdzy podporami,

prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

prawidtowos¢ wykonania izolacji,

zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 pdz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, ?120/00
p6z. 1268, ?5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 p6z. 1190, Nr 115/01 p6z. 1229, Nr 129/01 poz.
1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 pdz. 676, Nr 80/03 po6z. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 pdz. 690, Nr 33/03 p6z. 270)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych uzytkowania budynkdw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 p6z. 836)" Roboty
budowlane jest to budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego to znaczy budynku lub budowli z instalacjami i urzadzeniami.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy taczace w rurociagach z
polipropylenu (PP) i jego kopolimerow. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych

w instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania,
wymagan i badan. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa,
czerwiec 1999 r.
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