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1. CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: wietlica wiejska
 Adres: Jakuszów, gm. Mi kowice

/dz. nr 134, obr. Jakuszów/
Zadanie: Budowa wietlicy wiejskiej
Inwestor: Gmina Mi kowice

59-222 Mi kowice, ul. II Armii W. Polskiego 71
1.2. Przedmiot i zakres robót ST

Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   (ST)   s   wymagania   ogólne dotycz ce wykonania i odbioru
robót budowy wietlicy wiejskiej.
1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach ma ych
prostych robót i konstrukcji drugorz dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe
wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.4. Okre lenia podstawowe

Ilekro  w ST jest mowa o:

111. obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie :

a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,

b) budowl  stanowi  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami,

c) obiekt ma ej architektury;

1.1.2. budynku - nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.1.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nale y przez to rozumie  budynek wolno stoj cy albo budynek o
zabudowie bli niaczej, szeregowej lub grupowej, s cy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi cy
konstrukcyjnie samodzieln  ca , w którym dopuszcza si  wydzielenie nie wi cej ni  dwóch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu u ytkowego o powierzchni ca kowitej
nieprzekraczaj cej 30% powierzchni ca kowitej budynku.

1.1.4. budowli - nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem lub obiektem ma ej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj ce maszty
antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemys owe lub urz dzenia techniczne,
oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci
budowlane urz dze  technicznych (kot ów, pieców przemys owych i innych urz dze ) oraz fundamenty pod
maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów sk adaj cych si  na ca

ytkow .

1.1.5. obiekcie ma ej architektury - nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty, a w
szczególno ci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury,
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) ytkowe    s ce    rekreacji    codziennej    i    utrzymaniu    porz dku,    jak: piaskownice, hu tawki,
drabinki, mietniki.

1.1.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie  obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
ytkowania w okresie krótszym od jego trwa ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce

lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie po czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
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sprzeda y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pow oki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.1.7. budowie - nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e odbudow ,
rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego.

1.1.8. robotach budowlanych - nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce na przebudowie, monta u,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.1.9. remoncie - nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej konserwacji.

1.1.10. urz dzeniach budowlanych - nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane z obiektem budowlanym
zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy cza i urz dzenia
instalacyjne, w tym s ce oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod mietniki.

1111. terenie budowy - nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz z
przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy.

1.1.12. prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - nale y przez to rozumie  tytu  prawny
wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.1.13. pozwoleniu na budow  - nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj  na rozpocz cie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego.

1.1.14. dokumentacji budowy - nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z za czonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i
opisy s ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metod  monta u - tak e dziennik monta u.

1.1.15. dokumentacji powykonawczej - nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.1.16. terenie zamkni tym - nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleg ych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z a, b cy w dyspozycji zak adu górniczego.

1117. aprobacie technicznej - nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu, stwierdzaj  jego
przydatno  do stosowania w budownictwie.

1.1.18. ciwym organie - nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich w ciwo ci okre lonych w rozdziale 8.

1.1.19. wyrobie budowlanym - nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa y w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we
wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca  u ytkow .

1.1.20. organie samorz du zawodowego - nale y przez to rozumie  organy okre lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z pó n. zm.).

1.1.21. obszarze oddzia ywania obiektu - nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.1.22. op acie - nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego za okre lone ustaw
obowi zkowe kontrole dokonywane przez w ciwy organ.
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1.1.23. drodze tymczasowej (monta owej) - nale y przez to rozumie  drog  specjalnie przygotowan  przeznaczon  do
ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian  do usuni cia po ich
zako czeniu.

1.1.24. dzienniku budowy - nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w ciwy organ zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci
zachodz cych w czasie wykonywania robót.

1.1.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do kierowania robotami i do
wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca ustawow  odpowiedzialno  za
prowadzon  budow .

1.1.26. rejestrze obmiarów - nale y przez to rozumie  - akceptowan  przez Inspektora nadzoru ksi  z
ponumerowanymi stronami, s  do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonanych robót w formie
wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.1.27. laboratorium - nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj cego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania niezb dnych
bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych
robót.

1.1.28. materia ach - nale y przez to rozumie  wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak
równie  ró ne tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.1.29. odpowiedniej zgodno ci - nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a
je li granice tolerancji nie zosta y okre lone - z przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.

1.1.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z
prowadzeniem budowy.

1.1.31. projektancie - nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  b  autorem dokumentacji
projektowej.

1.1.32. rekultywacji - nale y przez to rozumie  roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.1.33. cz ci obiektu lub etapie wykonania - nale y przez to rozumie  cz  obiektu budowlanego zdoln  do spe niania
przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych i mo liw  do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.1.34. ustaleniach technicznych - nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegó owych specyfikacjach technicznych.

1.1.35. grupach, klasach, kategoriach robót - nale y przez to rozumie  grupy, klasy, kategorie okre lone w
rozporz dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S ownika Zamówie  (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z pó n. zm.).

1.1.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadaj ca odpowiednie wykszta cenie techniczne i praktyk
zawodow  oraz uprawnienia budowlane, wykonuj ca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której
inwestor powierza nadzór nad budow  obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje bie  kontrol  jako ci i ilo ci wykonanych robot, bierze udzia  w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikaj cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz dze  technicznych, jak równie  przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.1.37. instrukcji technicznej obs ugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawc  urz dze  technicznych
i maszyn, okre laj ca rodzaje i kolejno  lub wspó zale no  czynno ci obs ugi, przegl dów i zabiegów
konserwacyjnych, warunkuj cych ich efektywne i bezpieczne u ytkowanie. Instrukcja techniczna obs ugi
(eksploatacji) jest równie  sk adnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.1.38. istotnych wymaganiach - oznaczaj  wymagania dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i pewnych innych aspektów
interesu wspólnego, jakie maja spe nia  roboty budowlane.
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1.1.39. normach europejskich - oznaczaj  normy przyj te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami dzia ania tych organizacji.

1.1.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegó owym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj cych szczegó owy
opis, oraz wskazanie szczegó owych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.1.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu s  mo liwe do odebrania pod wzgl dem
ilo ci i wymogów jako ciowych oraz uwzgl dniaj  przyj ty stopie  scalenia robót.

1.1.42. Wspólnym S owniku Zamówie - jest systemem klasyfikacji produktów, us ug i robót budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamówie  publicznych. Sk ada si  ze s ownika g ównego oraz s ownika uzupe niaj cego.
Obowi zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporz dzenia 2151/2003,
stosowanie kodów CPV do okre lania przedmiotu zamówienia przez zamawiaj cych z ówczesnych Pa stw
Cz onkowskich UE sta o si  obowi zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamówie  publicznych przewidzia o obowi zek stosowania klasyfikacji CPV pocz wszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.1.43. Zarz dzaj cym realizacj  umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarz dzaj cym, wyznaczona przez
zamawiaj cego, upowa niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania
umow  w zakresie okre lonym w udzielonym pe nomocnictwie (zarz dzaj cy
realizacj  nie jest obecnie prawnie okre lony w przepisach).

1.5. Nazwy i kody robót obj tych zamówieniem:
1.5.1. Nazwa i kod g ównego przedmiotu zamówienia:

Roboty budowlane kod 45000000-7

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj  i wspó rz dne punktów

ównych obiektu oraz reperów, przeka e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera  opis, cz  graficzn  i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow :

- dostarczon  przez Zamawiaj cego,
- sporz dzon  przez Wykonawc .

1.6.3. Zgodno robót z dokumentacj projektow i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowi  za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe wymiarów s
wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST.



8

Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz
by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza
dopuszczalnego przedzia u tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i
maj  wp yw na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a do
zako czenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia,
por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody
spo eczno ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  umown .

1.6.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony
rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie podejmowa  wszelkie
konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó
terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze
ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na:

1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem    zbiorników   i   cieków   wodnych    py ami    lub   substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c) mo liwo ci  powstania po aru.

1.6.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.

Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem
osób trzecich.

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiaj cego.
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1.6.8. Ograniczenie obci e osi pojazdów

Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie gruntu, materia ów i
wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu nietypowych
wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  Inspektora nadzoru. Pojazdy i
adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w

obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy.

W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni
odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej
zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty
rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie si do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i samorz dowej,
które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich
wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie informowa
Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty.
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania lub wydobywania
materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci ych bada  okre lonych w SST w celu udokumentowania, e
materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a spe niaj  wymagania SST w czasie post pu robót.

Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów z
jakichkolwiek z  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji z a.

Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
jakiegokolwiek z a.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z
dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub szczegó owe warunków umowy stanowi  inaczej.
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Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na
odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru.

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym
obszarze.

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy,
 z one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na
asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.

2.4.  Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót, by y
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materia ów

Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów materia ów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA  DOTYCZACE  SPRZ TU   I   MASZYN   DO  WYKONYWANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako ci lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow .

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo ci do pracy. B dzie spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do
ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem
sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na
jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce
warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez w ciwy zarz d drogi pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Przed rozpocz ciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien sk ada  si  z cz ci opisowej i

graficznej,

- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt   technologii   i   organizacji   monta u   (dla   obiektów   prefabrykowanych   lub
elementów konstrukcyjnych o wi kszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  lub
kontraktem oraz za jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich
zgodno  z dokumentacj  projektow  wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe  obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wykonywaniu robót
zostan  je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte
na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wykonawc  nie pó niej ni
w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u wstrzymania robót w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWALNYCH

6.1. Program zapewnienia jako ci

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo liwo ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow  SST.

Program zapewnienia jako ci winien zawiera : organizacj  wykonania robót, tym termin i sposób prowadzenia robót,
organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, wykaz zespo ów
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo
wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci
wykonywanych robót, wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), sposób oraz form  gromadzenia wyników
bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i
urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i
urz dzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku
materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie
próbek, legalizacja i sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i stosowanych materia ów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne
do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj
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stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w SST. W przypadku, gdy nie zosta y
one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z
umow .

Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach
dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli
niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów.

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek

Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,
e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z

jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .

Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile
kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych
bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiaj cy.

Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki
dostarczone przez Wykonawc  do bada  b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej
jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.

Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu kontroli zapewniona b dzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia
zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .

Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt.
Je eli wyniki tych bada  wyka e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na

asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i SST. W takim przypadku,
ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które:

1. posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi
okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
3. Polsk  Norm  lub
4. aprobat  techniczn  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  obj te

certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi SST.

5. znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da ich partia dostarczona do robót
dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik  w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i
opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

• dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
• terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót,
• wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan  pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwi zku z warunkami klimatycznymi,

• zgodno   rzeczywistych  warunków geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji projektowej,

• dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem kto je
przeprowadza ,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania si .

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub
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zaj ciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak
stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.
[2] Ksi ka obmiarów

Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach przyj tych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci
materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie
Inspektora nadzoru.
[4] Pozosta e dokumenty budowy

Do   dokumentów   budowy  zalicza   si ,   oprócz  wymienionych  w   punktach   [1]-[3], nast puj ce dokumenty:

a) pozwolenie na budow ,

b) protoko y przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protoko y odbioru robót,

e) protoko y z narad i ustale ,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du na yczenie
Zamawiaj cego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.

Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale
Inspektora nadzoru na
pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie.
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robót.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
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Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj
bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania
robót.

7.4. Wagi i zasady wdra ania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom SST. B dzie
utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
8. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz dze  technicznych,

c) odbiorowi cz ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),

e) odbiorowi po up ywie okresu r kojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo up ywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych robót oraz ilo ci
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni
od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet
wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow  SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje
si  dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo ci) oraz

jako ci.

Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem
do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych
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i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w poszczególnych
elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego
wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do
wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe)
Podstawowym dokumentem jest protokó  odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiaj cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:

1. dokumentacj   powykonawcz   tj.  dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegó owe  specyfikacje  techniczne   (podstawowe  z  dokumentów  umowy   i   ew. uzupe niaj ce lub zamienne),

3. protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych,

4. protoko y odbiorów cz ciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jako ci (PZJ),

8. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak bezpiecze stwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),

9. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z
usuni ciem wad, które ujawni  si  w okresie r kojmi i gwarancjigwarancyjnym i r kojmi.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu
z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(ko cowy) robót”.

9. ROZLICZANIE ROBÓT

9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej

pozycji kosztorysu przyj  przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  i przyj ta przez
Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci,
wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b  obejmowa :
• robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami,



17

• warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren
budowy,

• warto  pracy sprz tu wraz z narzutami,
• koszty po rednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,
(b) ustawienie   tymczasowego   oznakowania   i   o wietlenia   zgodnie   z   wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,

(c) op aty/dzier awy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj    tymczasowej   nawierzchni,    ramp,   chodników,    kraw ników,    barier, oznakowa  i drena u,

(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie,   przestawienie,   przykrycie   i   usuni cie   tymczasowych   oznakowa  pionowych, poziomych,
barier i wiate ,

(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy,  utrzymania i likwidacji objazdów,  przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Zamawiaj cy.

10. DOKUMNTY ODNIESIENIA

10.1    Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporz dzenia

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodno ci
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
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podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz cej
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie
dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
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1. CZ  OGÓLNA

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót ziemnych na przedmiotowym
zadaniu..

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej   specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót

opisanych w pkt. 1.1.

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,   obejmuj   wszystkie   czynno ci   maj ce   na   celu

wykonanie przedmiotu specyfikacji.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce

na celu wykonanie robót ziemnych wyst puj cych w obiekcie obj tym kontraktem.

W zakres tych robót wchodz :

wykopy,

warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,

wykonanie warstwy filtracyjnej,

podk ad wirowo-piaskowy (ewentualna wymiana gruntu) pod fundamenty,

zasypki,

transport gruntu.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogólne) pkt. 2.

Do wykonania podsypek pod posadzki i kostk  brukow  nale y stosowa  pospó ki wirowo-piaskowe. Wymagania dotycz ce
pospó ek:

- uziarnienie do 50 mm,

- czna zawarto  frakcji kamiennej i wirowej do 50%,

- zawarto  frakcji py owej do 2%,

- zawarto  cz stek organicznych do 2%.

Do wykonania podk adu nale y stosowa  piasek zwyk y.

Do zasypywania wykopów mo e by  u yty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzni ty i bez zanieczyszcze
takich jak ziemia ro linna. odpadki materia ów budowlanych itp.

3. Sprz t.

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym,
wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obs uguj ce sprz t
winny by  odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprz tu: dowolny.
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4. Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Materia y stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by  przewo one w sposób zapewniaj cy unikni cie
trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robót.

5.1 Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 5.

5.1.1. Sprawdzenie zgodno ci warunków terenowych z proj ektowymi

Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów przed budow  obiektu nale y sprawdzi  zgodno  rz dnych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nale y wykona  kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko ciowy. W trakcie
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawi zaniu do bada  geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów

(1) Je eli   w   dokumentacji   technicznej    nie   okre lono   inaczej    dopuszcza   si    stosowanie
nast puj cych bezpiecznych nachyle  skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, i y) o nachyleniu 2:1

w gruntach ma ospoistych i s abych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by  stosowane nast puj ce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegaj cym do górnej kraw dzi wykopu na szeroko ci równej 3-krotnej g boko ci wykopu
powierzchnia powinna by  wolna od nasypów i materia ów, oraz mie  spadki umo liwiaj ce odp yw wód
opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by  usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachyle

- stan skarp nale y okresowo sprawdza  w zale no ci od wyst powania niekorzystnych czynników.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchy ki w wykonywaniu wykopów wynosz  10 cm.

5.1.5. Post powanie w wypadku przeg bienia wykopów

(1) Wykopy powinny by  wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubo ci 20 cm po ona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by  usuni ta
bezpo rednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeg bienia wykopu poni ej przewidzianego poziomu a zw aszcza poni ej poziomu projektowanego
posadowienia nale y porozumie  si  z Inspektorem nadzoru celem podj cia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca mo e przyst pi  do uk adania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia

inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podk adu pod fundamenty:

(1) Uk adanie podk adu powinno nast pi  bezpo rednio po zako czeniu prac w wykopie.

(2) Przed   rozpocz ciem   zasypywania   dno   wykopu   powinno   by    oczyszczone   z   odpadków materia ów
budowlanych.

(3) Uk adanie podk adu nale y prowadzi  na ca ej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubo ci 25 cm.

(4) Ca kowita grubo   podk adu  wed ug  projektu.   Powinna to  by   warstwa  sta a na  ca ej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wska nik zag szczenia podk adu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wed ug próby normalnej
Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podk adu pod posadzki:

(1) Uk adanie podk adu powinno nast pi  bezpo rednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpocz ciem uk adania pod e powinno by  oczyszczone z odpadków materia ów budowlanych.

(3) Uk adanie podk adu nale y prowadzi  na ca ej powierzchni równomiernie jedn  warstw .
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(4) Ca kowita grubo   podk adu  wed ug  projektu.   Powinna to  by   warstwa  sta a na  ca ej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wska nik  zag szczenia podk adu  nie  powinien  by   mniejszy  od  Js=0,98  wed ug  próby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki.

5.3.1. Zezwolenie na rozpocz cie zasypek

Wykonawca mo e przyst pi  do  zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru, co powinno by
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopów powinno by  wykonane bezpo rednio po zako czeniu przewidzianych w nim robót.

(2) Przed  rozpocz ciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  by   oczyszczone   z   odpadków materia ów
budowlanych i mieci.

(3) Uk adanie i zag szczanie gruntów powinno by  wykonane warstwami o grubo ci: 0,25 m - przy
stosowaniu ubijaków r cznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi ( abami) lub ci kimi tarczami. 0,40 m - przy
zag szczaniu urz dzeniami wibracyjnymi

(4) Wska nik zag szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni  Js = 0,95 wg próby normalnej
Proctora.

(5) Nasypywanie i zag szczanie gruntu w pobli u cian powinno by  wykonane w sposób nie powoduj cy uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowej.

6.   Kontrola jako ci robót.

6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przyst pieniemdo robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinny obejmowa : zgodno  wykonania
robót z dokumentacj  prawid owo  wytyczenie robót w terenie przygotowanie terenu rodzaj i stan gruntu w pod u
wymiary wykopów zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

Wykonanie podk adów i nasypów

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie pod a

materia  u yty na podk ad

grubo  i równomierno  warstw podk adu

sposób i jako  zag szczenia.

Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
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materia y do zasypki

grubo  i równomierno  warstw zasypki, sposób i jako  zag szczenia.

7.   Obmiar robót.

7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.

8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.

8.3 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodno  z dokumentacj  proj ektow  i SST, rodzaj    i   jako    zastosowanych   materia ów   (certyfikaty   i
deklaracje   wg   6.7 ST B 00.00.00):

8.4 Odbiór.

Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9. Podstawa p atno ci.

9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.

9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.

9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.

10. Przepisy zwi zane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

10.3 Normy:

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntów.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Pod a kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999    Grodzice walcowane na gor co ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy. PN-EN 10248-2:1999    Grodzice walcowane na gor co ze stali
niestopowych. Tolerancje kszta tów i

wymiarów
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1. Cz  ogólna.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zbrojenia betonu na
przedmiotowym zadaniu..

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu

wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robót wchodz :

Przygotowanie i monta  zbrojenia pr tami okr ymi g adkimi ze stali A-0 i A-I.

Przygotowanie i monta  zbrojenia pr tami okr ymi ebrowanymi ze stali A-II i A-III.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogólne) pkt. 2.

Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) asno ci mechaniczne i technologiczne stali:

-   W asno ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr tów powinny odpowiada

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwa niejsze wymagania podano w tabeli poni ej.

Gatunek
stali

rednica
pr ta

Granica
plastyczno ci

Wytrzyma o

na

Wyd enie
trzpienia

Zginanie a -
rednica

mm MPa MPa % d – próbki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)

St3 SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-

32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywa  p kni ,

naderwa  i rozwarstwie .

(3) Wady powierzchniowe:

- Powierzchnia walcówki i pr tów powinna by  bez p kni , p cherzy i naderwa .

- Na powierzchni czo owej pr tów niedopuszczalne s  pozosta ci jamy usadowej, rozwarstwienia i p kni cia
widoczne go ym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne uski i zawalcowania, wtr cenia niemetaliczne, w ery, wypuk ci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowato ci s  dopuszczalne:
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- je li  mieszcz  si  w granicach  dopuszczalnych  odchy ek dla walcówki  i  pr tów g adkich,

- je li  nie  przekraczaj  0,5   mm  dla walcówki   i  pr tów  ebrowanych  o  rednicy nominalnej do 25 mm, za  0,7
mm dla pr tów o wi kszych rednicach.

(4) Odbiór stali na budowie.

Odbiór stali na budowie powinien by  dokonany na podstawie atestu, w który powinien by  zaopatrzony ka dy kr g lub
wi zka stali. Atest ten powinien zawiera :

- znak wytwórcy,

- rednic  nominaln ,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obróbki cieplnej.

Cechowanie wi zek i kr gów powinno by  dokonane na przywieszkach metalowych po 2

sztuki dla ka dej wi zki czy kr gu.

Wygl d zewn trzny pr tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by  nast puj cy:

- na powierzchni pr tów nie powinno by  zgorzeliny, odpadaj cej rdzy, t uszczów, farb lub innych zanieczyszcze ,

- odchy ki wymiarów przekroju poprzecznego pr tów i o ebrowania powinny si  mie ci  w granicach okre lonych dla
danej klasy stali w normach pa stwowych,

- pr ty dostarczone w wi zkach nie powinny wykazywa  odchylenia od linii prostej wi kszego ni  5 mm na 1 m
ugo ci pr ta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by  magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach

z podzia em wg wymiarów i gatunków.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczon  na  budow   parti    stali   do  zbrojenia  konstrukcji   z  betonu  nale y  przed wbudowaniem zbada
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma za wiadczenia jako ci (atestu),

- nasuwaj  si  w tpliwo ci co do jej w ciwo ci technicznych na podstawie ogl dzin zewn trznych,

- stal p ka przy gi ciu.

Decyzj  o przekazaniu próbek do bada  laboratoryjnych podejmuje Inpektor nadzoru.

3. Sprz t.

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym,
wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obs uguj ce sprz t
winny by  odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprz tu: dowolny.

4.   Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Materia y stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by  przewo one w sposób zapewniaj cy
unikni cie trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5 Wykonywanie robót.

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto  powierzchni zbrojenia.

- Pr ty i walcówki przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji nale y oczy ci  z zendry, lu nych p atków rdzy,
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kurzu i b ota,

- Pr ty zbrojenia zanieczyszczone t uszczem (smary, oliwa) lub farb  olejn  nale y opala  np. lampami
lutowniczymi a do ca kowitego usuni cia zanieczyszcze .

- Czyszczenie pr tów powinno by  dokonywane metodami nie powoduj cymi zmian we w ciwo ciach
technicznych stali ani pó niejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

- Pr ty stalowe u yte do wykonania wk adek zbrojeniowych powinny by  wyprostowane.

- Haki,    odgi cia   i    rozmieszczenie   zbrojenia   nale y   wykonywa    wg   projektu   z równoczesnym
zachowaniem postanowie  normy PN-B-03264:2002.

- czenie pr tów nale y wykonywa  zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

- Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem mi kkim, spawa  lub czy  specjalnymi zaciskami.

c) Monta  zbrojenia.

- Zbrojenie nale y uk ada  po sprawdzeniu i odbiorze deskowa .

- Nie nale y podwiesza  i mocowa  do zbrojenia deskowa , pomostów transportowych, urz dze  wytwórczych i
monta owych.

- Monta  zbrojenia z pojedynczych pr tów powinien by  dokonywany bezpo rednio w deskowaniu.

- Monta  zbrojenia bezpo rednio w deskowaniu zaleca si  wykonywa  przed ustawieniem szalowania bocznego.

- Zbrojenie p yt pr tami pojedynczymi powinno by  uk adane wed ug rozstawienia pr tów oznaczonego w
projekcie.

Dla zachowania w ciwej otuliny nale y uk adane w deskowaniu zbrojenie podpiera  podk adkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubo ci równej grubo ci otulenia.

6 Kontrola jako ci robót.

6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przyst pieniem do robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.

Kontrola jako ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem oraz z podanymi wy ej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci: zgodno  z dokumentacj
projektow , jako  zastosowanych materia ów, prawid owo  monta u, w ciwe po czenia.

7    Obmiar robót.

7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.

8 Odbiór robót.

8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.

Ostataczny odbiór po deszczu

8.3 Wymagania przy odbiorze.
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Sprawdzeniu podlega:

zgodno  z dokumentacj  projektow  i S ST,

rodzaj    i   jako    zastosowanych   materia ów   (certyfikaty   i    deklaracje   wg   6.7

ST B 00.00.00):

prawid owo  monta u,

8.4 Odbiór.

Odbiór zbrojenia przed przyst pieniem do betonowania powinien by  dokonany przez Inspektora nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiór powinien polega  na sprawdzeniu zgodno ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji elbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno ci z rysunkami liczby pr tów w poszczególnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania haków z cz i d ugo ci zakotwie  pr tów oraz mo liwo ci dobrego otulenia pr tów
betonem.

9 Podstawa p atno ci.

9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.

9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.

9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.

10 Przepisy zwi zane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

10.3 Normy:

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one.

Projektowanie.
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1. Cz  ogólna.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót betoniarskich na
przedmiotowym zadaniu..

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie przedmiotu specyfikacji.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.

2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogólne) pkt. 2.

Sk adniki mieszanki betonowej (1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-
B-30000:1990 o nast puj cych markach: marki „25” - do betonu klasy B7,5-B20 marki „35” - do betonu klasy wy szej
ni  B20

b) Wymagania dotycz ce sk adu cementu

Wg ustale  normy PN-B-30000:1990  oraz ponadto zgodnie z zarz dzeniem Ministra Komunikacji wymaga si , aby
cementy te charakteryzowa y si  nast puj cym sk adem:

- Zawarto  krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto  glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto  alkaliów do 0,6%

- Zawarto  alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto  C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysy any w opakowaniu powinien by  pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg
PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi  50,2 kg. Na workach powinien by  umieszczony trwa y, wyra ny napis
zawieraj cy nast puj ce dane:

- oznaczenie

- nazwa wytwórni i miejscowo ci

- masa worka z cementem

- data wysy ki

- termin trwa ci cementu.

Dla cementu luzem nale y stosowa  cementowagony i cementosamochody wyposa one we wsypy umo liwiaj ce
grawitacyjne nape nianie zbiorników i urz dzenie do wy adowania cementu oraz powinny by  przystosowane do
plombowania i wsypów i wysypów.

d) wiadectwo jako ci cementu
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Ka da partia wysy anego cementu powinna by  zaopatrzona w sygnatur  odbiorcz  kontroli jako ci zgodnie z PN-EN
147-2.

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu

Ka da partia cementu przed jej u yciem do betonu musi uzyska  akceptacj  In yniera.

f) Bie ca kontrola podstawowych parametrów cementu

- Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-
B-30000:1990.

Zakres bada  cementu pochodz cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami bada  cementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.

- Ponadto przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si
przeprowadzenie kontroli obejmuj cej:

- oznaczenie czasu wi zania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany obj to ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawarto ci grudek (zbryle ) nie daj cych si  rozgnie  w palcach i nie rozpadaj cych si  w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wyka e niezgodno  z normami cement nie mo e by  u yty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sk adowania

- Miej sca przechowywania cementu mog  by  nast puj ce:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub
magazyny zamkni te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach)

- dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
za adowania i wy adowania cementu luzem, zaopatrzone w urz dzenia do przeprowadzenia kontroli obj to ci
cementu znajduj cego si  w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, w azy do
czyszczenia oraz klamry na zewn trznych cianach).

- Pod a sk adów otwartych powinny by  twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj ce cement przed
ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

- Pod ogi magazynów zamkni tych powinny by  suche i czyste, zabezpieczaj ce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca przechowywania. Cement nie mo e by  u yty
do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych,

- po up ywie okresu trwa ci podanego przez wytwórc  w przypadku przechowywania w sk adach zamkni tych.

- Ka da partia cementu posiadaj ca oddzielne wiadectwo jako ci powinno by
przechowywana w sposób umo liwiaj cy jej atwe rozró nienie.

 (2) Kruszywo.

a)   Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nale y stosowa  kruszywo mineralne odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym
e marka kruszywa nie powinna by  ni sza ni  klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by  wi ksze ni :

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleg ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w jednej  p aszczy nie prostopad ej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed u yciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sk adu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
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- kszta tu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawarto ci py ów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umo liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale y prowadzi  bie  kontrol
wilgotno ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i sta ci zawarto ci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego .

B-25 dla wykonania konstrukcji monolitycznych Wymagania co do szczelno ci i
mrozoodporno ci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasi kliwo  nie wi ksza jak 4%

mrozoodporno  przy ubytku masy nie wi kszym ni  5%, spadek wytrzyma ci nie wi kszy

od 20% po 150 cyklach zamra ania i rozmra ania. Wymagania
ogólne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materia y do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymaga  i bada  tylko w zakresie wytrzyma ci betonu na

ciskanie.

Orientacyjny sk ad podbetonu:

pospó ka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. Ilo  cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm , wilgotno  optymalna 8%. Kruszywo równomiernie
stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprz t.

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie
ogólnym, wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby
obs uguj ce sprz t winny by  odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprz tu: mieszalniki, pompy.

4. Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Transport, podawanie i uk adanie mieszanki betonowej (1) rodki do
transportu betonu

Mieszanki betonowe mog  by  transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilo  „gruszek” nale y dobra
tak aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania z uwzgl dnieniem odleg ci   dowozu,   czasu  twardnienia  betonu   oraz
koniecznej   rezerwy  w  przypadku   awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni : 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 70 minut
przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.   Wykonywanie robót.

5.1  Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 5.

Zalecenia ogólne

Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003

i PN-63/B-06251.

Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia In yniera potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sk adników:
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- Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie
wagowo, z dok adno ci :

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji.

- Przy dozowaniu sk adników powinno si  uwzgl dnia  korekt  zwi zan  ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sk adników

- Mieszanie sk adników powinno si  odbywa  wy cznie w betoniarkach wymuszonym dzia aniu (zabrania si
stosowania mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie jednak nie powinien by  krótszy ni  2 minuty.

(3) Podawanie i uk adanie mieszanki betonowej

- Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej atwe ich opró nianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowi zuj  odr bne
wymagania technologiczne przy czym wymaga si  sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

- Przed przyst pieniem do uk adania betonu nale y sprawdzi : po enie zbrojenia, zgodno  rz dnych z projektem,
czysto  deskowania oraz obecno  wk adek dystansowych zapewniaj cych wymagan  wielko  otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, na któr  spada. W
przypadku gdy wysoko  ta jest wi ksza nale y mieszank  podawa  za pomoc  rynny zsypowej (do wysoko ci 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m).

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale y przestrzega  dokumentacji technologicznej, która powinna
uwzgl dnia  nast puj ce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpór mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub ruroci gu
pompy, b  te  za po rednictwem rynny,

- warstwami o grubo ci do 40 cm zag szczaj c wibratorami wg bnymi,

- przy wykonywaniu p yt mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub ruroci gu pompy. W
ytach o grubo ci wi kszej od 12 cm zbrojonych gór  i do em nale y stosowa  belki wibracyjne.

(4) Zag szczanie betonu

Przy zag szczaniu mieszanki betonowej nale y przestrzega  nast puj cych zasad:

- Wibratory wg bne nale y stosowa  o cz stotliwo ci min. 6000 drga  na minut , z bu awami o rednicy nie wi kszej ni
0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie poziomej.

- Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia bu aw  wibratora.

- Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bi  bu aw  na g boko  5-8 cm w warstw  poprzedni  i
przytrzymywa  bu aw  w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowa  powoli w stanie wibruj cym.

- Kolejne miejsca zag bienia bu awy powinny by  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dzia ania wibratora. Odleg  ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by  stosowane do wyrównania powierzchni betonu p yt i charakteryzowa  si  jednakowymi
drganiami na ca ej d ugo ci.

- Czas zag szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk  wibracyjn  w jednym miejscu powinien wynosi  od 30 do
60 sekund.

- Zasi g dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku g boko ci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku d ugo ci elementu. Rozstaw wibratorów nale y ustali  do wiadczalnie tak aby nie powstawa y martwe pola.
Mocowanie wibratorów powinno by  trwa e i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa  w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

- Ukszta towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by  uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mo na si  kierowa  zasad , e powinna ona by  prostopad a do kierunku napr  g ównych.
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- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przygotowana do po czenia betonu
stwardnia ego ze wie ym przez:

- usuni cie z powierzchni betonu stwardnia ego, lu nych okruchów betonu oraz warstwy pozosta ego szkliwa
cementowego,

- obfite zwil enie wod  i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbli onym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo te  narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powy sze zabiegi
nale y wykona  bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uk adaniu betonu zag szczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si  odby  pó niej ni  w ci gu 3 godzin lub po ca kowitym
stwardnieniu betonu.

Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni  20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza  2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nale y unika  dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio u onego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy konieczne jest wcze niejsze przygotowanie
odpowiedniego o wietlenia zapewniaj cego prawid owe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpiecze stwa pracy.

(7) Pobranie próbek i badanie.

Na   wykonawcy   spoczywa   obowi zek   zapewnienia   wykonania   bada    laboratoryjnych przewidzianych norm  PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi   wszystkich   wyników   bada
dotycz cych  jako ci   betonu   i   stosowanych materia ów.

Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan kontroli jako ci betonu
dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli powinny by  uwzgl dnione badania przewidziane
aktualn  norm  i niniejszymi SST oraz ewentualne   inne   konieczne   do   potwierdzenia  prawid owo ci   zastosowanych
zabiegów

technologicznych.

Badania powinny obejmowa :

- badanie sk adników betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

- Betonowanie nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  +5°C, zachowuj c warunki
umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni ciem.

- W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody In yniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uk adania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrat  ciep a w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadów

Przed przyst pieniem do betonowania nale y przygotowa  sposób post powania na wypadek wyst pienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo ci os on wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni wie ego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia u ony beton powinien by  chroniony przed zamarzni ciem przez okres
pozwalaj cy na uzyskanie wytrzyma ci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa powinno by  zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury poni ej 0°C w okresie twardnienia betonu nale y wcze niej podj  dzia ania
organizacyjne pozwalaj ce na odpowiednie os oni cie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

-

5.4. Piel gnacja betonu
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(1) Materia y i sposoby piel gnacji betonu

- Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi os onami wodoszczelnymi
zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton przed deszczem i nas onecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godzinach od zako czenia betonowania
rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dob ).

- Nanoszenie b on nieprzepuszczaj cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie b dzie si czy  z nast pn
warstw  konstrukcji monolitycznej, a tak e gdy nie s  stawiane specjalne wymagania odno nie jako ci piel gnowanej
powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres piel gnacji

- ony beton nale y utrzymywa  w sta ej wilgotno ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniej cego nale y rozpocz  po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji mo e nast pi  po osi gni ciu przez beton wytrzyma ci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z norm  PN-63/B-06251) lub wytrzyma ci manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.5. Wyka czanie powierzchni betonu

(1) Równo  powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji no nej obowi zuj  nast puj ce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy ziarnami kruszywa, prze omów i
wybrzusze  ponad powierzchni ,

- kni cia s  niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe s  dopuszczalne pod warunkiem, e zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny s  dopuszczalne pod warunkiem, e otulenie zbrojenia betonu b dzie nie mniejsze ni  2,5cm,
a powierzchnia na której wyst puj  nie wi ksza ni  0,5% powierzchni odpowiedniej ciany,

- równo  gorszej powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada  wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypuk ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze ni  2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodze

Je eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nale y:

- wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za pomoc  tarcz karborundowych i czystej wody bezpo rednio po
rozebraniu szalunków,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupe ni  betonem i nast pnie wyg adzi  i uklepa , aby otrzyma
równ  i jednorodn  powierzchni  bez do ków i porów,

- wyrównan  wg powy szych zalece  powierzchni  nale y obrzuci  zapraw  i lekko wyszczotkowa  wilgotn  szczotk
aby usun  powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przyst pieniem  do uk adania podbetonu nale y sprawdzi  pod e pod wzgl dem

no no ci za onej w projekcie technicznym.

Pod e winne by  równe, czyste i odwodnione.

Beton winien by  rozk adany w miar  mo liwo ci w sposób ci y z zachowaniem kontroli

grubo ci oraz rz dnych wg projektu technicznego.

6.   Kontrola jako ci robót.

6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przyst pieniemdo robót.
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Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bie co kontroluje jako  prac -odchy ki i tolerancje.

Na wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych przewidzianych norm  PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników bada  dotycz cych jako ci
betonu i stosowanych materia ów.

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nale y rozumie  jako minimalne.

Dopuszczalne odchy ki (chyba e projekt zak da inne):

Odchylenie p aszczyzn i kraw dzi ich przeci cia od projektowanego pochylenia:

- na 1 m wysoko ci + 5 mm,

- na ca  wysoko  konstrukcj i + 20 mm,

- na s upach podtrzymuj cych stropy + 15 mm

Odchylenia p aszczyzn poziomych od poziomu:

- na 1 m p aszczyzny + 5 mm,

- na ca  p aszczyzn + 15 mm,

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy  sprawdzeniu at  o d ugo ci 2.0 m za wyj tkiem powierzchni
podporowych:

- powierzchnie boczne i spodnie + 4 mm,

- powierzchnie górne + 8 mm, Odchylenie
ugo ci lub rozpi to ci + 20 mm Odchylenie w

wymiarach przekroju poprzecznego                  + 8 mm     Odchylenie w rz dnych
powierzchni + 5 mm

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci: zgodno  z dokumentacj
projektow , jako  zastosowanych materia ów,

7.   Obmiar robót.

7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.

8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.

8.3 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu
podlega:

zgodno  z dokumentacj  projektow  i S ST,

rodzaj    i   jako    zastosowanych   materia ów   (certyfikaty   i    deklaracje   wg   6.7

ST B 00.00.00):

estetyka.

8.4 Odbiór.

Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych wg zasad podanych powy ej.

9.      Podstawa p atno ci.

9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy   p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.
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9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.

9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.

9.5 Cena jednostkowa uwzgl dnia:

przygotowanie stanowiska pracy, roboty pomiarowe, zapewnienie i dostarczenie
niezb dnych czynników produkcji, wykonanie, dzier aw  i rozbiórk  deskowa ,
przygotowanie i u enie mieszanki betonowej, zag szczenie i piel gnacj  betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10.    Przepisy zwi zane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

10.3 Normy:

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie wytrzyma ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie czasów wi zania i sta ci obj to ci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bada . Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.04. KONSTRUKCJE
STALOWE, OBUDOWA CIAN

(Kod CPV 45262500-6)

Obiekt: wietlica wiejska
 Adres: Jakuszów, gm. Mi kowice

/dz. nr 134, obr. Jakuszów/
Zadanie: Budowa wietlicy wiejskiej
Inwestor:          Gmina Mi kowice

59-222 Mi kowice, ul. II Armii W. Polskiego 71

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk
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tnów Legnicki, lipiec 2012r

1. CZ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: wietlica wiejska
 Adres: Jakuszów, gm. Mi kowice

/dz. nr 134, obr. Jakuszów/
Zadanie: Budowa wietlicy wiejskiej
Inwestor: Gmina Mi kowice

59-222 Mi kowice, ul. II Armii W. Polskiego 71

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
konstrukcji stalowych, obudów cian oraz robót towarzysz cych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  :

- Monta  konstrukcji wietlicy

- Obudowa wietlicy p yt  warstwow

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje si :

2.1.1  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane s  o d ugo ciach:

do 140 mm – 3 do 13 m; powy ej 140 mm – 3 do 15 m z odchy kami do 50 mm dla d ugo ci do 6,0 m; do 100 mm

dla d ugo ci wi kszej.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2)  Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane s  o d ugo ciach:

do 80 mm – 3 do 12 m; 80 do 140 – 3-13 m powy ej 140 mm

– 3 do 15 m

z odchy kami: do 50 mm dla d ugo ci do 6.0 m;
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do 100 mm dla d ugo ci wi kszej.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

(3)  K towniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
towniki dostarczane s  o d ugo ciach:

do 45 mm – 3 do 12 m; powy ej 45 – 3 do 15 m z odchy kami do 50 mm dla d ugo ci do 4,0 m; do 100 mm dla
ugo ci wi kszej.

Krzywizna ramion nie powinna przekracza  1 mm/m.
(4)  Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si  w grubo ciach 6-40 mm.
szeroko ciach 160-700 mm i d ugo ciach:
dla grubo ci do 6 mm – 6,0 m
dla grubo ci 8-25 mm – do 14,0 m z odchy
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza si  w grubo ciach 5-140 mm.

Zakres grubo ci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000×2000

1000×4000
 1000×6000

1250×2500
1250×5000

1500×3000
 1500×6000

powy ej 12 1000×2000 1250×2500
1500×6000

1750×3500
1500×3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach w owych zaleca si  stosowanie blach grubych.

c) Blacha ebrowana wg PN-73/H-92127
Blach ebrowan  dostarcza si  w grubo ciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednark  dostarcza si  w grubo ciach 1.5-5 mm i szeroko ciach 20-200 mm w kr gach o masie:
– przy szeroko ci do 30 mm – do 60 kg
– przy szeroko ci 30 do 50 mm – do 100 kg
– przy szeroko ci 50 do 100 mm – do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

e) Pr ty okr e wg PN-75/H-93200/00
Pr ty dostarcza si  o d ugo ciach:
– przy rednicy do 25 mm – 3-10 m
– przy rednicy do 25 do 50 mm – 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Kszta towniki zimnogi te.
Wykonywane s  jako otwarte (ceowniki, k towniki, zetowniki) oraz zamkni te (rury kwadratowe i okr e).
Produkuje si  je ze stali konstrukcyjnej w glowej zwyk ej jako ci St0S, St3SX, St3SY. D ugo ci fabrykacyjne od 2
do 6 m przy zwi kszonej dok adno ci wykonania.

2.1.3. W asno ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada  wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i pr tów powinna by  bez p kni , p cherzy i naderwa .
– Na powierzchniach czo owych niedopuszczalne s  pozosta ci jamy usadowej, rozwarstwienia i p kni cia

widoczne go ym okiem.
– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne uski i zawalcowania, wtr cenia niemetaliczne, w ery,

wypuk ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato ci s  dopuszczalne je eli:
-- mieszcz  si  w granicach dopuszczalnych odchy ek
-- nie przekraczaj  0.5 mm dla walcówki o grubo ci od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubo ci wi kszej.

2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien by  dokonany na podstawie atestu, w który powinien by  zaopatrzony ka dy
element lub partia materia u. Atest powinien zawiera :
– znak wytwórcy
– profil
– gatunek stali
– numer wyrobu lub partii
– znak obróbki cieplnej.

Cechowanie materia ów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
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2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien by  dokonany na podstawie protokó u ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytwórni wraz z o wiadczeniem wytwórni, e usterki w czasie odbiorów mi dzyoperacyjnych zosta y usuni te.
Cechowanie elementów farb  na elemencie.

2.2. czniki
Jako czniki wyst puj : po czenia spawane oraz po czenia na ruby.
2.2.1. Materia y do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyk ej stosuje si  spawanie elektryczne przy u yciu elektrod otulonych EA-146
wg PN-91/M-69430. Zast pczo mo na stosowa  elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s  to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych nara onych na
obci enia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie :
– za wiadczenie jako ci
– spe nia  wymagania norm przedmiotowych
– opakowanie, przechowywanie i transport winny by  zgodne z wymaganiami obowi zuj cych norm i

wymaganiami producenta.
2.2.2. ruby

Do konstrukcji stalowych stosuje si :
(1) ruby z bem sze ciok tnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 redniodok adne klasy:

dla rednic 8-16 mm – 4.8-II
dla rednic powy ej 16 mm – 5.6-II

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

asno ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakr tki sze ciok tne wg PN-EN-ISO 4034;2002

asno ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – cz ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podk adki okr e zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podk adki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009
(6) podk adki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018
Wszystkie czniki winny by  cechowane: ruby i nakr tki wywalcowane cechy na g ówkach.

2.2.3. Pow oki malarskie
Materia y na pow oki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. P yty warstwowe
Rdze : We na mineralna

Szeroko  modularna/ca kowita (mm):1000 / 1054

ugo  (m): 2,0 - 12,0

Grubo  ok adziny zewn trznej (mm): 0,60

Grubo  ok adziny wewn trznej (mm): 0,50

Reakcja na ogie : A2-s2,d0

Grubo  (mm) 140

Masa (kg/m ) 28,3

Wspó czynnik U (W/m K) 0,32

Izolacja akustyczna Rw (dB) 32

Warto ci odporno ci ogniowej ciany i maks. rozstaw p yt dla uk adu poziomego/pionowego (m):

EI60 (wewn trz) 11,1/4

EI60 (zewn trz) 11,1/4
Kategorie korozyjno ci C1-C3

Pow oka wew/zew : Poliester (25 m)

Profilowanie rowkowe R 28 od zewn trz
Profilowanie g adkie od wewn trz

2.3.1 Akcesoria
Akcesoria do p yt warstwowych obejmuj  m.in. obróbki blacharskie, czniki, uszczelki i ko nierze uszczelniaj ce.
Wszystkie obróbki oraz czniki nale y stosowa  w systemie wykonania cian od producenta p yt warstwowych

2.4. Sk adowanie materia ów i konstrukcji
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(1) Konstrukcje i materia y dostarczone na budow  powinny by  wy adowywane urawiami. Do wy adunku mniejszych
elementów mo na u  wci garek lub wci gników. Elementy ci kie, d ugie i wiotkie nale y przenosi  za pomoc
zawiesi i usztywni  dla zabezpieczenia przed odkszta ceniem. Elementy uk ada  w sposób umo liwiaj cy odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny by  w miar  mo liwo ci sk adowane w s siedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sk adowania nale y rejestrowa  konstrukcje niezw ocznie po ich nadej ciu, segregowa  i uk ada  na
wyznaczonym miejscu, oczyszcza  i naprawia  powsta e w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukcji jak i jej pow oki antykorozyjnej.
Konstrukcj  nale y uk ada  w pozycji poziomej na podk adkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do
poziomu ziemi w odleg ci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, które po wbudowaniu zajmuj  po enie pionowe sk adowa  w tym samym po eniu.

(2) Elektrody sk adowa  w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
(3) czniki ( ruby, nakr tki, podk adki) sk adowa  w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.5. Badania na budowie
2.5.1. Ka da partia materia u dostarczona na budow  przed jej wbudowaniem musi uzyska  akceptacje In yniera.
2.5.2. Ka da konstrukcja dostarczona na budow  podlega odbiorowi pod wzgl dem:

– jako ci materia ów, spoin, otworów na ruby,
– zgodno ci z projektem,
– zgodno ci z atestem wytwórni
– jako ci wykonania z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji.
– jako ci pow ok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powsta ych uszkodze  w czasie transportu
potwierdza In ynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprz t
3.1. Sprz t do transportu i monta u konstrukcji

Do transportu i monta u konstrukcji nale y u ywa urawi, wci garek, d wigników, podno ników i innych urz dze .
Wszelkie urz dzenia d wigowe, zawiesia i trawersy podlegaj ce przepisom o dozorze technicznym powinny by
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniaj cymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprz t do robót spawalniczych
Stosowany sprz t spawalniczy powinien umo liwia  wykonanie z czy zgodnie z technologi  spawania i
dokumentacj  konstrukcyjn .
Spadki napi cia pr du zasilaj cego nie powinny by  wi ksze jak 10%.
Eksploatacja sprz tu powinna by  zgodna z instrukcj .
Stanowiska spawalnicze powinny by  odpowiednio urz dzone:

– spawarki powinny sta  na izoluj cym podwy szeniu i by  zabezpieczone od wp ywów atmosferycznych
– sprz t pomocniczy powinien by  przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
– stanowisko robocze powinno by  urz dzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpo arowymi, zabezpieczone od

wp ywów atmosferycznych, o wietlone z dostateczn  wentylacj ;
Stanowisko robocze powinno by  odebrane przez In yniera.

3.3. Sprz t do po cze  na ruby
Do scalania elementów nale y stosowa  dowolny sprz t.

4.  Transport
Elementy konstrukcyjne mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat
stateczno ci.
Sposób sk adowania wg punktu 2.3.

5.  Wykonanie robót
5.1. Ci cie

Brzegi po ci ciu powinny by  czyste, bez naderwa , gradu i zadziorów, la, nacieków i rozprysków metalu po ci ciu.
Miejscowe nierówno ci zaleca si  wyszlifowa .

5.2. Prostowanie i gi cie
Podczas prostowania i gi cia powinny by  przestrzegane ograniczenia dotycz ce graniczSnych temperatur oraz promieni
prostowania i gi cia.
W wyniku tych zabiegów w odkszta conym obszarze nie powinny wyst pi  rysy i p kni cia.

5.3. Sk adanie zespo ów
5.3.1. Cz ci do sk adania powinny by  czyste oraz zabezpieczone przed korozj  co najmniej w miejscach, które po

monta u b  niedost pne. Stosowane metody i przyrz dy powinny zagwarantowa  dotrzymanie wymaga
dok adno ci zespo ów i wykonania po cze  wed ug za czonej tabeli.

Rodzaj odchy ki Element konstrukcji Dopuszczalna odchy ka
Nieprostoliniowo Pr ty, blachownice, s upy,

cz ci ram
0,001 d ugo ci

lecz nie wi cej jak 10 mm
Skr cenie pr ta – 0,002 d ugo ci
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lecz nie wi cej ni  10 mm
Odchy ki p asko ci pó ek,
cianek rodników

– 2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju – do 0,01 wymiaru
lecz nie wi cej ni  5 mm

Przesuni cie rodnika – 0,006 wysoko ci
Wygi cie rodnika – 0,003 wysoko ci

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchy ka wymiaru mm
przy czeniowy swobodny

do 500
500-1000
1000-2000
2000-4000
4000-8000
8000-16000

16000-32000

0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
5,0
8,0

2,5
2,5
2,5
4,0
6,0
10,0
16

5.3.2. Po czenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przyleg ymi pasami szeroko ci 15 mm powinny by  oczyszczone z rdzy, farby i

zanieczyszcze  oraz nie powinny wykazywa  rozwarstwie  i rzadzizn widocznych go ym okiem.
t ukosowania, po enie i wielko  progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchy ki przyjmuje si  wed ug

ciwych norm spawalniczych.
Szczelin  mi dzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa  nie wi ksz  od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo  spoin mo e by  wi ksza od nominalnej
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si  grubo  mniejsz :
o 5% – dla spoin czo owych
o 10% – dla pozosta ych.
Dopuszcza si  miejscowe podtopienia oraz wady lica i  grani je li  wady te mieszcz  si  w granicach grubo ci
spoiny. Niedopuszczalne s  p kni cia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
– obróbka spoin
– przetopienie grani
– wymagan  technologi  spawania mo e zaleci  In ynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne
– spoiny szczepne powinny by  wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
– wady zewn trzne spoin mo na naprawi  uzupe niaj cym spawaniem, natomiast p kni cia, nadmiern

ospowato , braki przetopu, p cherze nale y usun  przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.7. Po czenia na ruby

– ugo ruby powinna by  taka aby mo na by o stosowa  mo liwie najmniejsz  liczb  podk adek, przy
zachowaniu warunku, e gwint nie powinien wchodzi  w otwór g biej jak na dwa zwoje.

– nakr tka i eb ruby powinny bezpo rednio lub przez podk adk  dok adnie przylega  do czonych
powierzchni.

– powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakr tek i podk adek przed monta em pokry  warstw
smaru.

– ruba w otworze nie powinna przesuwa  si  ani drga  przy ostukiwaniu m otkiem kontrolnym.
5.4. Monta  konstrukcji

5.4.1. Monta  nale y prowadzi  zgodnie z dokumentacj  techniczn  i przy udziale rodków, które zapewni  osi gni cie
projektowanej wytrzyma ci i stateczno ci, uk adu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy
mog  by  montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno ci elementów uprzednio zmontowanych.
Po czenia wykonywa  wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przyst pieniem do prac monta owych nale y:
– sprawdzi  stan fundamentów, kompletno  i stan rub fundamentowych oraz reperów wytyczaj cych osie i linie

odniesienia rz dnych obiektu.
– porówna  wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchy ki nie powinny przekracza

warto ci:
Posadowienie Dopuszczalne odchy ki mm

upa
rz dna fundamentu     rozstaw rub
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na powierzchni betonu      do 2,0            do 5,0
na podlewce              do 10.0

5.4.3. Monta
Przed przyst pieniem do monta u nale y naprawi  uszkodzenia elementów powsta e podczas transportu i
sk adowania.
Dopuszczalne odchy ki ustawienia geometrycznego konstrukcji
Lp.  Rodzaj odchy ki Dopuszczalna odchy ka
 1  odchylenie osi s upa wzgl dem osi teoret. 5 mm
 2  odchylenie osi s upa od pionu 15 mm
 3  strza ka wygi cia h/750 lecz nie wi cej

upa ni  15 mm
 4  wygi cie belki lub l/750 lecz nie wiecej

wi zara ni  15 mm
 5  odchy ka strza ki monta owej 0,2 projektowanej

6.  Kontrola jako ci robót
Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie
5.
Roboty podlegaj  odbiorowi.

7.  Obmiar robót
Jednostkami obmiaru s :
Dla pozycji B.07.00.00 – masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty obj te B.07.00.00 podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9.  Podstawa p atno ci
aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno ci wymienione w SST.
10.  Przepisy zwi zane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gor co z niestopowych stali

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady z czy spawanych. Nazwy i okre lenia.
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.05. KONSTRUKCJE DREWNIANE
(Kod CPV 45261000-4)

Obiekt: wietlica wiejska
 Adres: Jakuszów, gm. Mi kowice

/dz. nr 134, obr. Jakuszów/
Zadanie: Budowa wietlicy wiejskiej
Inwestor:          Gmina Mi kowice

59-222 Mi kowice, ul. II Armii W. Polskiego 71

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk
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1. CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: wietlica wiejska
 Adres: Jakuszów, gm. Mi kowice

/dz. nr 134, obr. Jakuszów/
Zadanie: Budowa wietlicy wiejskiej
Inwestor: Gmina Mi kowice

59-222 Mi kowice, ul. II Armii W. Polskiego 71

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce

wykonania i odbioru robót konstrukcji drewnianych

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaw  opracowania dokumentów

przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe
wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia
oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie i monta  konstrukcji drewnianych wyst puj cych w obiekcie. W zakres tych robót wchodz :

- Wykonanie wi by dachowej

- impregnowanie konstrukcji drewnianej preparatem solnym, grzybo- i owadobójczym,
ogniochronnym

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Jednostka adunkowa - zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynno ci podczas przechowywania,
za adunku, transportu i wy adunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodz ce w sk ad jednostki adunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynno ci podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj
projektow  specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW
2.1.Ogólne   wymagania   dotycz ce   w a ciwo ci   materia ów,   ich   pozyskiwania   i sk adowania

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materia y stosowane do wykonania robót powinny mie :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm
europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow
specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
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Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpiecze stwa okre lonym przez Komisj  Europejsk  albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn

 uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si  drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nale y stosowa  zgodnie z instrukcj  ITB – Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.

Dla robót stosuje si  drewno klasy K27
wed ug nast puj cych norm pa stwowych:

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzyma ciowymi.
–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzyma ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poni sza
tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33

Zginanie 27 33

Rozci ganie wzd  w ókien 0,75 0,75

ciskanie wzd  w ókien 20 24

ciskanie w poprzek w ókien 7 7

cinanie wzd  w ókien 3 3

cinanie w poprzek w ókien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

ki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

ki na ca ym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skr t w ókien do 7% do 10%

kni cia, p cherze, zakorki i
zbitki:
a) g bokie
b) czo owe

1/3
1/1

1/2
1/1
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Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne

Szeroko  s ojów 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na d ugo ci dwu kraw dzi zajmuj ca do 1/4
szeroko ci lub d ugo ci

Krzywizna pod na

a) p aszczyzn 30 mm – dla grubo ci do 38 mm
10 mm – dla grubo ci do 75 mm

b) boków 10 mm – dla szeroko ci do 75 mm
5 mm – dla szeroko ci > 250 mm

Wichrowato 6% szeroko ci
Krzywizna poprzeczna 4% szeroko ci

Rysy, falisto  rzazu dopuszczalna w granicach odchy ek grubo ci i szeroko ci elementu.
Nierówno  p aszczyzn – p aszczyzny powinny by  wzajemnie równoleg e, boki prostopad e,
odchylenia w granicach odchy ek.
Nieprostopad  niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno  drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi  nie wi cej ni :
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchy ki wymiarowe desek powinny by  nie wi ksze:
– w d ugo ci:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilo ci

– w szeroko ci:  do +3 mm lub do –1mm
– w grubo ci:  do +1 mm lub do –1 mm

b) odchy ki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchy ki wymiarowe at nie powinny by  wi ksze:

4. dla at o grubo ci do 50 mm:
– w grubo ci: +1 mm i –1 mm dla 20% ilo ci

– w szeroko ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo ci
5. dla at o grubo ci powy ej 50 mm:

– w szeroko ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo ci

– w grubo ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo ci
d) odchy ki wymiarowe kraw dziaków na grubo ci i szeroko ci nie powinny by  wi ksze ni

+3 mm i –2 mm.
d) odchy ki wymiarowe belek na grubo ci i szeroko ci nie powinny by  wi ksze ni  +3 mm i –2

mm.
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2.2. czniki
2.2.1. Gwo dzie

Nale y stosowa : gwo dzie okr e wg BN-70/5028-12
2.2.2. ruby

Nale y stosowa :
ruby z bem sze ciok tnym wg PN-EN – ISO 4014:2002

ruby z bem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakr tki:

Nale y stosowa :
Nakr tki sze ciok tne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakr tki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podk adki pod ruby

Nale y stosowa :
Podk adki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkr ty do drewna
Nale y stosowa :

Wkr ty do drewna z bem sze ciok tnym wg PN-85/M-82501
Wkr ty do drewna z bem sto kowym wg PN-85/M-82503

Wkr ty do drewna z bem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. rodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczaj ce przed dzia aniem ognia
powinny by  stosowane wy cznie rodki dopuszczone do stosowania decyzj  ITB

a) rodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) rodki do zabezpieczenia przed sinizn  i ple nieniem

c) rodki zabezpieczaj ce przed dzia aniem ognia.
2.3. Pasta do usuwania starych pow ok malarskich – wg wytycznych producenta

2.4. Sk adowanie materia ów i konstrukcji
2.3.1.  Materia y i elementy z drewna powinny by  sk adowane na poziomym pod u

utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstw  folii.
Elementy powinny by  sk adowane w pozycji poziomej na podk adkach rozmieszczonych w
taki sposób aby nie powodowa  ich deformacji. Odleg  sk adowanych elementów od
pod a nie powinna by  mniejsza od 20 cm.

2.3.2.  czniki i materia y do ochrony drewna nale y sk adowa  w oryginalnych opakowaniach
w zamkni tych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczaj cych przed dzia aniem
czynników atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
Ka da partia materia u dostarczona na budow  przed jej wbudowaniem musi uzyska  akceptacj
In yniera.
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Materia y uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje In ynier.
Odbiór materia ów z ewentualnymi zaleceniami szczegó owymi potwierdza In ynier wpisem do
dziennika budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1.Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.2. Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykonywa  r cznie lub przy u yciu specjalistycznych narz dzi.

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego
wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materia ów
4.2.1. Wyroby mog  by  przewo one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i

innymi.
Za adunek i wy adunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny za adunek

zaleca si  prowadzi  przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wci gniki, wózki.

Przy za adunku wyrobów nale y przestrzega  zasad wykorzystania pe nej adowno ci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek adunkowych w
czasie transportu nale y stosowa : kliny, rozpory i bariery.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat  stateczno ci.
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
6. Roboty nale y prowadzi  zgodnie z dokumentacj  techniczn  przy udziale rodków, które zapewni

osi gni cie projektowanej wytrzyma ci, uk adu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
7. Pasta do usuwania starych pow ok malarskich stosowa  weg ug wytycznych producenta

8.  Preparat solny do impregnacji drewana stosowac weglug wytycznych producenta

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-

7, pkt 6
6.1.1 Badania materia ów
Badanie materia ów przeprowadza si  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotycz cych
przyj cia materia ów na budow  oraz dokumentów towarzysz cych wysy ce materia ów przez
producenta, potwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami
powo anymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzaniu zgodno ci ich wykonania z dokumentacj



54

projektow  oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegó owej).

6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie
wymagania dotycz ce wykonanych robót, w szczególno ci w zakresie:
- zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
- prawid owo ci wykonania robót.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed
przyst pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Do bada  odbiorowych nale y przyst pi  po ca kowitym zako czeniu robót.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 7

7.2. Szczegó owe zasady obmiaru robót
Jednostk  obmiarow  robót jest m, m3 i m2 w zale no ci od rodzaju robót

7.3.Ilo robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót murowych powinien si  odby  przed wykonaniem pokrycia dachowego
Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:

a)dokumentacja techniczna,

b)dziennik budowy,
c)za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,

d)protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,

e)protokó y odbioru materia ów i wyrobów,

f) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow ,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku

8.3. Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych
8.4 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu.
W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow

specyfikacj  techniczn ) mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów

koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .
Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w
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dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.5. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego

robót dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuni cie przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.
Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli

umowa tak  form  przewiduje.

8.6. Odbiór ostateczny (ko cowy)
Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do ich zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych
dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegó owe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami   wprowadzonymi   w   trakcie wykonywania

robót,
- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

protoko y kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty wiadcz ce o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego zastosowania u ytych

materia ów i wyrobów budowlanych,
- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich
ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

dostarczenie materia ów i sprz tu na stanowisko pracy
zamontowanie elementów drewnianych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa
uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia ów

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto  tych robót
obliczona na podstawie:
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- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót
zaakceptowanych przez zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okr e i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotycz ce
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okr e i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla
drewna okr ego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzyma ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwo dzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cz ci z cznych.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz  III) Arkady,

Warszawa 1990 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,

poz. 2072).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n.
zmianami).
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Obiekt: wietlica wiejska
 Adres: Jakuszów, gm. Mi kowice

/dz. nr 134, obr. Jakuszów/
Zadanie: Budowa wietlicy wiejskiej
Inwestor:          Gmina Mi kowice

59-222 Mi kowice, ul. II Armii W. Polskiego 71

AUTOR:
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru pokry

dachowych blach  wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi zuj  podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) i jest

stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach ma ych prostych

robót i konstrukcji drugorz dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b

spe nione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie pokry

dachowych blach  wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystaj cymi ponad dach

budynku:

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w Kod

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania

ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST Kod CPV 45000000-7

„Wymagania ogólne” pkt 2
Ponadto materia y stosowane do wykonywania pokry  dachowych powinny mie  m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by  produkowane zgodnie z obowi zuj cymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj  Zgodno ci z Aprobat  Techniczn  lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiecze stwa,

- Certyfikat zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowa  si  termin przydatno ci do stosowania.

Sposób transportu i sk adowania powinien by  zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowi zany jest posiada  na budowie pe  dokumentacj  dotycz  sk adowanych na budowie

materia ów przeznaczonych do wykonania pokry  dachowych.

2.2. Rodzaje materia ów
2.2.1. Wszelkie materia y do wykonania pokry  dachowych powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w normach

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany materia  do powszechnego stosowania w

budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana p aska powinna odpowiada  normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubo

blachy 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metod  ogniow  - równ  warstw  cynku ( 275 g/m2) oraz pokryta

warstw  pasywacyjn  maj  dzia anie antykorozyjne i zabezpieczaj ce.

Wyst puje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy p askie:

a) blacha tytanowo-cynkowa, grubo ci 0,7 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

2.2.4. Blachy profilowe, grubo ci 0,7 mm powlekane, na stronie licowej pow okami poliestrowymi 25 mikrometrów lub

35 mikrometrów, na stronie spodniej pow ok  epoksydow  10 mikrometrów.

2.2.5. Blachy dachówkowe, grubo ci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metod  ogniow , pokryte pow okami

poliuretanu o grubo ci pow oki 50 µm

Szeroko ci arkuszy 1185 mm, a d ugo  od 860-7200 mm.
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Wszystkie materia y do pokry  dachowych powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj

producenta oraz wed ug odpowiednich norm wyrobu.

Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3
3.2. Sprz t do wykonywania robót

- Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu innych specjalistycznych narz dzi.

- Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na jako

materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu   podano w ST  Kod  CPV 45000000-7  „Wymagania ogólne” pkt 4
4.2. Transport materia ów:
4.2.1. Do transportu materia ów i urz dze  stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:

- samochód skrzyniowy o adowno ci 5-10 ton,

- samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton,

- ci gnik ko owy z przyczep .

Blachy do pokry  dachowych mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Materia y   nale y   uk ada    równomiernie   na   ca ej   powierzchni   adunkowej,   obok   siebie   i   zabezpieczy    przed

mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu.

Blachy powinny by  uk adane w pozycji poziomej wzd rodka transportu.

Je eli  d ugo   elementów z  blachy dachówkowej jest wi ksza  ni   d ugo   pojazdu, wielko   nawisu   nie  mo e

przekroczy  1 m.

Przy za- i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega  przepisów obowi zuj cych w transporcie

drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich  rodków transportu,  które wp yn  niekorzystnie  na jako  robót i

ciwo ci przewo onych materia ów.

4.2.3. Przy  ruchu   po   drogach   publicznych   rodki  transportowe   musz    spe nia   wymagania   przepisów  ruchu

drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne dla podk adów
Ka dy podk ad pod pokrycie powinien spe nia  nast puj ce wymagania ogólne:

- pochylenie p aszczyzny po aci dachowych z desek, at lub p atwi powinno by  dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z

wymaganiami PN-B-02361:1999,

- równo  powierzchni deskowania powinna by  taka, aby prze wit pomi dzy powierzchni  deskowania a at  kontroln  o

ugo ci 3 m by  nie wi kszy ni  5 mm w kierunku prostopad ym do spadku i nie wi kszy ni  10 mm w kierunku

równoleg ym do spadku (pochylenia po aci dachowej),

- równo  p aszczyzny po aci z at lub p atwi powinna by  analogiczna, jak podano powy ej na co najmniej 3 krokwiach (przy

podk adzie z at) lub 3 p atwiach (przy podk adzie z p atwi),

- podk ad powinien by  zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie  odpowiednie uformowanie w

styku z elementami wystaj cymi ponad powierzchni  pokrycia. Szeroko  szczelin dylatacyjnych powinna wynosi  od 20

do 40 mm a szczelin obwodowych oko o 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by  wype nione

materia em elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podk adzie powinny by  osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by  usztywnione kraw dzie

zewn trzne.

5.4. Podk ad z at pod pokrycie z blach dachówkowych
W przypadku podk adu z at pod pokrycia z blach dachówkowych nale y przestrzega  nast puj ce zalece :

- aty nale y przybija  na kontr atach, równolegle do linii okapu, za pomoc  gwo dzi ocynkowanych,

- pierwsz at  umieszcza si  w linii okapu, pozosta e równolegle do niej, z rozstawem odpowiadaj cym wymiarowi
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pojedynczego profilu dachówki.

5.7. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i wymaganiami

producenta oraz norm  PN-B-02361:1999.

5.8. Obróbki blacharskie
5.8.1. Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubo ci od 0,5 mm do 0,6 mm mo na wykonywa  o

ka dej porze roku, lecz w temperaturze nie ni szej od -15°C. Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale y pami ta  o konieczno ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne

powinny by  zabezpieczone w sposób umo liwiaj cy przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki

sposób, aby nast powa  szybki odp yw wody z obszaru dylatacji.

5.9. Urz dzenia do odprowadzania wód opadowych
5.9.1. W dachach z odwodnieniem zewn trznym w warstwach przekrycia powinny by  osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o

wyregulowanym spadku pod nym.

5.9.2. Spadki koryt dachowych nie powinny by  mniejsze ni  1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza  25,0

m.

5.9.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny by  dostosowane do wielko ci

odwadnianych powierzchni dachu

5.9.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada  wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty

za  do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 5.9.9.

5.9.10. Rynny z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm powinny by :

a) wykonane  z   pojedynczych   cz onów  odpowiadaj cych   d ugo ci   arkusza   blachy  i   sk adane  w  elementy

wielocz onowe,

b) czone w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm; z cza powinny by  lutowane na ca ej d ugo ci,

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odst pach nie wi kszych ni  50 cm,

d) rynny powinny mie  wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.9.11. Rury spustowe blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm powinny by :

a) wykonane  z   pojedynczych   cz onów  odpowiadaj cych   d ugo ci   arkusza   blachy  i   sk adane  w  elementy

wielocz onowe,

b) czone w z czach pionowych na r bek pojedynczy le cy, a w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm;

cza powinny by  lutowane na ca ej d ugo ci,

c) mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi w odst pach nie wi kszych ni  3 m w sposób trwa y przez wbicie

trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podk adów pod pokrycia z blachy powinna by  przeprowadzona przez Inspektora nadzoru

przed przyst pieniem do wykonania pokry  zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokry
6.3.1. Kontrola wykonania pokry  polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z powo anymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikaj cych (kontrola mi dzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do w ciwo ci ca ego pokrycia (kontrola ko cowa) - po zako czeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrol  mi dzyoperacyjna i ko cow  dotycz ca pokry  z blachy przeprowadza si  sprawdzaj c zgodno

wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN

502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,

PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje si , e badania da y wynik pozytywny gdy wszystkie w ciwo ci materia ów i pokrycia dachowego s
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zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm

przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostk  obmiarow  robót jest:
-    dla robót - Krycie dachu blach  i Obróbki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potr ca si  urz dze

obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

-    dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstaw  do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blach  stanowi stwierdzenie zgodno ci ich wykonania

z dokumentacj  projektow  i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
8.2. Odbiór podk adu

8.1.1. Badania podk adu nale y przeprowadzi  w trakcie odbioru cz ciowego, podczas suchej pogody, przed przyst pieniem

do pokrycia po aci dachowych.

8.2.1. Sprawdzenie równo ci powierzchni podk adu nale y przeprowadza  za pomoc aty kontrolnej o d ugo ci 3 m lub za

pomoc  szablonu z podzia  milimetrow . Prze wit mi dzy sprawdzan  powierzchni  a at  nie powinien przekroczy

5 mm, w kierunku prostopad ym do spodku i 10 mm w kierunku równoleg ym do spadku.

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj ce, wymagaj  odbiorów cz ciowych. Badania w czasie odbioru cz ciowego

nale y przeprowadza  dla tych robót, do których dost p pó niej jest niemo liwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie:

a) podk adu,

b) jako ci zastosowanych materia ów,

c) dok adno ci wykonania pokrycia,

d) dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania ko cowe pokrycia nale y przeprowadzi  po zako czeniu robót, po deszczu.

8.3.5. Podstaw  do odbioru robót pokrywczych stanowi  nast puj ce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzaj cym odbiór cz ciowy pod a oraz poszczególnych warstw lub

fragmentów pokrycia,

c) zapisy dotycz ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia ów,

d) protoko y odbioru materia ów i wyrobów, które powinny zawiera :

- zestawienie wyników bada  mi dzyoperacyjnych i ko cowych,

- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót pokrywczych z dokumentacj ,

- spis  dokumentacji   przekazywanej   inwestorowi.  W  sk ad  tej   dokumentacji   powinien   wchodzi    program

utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiór ko cowy polega na dok adnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i po czenia ich

z urz dzeniami odwadniaj cymi, a tak e wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpiecze  eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora  nadzoru, je eli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST da y pozytywne wyniki. Je eli chocia  jeden

wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by  odebrane. W takim przypadku nale y przyj

jedno z nast puj cych rozwi za :

- poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru,

- je eli odchylenia od wymaga   nie zagra aj  bezpiecze stwu  u ytkowania  i trwa ci  pokrycia,  obni   cen  pokrycia,

- w przypadku gdy nie s mo liwe podane rozwi zania - rozebra  pokrycie (miejsc nie odpowiadaj cych ST) i ponownie

wykona  roboty pokrywcze.
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8.4. Odbiór pokrycia z blachy
8.4.1. Sprawdzenie wygl du zewn trznego pokrycia (nie ma dziur, p kni , odchylenia r bków lub zwojów od linii prostej,

cza s prostopad e do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia abek i apek.

8.4.3. Sprawdzenie czenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniaj cych.

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa :
8.5.1. Sprawdzenie prawid owo ci po cze  poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, cian, kominów, wietrzników, w azów itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawid owo ci spadków rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelno ci po cze  rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mog  by  montowane

po sprawdzeniu dro no ci przewodów kanalizacyjnych.

8.6. Zako czenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia blach  potwierdza si : protoko em, który powinien zawiera :

- ocen  wyników bada ,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,

- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA P ATNO CI 9.1.

Pokrycie dachu blach
aci si  za ustalon  ilo  m2 krycia, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materia ów i sprz tu,

- obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,

- ustawienie i rozbiórk  rusztowa  o wysoko ci do 4 m,

- oczyszczenie podk adu,

- pokrycie dachu blach  p ask czne z przygotowaniem apek i abek oraz obrobienie kominów, kalenic, koszy, naro ników

cznie z pokitowaniem lub

- (pokrycie dachu blach  trapezow  i dachówkow  lub p ytami z tworzyw sztucznych cznie z przyci ciem p yt i

obróbek na dany wymiar, umocowanie za pomoc  wkr tów samogwintuj cych p yt dachowych, g siorów i obróbek

blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obróbki blacharskie
aci si  za ustalon  ilo  m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obróbek w pod u, zalutowanie po cze ,

- uporz dkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe
aci si  za ustalon  ilo  „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie po cze ,

- uporz dkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
PN-B-02361:1999   Pochylenia po aci dachowych.

PN-61/B-10245       Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze.

PN-EN 501:1999    Wyroby  do   pokry    dachowych  z   metalu.   Charakterystyka  wyrobów z   cynku   do   pokry  dachowych
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uk adanych na ci ym pod u.

PN-EN *506:2002   Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono nych z blachy miedzianej lub

cynkowej.

PN-EN 504:2002    Wyroby  do   pokry    dachowych   z   metalu.   Charakterystyka  wyrobów z   blachy  miedzianej uk adanych

na ci ym pod u.

PN-EN 505:2002    Wyroby   do   pokry    dachowych   z   metalu.   Charakterystyka   wyrobów   p ytowych   ze   stali

uk adanych na ci ym pod u.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono nych z blachy stalowej,

aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj . Cz  1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono nych z blachy stalowej,

aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj . Cz  2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono nych z blachy stalowej,

aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj . Cz  3: Stal odporna na korozj .

PN-EN 502:2002    Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono nych z blachy ze stali odpornej

na korozj , uk adanych na ci ym pod u.

PN-EN 507:2002    Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono nych z blachy aluminiowej,

uk adanych na ci ym pod u.

PN-B-94701:1999   Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr ych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzia  i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposa enia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - cz  C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe,

wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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1. Cz ogólna.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót posadzkowych na
przedmiotowym zadaniu.

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie przedmiotu specyfikacji.

1.4 Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).

1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne)
pkt. 2.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest u ycie wód
ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:

nie zawiera  domieszek organicznych,

mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. P ytki gres

Wymiar p ytki 30 x 30

grubo  8 mm

nasi kliwo  < 0.1%

si a ami ca 1600 N

wytrz. na zginanie 50 N/mm2

mrozoodporne

antypo lizgowo c - R9

twardo  wg skali Mahsa 8

cieralno V klasa cieralno ci

Dopuszczalne odchy ki wymiarowe: d ugo  i
szeroko : ±1,5 mm grubo :       ±0,5 mm
krzywizna:     1,0 mm

c) Materia y pomocnicze

Do mocowania p ytek stosowa  zaprawy gotowe wysokoelastyczne.

d) Pakowanie

ytki pakowane w pud a tekturowe zawieraj ce ok. 1 m p ytek. Na opakowaniu umieszcza si :

nazw  i adres Producenta, nazw  wyrobu, liczb  sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako ci, znaki ostrzegawcze
dotycz ce wyrobów atwo t uk cych si  oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie wiadectwem ITB
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nr...”.

e) Transport

ytki przewozi  w opakowaniach krytymi rodkami transportu.

Pod og  wy  materia em wy ció kowym grubo ci ok. 5 cm.

Opakowania uk ada ci le obok siebie. Na rodkach transportu umie ci  nalepki ostrzegawcze

dotycz ce wyrobów atwo t uk cych.

f) Sk adowanie

ytki sk adowa  w pomieszczeniach zamkni tych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko

sk adowania do 1,8 m.

2.5. Parkiet

Parkiet d bowy grubo ci 22mm i warstwie u ytkowej 10,8mm, lakierowany o szer. deski 50mm i d ugo ci deski  300mm,
klasy Natural (wg. DIN-280)

3.   Sprz t.

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym,
wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby   odpowiedzialne   za   BHP.   Osoby   obs uguj ce
sprz t   winny   by    odpowiednio przeszkolone.

3.3  Rodzaj sprz tu: dowolny.

4. Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Materia y stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by  przewo one w sposób zapewniaj cy unikni cie
trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robót.

Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 5.

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem pod a mlekiem
wapienno-cementowym, u eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na g adko oraz wykonaniem i wype nieniem mas
asfaltow  szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

Podk ad cementowy powinien by  wykonany zgodnie z projektem, który okre la wymagan  wytrzyma  i grubo
podk adu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzyma  podk adu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by  mniejsza ni : na ciskanie - 12
MPa, na zginanie - 3 MPa.

Pod e, na którym wykonuje si  podk ad z warstwy wyrównawczej powinno by  wolne od kurzu i zanieczyszcze  oraz
nasycone wod .

Podk ad cementowy powinien by  oddzielony od pionowych sta ych elementów budynku paskiem papy.

W podk adzie powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podk adów cementowych oraz w ci gu co najmniej 3 dni nie powinna by
ni sza ni  5°C.

Zapraw  cementow  nale y przygotowywa  mechanicznie. Zaprawa powinna mie  konsystencj  g st
- 5-7 cm zanurzenia sto ka pomiarowego.

Ilo  spoiwa w podk adach cementowych powinna by  ograniczona do ilo ci niezb dnej, ilosc cementu nie powinna
by  wi ksza niz 400 kg/m .

Zapraw  cementow  nale y uk ada  niezw ocznie po przygotowaniu mi dzy listwami kierunkowymi o wysoko ci
równej grubo ci podk adu z zastosowaniem r cznego lub mechanicznego zag szczenia z równoczesnym wyrównaniem i
zatarciem.

Podk ad powinien mie  powierzchni  równ , stanowi  p aszczyzn  lub pochylon , zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podk adu sprawdzana dwumetrow at  przyk adan  w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa  wi kszych
prze witów wi kszych ni  5 mm. Odchylenie powierzchni podk adu od p aszczyzny (poziomej lub pochy ej) nie powinny
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przekracza  2 mm/m i 5 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia.

W ci gu pierwszych 7 dni podk ad powinien by  utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie foli
polietylenow  lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wod .

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyk adzin PCW mo na przyst pi  po ca kowitym uko czeniu robót budowlanych stanu
surowego i robót wyko czeniowych i instalacyjnych cznie z przeprowadzeniem prób ci nieniowych.

Przygotowanie pod y

Pod e posiadaj ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by  naprawione przez wype nienie ubytków zapraw
cementow .

Pod wyk adziny rulonowe wykona  wylewke z masy samopoziomuj cej

Powierzchnie powinny by  oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Maksymalna wilgotno c pod a 2 % (beton) i 0.5% (anhydryt)

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by  ni sza ni  15°C i powinna by  zapewniona co
najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyk adziny PCW i kleje nale y dostarczy  do pomieszcze , w których b  uk adane co najmniej na 24 godziny przed
uk adaniem.

Wyk adzina arkuszowa powinna by  na 24 godziny przed przyklejeniem rozwini ta z rulonu, poci ta na arkusze
odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i lu no u ona na podk adzie tak, aby arkusze tworzy y zak ady szeroko ci 2-3
cm.

ytki i arkusze z PCW nale y przykleja  przy u yciu klejów zalecanych przez producenta okre lonej wyk adziny oraz w
obowi zuj cych instrukcjach technologicznych.

ytki i arkusze z PCW nale y przykleja  ca  powierzchni  do pod a.

Nie dopuszcza si  wyst powania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fa d, p cherzy,
odstaj cych brzegów p ytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub p ytki nale y u  szczelnie, dopuszczalna szeroko  spoin nie powinna by  wi ksza ni  0,5 mm mi dzy
arkuszami, 0,8 mm mi dzy p ytkami.

Spoiny mi dzy arkuszami lub pasami p ytek powinny tworzy  lini  prost , w pasach p ytek dopuszcza si  mijankowy
uk ad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi  nie wi cej ni  1 mm/m i 5 mm na ca ej d ugo ci spoiny w pomieszczeniu.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

Na spoiwie cementowym mog  by  wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej i lastriko.

Posadzki nale y wykonywa  zgodnie z projektem, który powinien okre li  rodzaj konstrukcji pod ogi, grubo  warstw,
mark  zaprawy, wielko  spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podk ad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa  wytrzyma  nie ni sz  - przy posadzkach z
betonu odpornego na cieranie - 16 MPa, przy pozosta ych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne

oddzielaj ce posadzk  wraz z ca  konstrukcj  pod ogi od pionowych elementów budynku, dziel ce fragmenty
posadzki o wyra nie ró ni cych si  wymiarach,

przeciwskurczowe w odst pach nie wi kszych ni  6 m, przy czym powierzchnia pola zbli-zonego do kwadratu nie
powinna przekracza  36 m przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na cieranie i  12 m   przy posadzkach j ednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by  podzielone na pola o powierzchni nie przekraczaj cej 4 m za pomoc  wk adek z
materia u podatnego na cieranie (np. z p askownika mosi nego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podk adzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by  wype nione mas  asfaltow .

Mieszank  lastrykow  lub zapraw  cementow , z której wykonano posadzk  nale y dok adnie zag ci , a powierzchni
wyrówna  i zatrze  na g adko.

Posadzk  lastrykow  utrzymywan  w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nale y wst pnie oszlifowa , a do
uzyskania widoczno ci poszczególnych ziarn kruszywa.

Oczyszczon  posadzk  nale y wyszpachlowa  zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po up ywie co
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najmniej 5 dni powtórnie szlifowa .

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by  natarta olejem lnianym.

5.3. Posadzki z p ytek gresowych i terakotowych

Posadzki nale y wykonywa  zgodnie z projektem, który powinien okre li  rodzaj konstrukcji pod ogi, grubo  warstw,
mark  zaprawy, wielko  spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podk ad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa  wytrzyma  nie ni sz  - przy posadzkach z
betonu odpornego na cieranie - 16 MPa, przy pozosta ych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne

oddzielaj ce posadzk  wraz z ca  konstrukcj  pod ogi od pionowych elementów budynku, dziel ce fragmenty
posadzki o wyra nie ró ni cych si  wymiarach,

przeciwskurczowe w odst pach nie wi kszych ni  6 m, przy czym powierzchnia pola zbli onego do kwadratu nie powinna
przekracza  36 m przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na
cieranie i  12 m   przy posadzkach j ednowarstwowych. Do uk adania posadzek mo na przystapi  po zako czeniu wszystkich

robót budowlanych i tynkarskich. Temperatura przy uk adaniu 5-35 oC. Zapraw  klejow  nale y przygotowac wg zalece
producenta. Zapraw  nanosi  za pomoca pacy. Grubo c zaprawy 5 -7 mm. Grubo c spoin 5 mm - wype nione w ko cowym
etapie mas  spoinow . Posadzk  nale y wyko czy  wokó cian malowanych cokolikiem wysoko ci 10 cm wyko czonym
listw  PCV.

6. Kontrola jako ci robót.

6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przyst pieniemdo robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bie co kontroluje jako  prac -odchy ki i tolerancje.

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci: zgodno  z dokumentacj 
proj ektow , jako  zastosowanych materia ów, prawid owo  monta u, szczelno  po aci , po cze , obróbek.
estetyka,

7. Obmiar robót.

7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.

8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.

8.3 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodno  z dokumentacj  proj ektow  i SST, rodzaj    i
jako    zastosowanych   materia ów ST B 00.00.00):
prawid owo  monta u, estetyka.

Wymagania:

powierzchnia g adka, równa,

dopuszczalne nierówno ci - max 2 mm na d ugo ci aty 2 m i max 4 mm na d ugo ci

pomieszczenia

spoiny przebiegaj ce prostoliniowo, odchylenie 1 mm/ 1mb i max 5 mm na ca ci pomieszcz.

Niedopuszczalne p cherze, widoczne zgrubienia kleju pod wyk adzin

(certyfikaty   i   deklaracje   wg   6.7
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8.4 Odbiór.

8.4. Odbiór powinien obejmowa :

sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow ,

sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki; badanie nale y wykona  przez ocen
wzrokow ,

sprawdzenie grubo ci posadzki cementowej lub z lastryka nale y przeprowadzi  na podstawie wyników
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych; badania prostoliniowo ci nale y
wykona  za pomoc  naci gni tego drutu i pomiaru odchyle  z dok adno ci  1 mm, a szeroko ci spoin - za pomoc
szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawid owo ci wykonania coko ów lub listew pod ogowych; badanie nale y wykona  przez ocen
wzrokow .

9. Podstawa p atno ci.

9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.

9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.

9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.

10. Przepisy zwi zane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

10.3  Normy:

PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. PN-EN 197-1:2002    Cement. Sk ad,
wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku. PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniaj cy.
PN-EN 649:2002       Elastyczne pokrycia pod ogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia pod ogowe z polichlorku
winylu
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1. Wst p.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania ok adzin

wewn trznych z p yt gipsowo-katonowych,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie tynków

zewn trznych i wewn trznych obiektu wg poni szego.

Obudowa elementów z p yt gr. 12,5 mm wodoodpornych,

ciany z p yt gipsowo-kartonowych zwyk ych i wodoodpornych z p yt gr. 12,5 mm

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materia y.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, oraz wod  z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze

organiczne, oleje i mu .

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:

nie zawiera  domieszek organicznych, mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-

0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. P yty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada  wymaganiom okre lonych w normie PN-B-79405 - wymagania

dla p yt gipsowo-kartonowych. Warunki techniczne dla p yt gipsowo-kartonowych
Lp. Wymagania GKB

zwyk a

GKF

Ognio

odporna

GKBI

Wodo

odporna

GKFI wodo- i

ognioodporna

01 02 03 04 05 06

1. Powierzchnia Równa, g adka, bez uszkodze  kartonu, naro ników i kraw dzi
2. Przyczepno    kartonu   do

rdzenia gipsowego

karton powinien by  z czony z rdzeniem gipsowym w taki sposób,

aby przy odrywaniu r  rwa  si , nie powoduj c odklejania si  od rdzenia

3. Wymiary i tolerancje [mm] grubo 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5

szeroko 1200 (+0; -5,0)

ugo [2000¸3000] (+0; -6)

prostopad ró nica w d ugo ci przek tnych < 5

4. Masa

1m2 p yty o

9,5 < 9,5 - - -

12,5 < 12,5 11,0-13,0 < 12,5 11,0-13,0
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grubo ci

[kg]

15,0 < 15,0 13,5-16,0 < 15,0 13,5-15,0

> 18 < 18,0 16,0-19,0 - -

5. Wilgotno  [ % ] < 10

6. Trwa  struktury przy

opalaniu [min.]

- > 20 - > 20

7. Nasi kliwo  [%] - - < 10 < 10

2.4. Profile metalowe o grubo ci nie minej ni  0,55 mm

Profile poziome UW mocuje si  do sufitu i pod ogi, pionowe CW ustawia si  co 60 cm i przykr ca do nich p yty.

Zale nie od szeroko ci u ytego profilu (50, 75,100 mm) ca kowita grubo cianki wynosi:

75 mm (50 + 2 x 12,5), 100 mm (75 + 2 x 12,5), 125 mm (100 + 2 x 12,5) Do wyka czania kruchych naro y s

naro niki aluminiowe.

3. Sprz t

Wykonawca przyst puj cy do wykonania suchych tynków, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z elektronarz dzi i

drobnego sprz tu budowlanego.

4. Transport

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Pakowanie i magazynowanie p yt

gipsowo-kartonowy ch. P yty powinny by  pakowane w formie stosów, uk adanych poziomo na kilku podk adach

dystansowych. Pierwsza p yta od do u spe nia rol  opakowania stosu. Ka dy ze stosów jest spi ty ta  stalow  dla

usztywnienia, w miejscachusytuowania podk adek.

Pakiety nale y sk adowa  w pomieszczeniach zamkni tych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem p askim

podk adzie.

Wysoko  sk adowania - do pi ciu pakietów o jednakowej d ugo ci, nak adanych jeden na drugi.

Transport p yt odbywa si  przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które

umo liwiaj  przewóz (jednorazowo) oko o 2000 m2 p yt o gruboœci 12,5 mm lub oko o 2400 m2 o grubo ci 9,5

mm. Roz adunek p yt powinien odbywa  si  w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka wid owego o ud wigu

co najmniej 2000 kg lub urawia wyposa onego w zawiesie z wid ami.

5. Wykonanie robót

Ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych

- Przed przyst pieniem do wykonywania okladzin z p yt gipsowo-kartonowych

powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone oœcie nice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si  przyst pienie do wykonywania ok adzin po okresie wst pnego osiadania i skurczów murów, tj. po

up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu

stanu surowego.

- Przed rozpocz ciem prac monta owych pomieszczenia powinny by  oczyszczone z gruzu i odpadów.

- Ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e  w

ci gu doby nie nast pi spadek poni ej 0°C, a wilgotno  wzgl dna powietrza mie ci si  w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by  suche i dobrze przewietrzone. Monta  ok adzin

z p yt gipsowo-kartonowych na cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod ok adziny gipsowo-kartonowe mo na wykona  na kilka sposobów:

- przy u yciu profili stosowanych do budowy cian dzia owych, bez kontaktu z os anian cian

- z u yciem ciennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do pod a uchwytami typu ES,
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- przy u yciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do pod a elementami cz cymi typu ES. Monta

ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowi cy pod e dla p yt gipsowo-kartonowych powinien sk ada  si  z dwóch warstw: dolnej stanowi cej

bezpo rednie pod e dla p yt - nazywanej w dalszej cz ci „warstw  no ” oraz górnej - dalej nazywanej

„warstw  g ówn ”.

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sk adaj cy si  tylko z warstwy no nej. Materia ami

konstrukcyjnymi do budowania rusztów s  kszta towniki stalowe. Dokonuj c wyboru rodzaju konstrukcji rusztu

przy projektowaniu sufitu, nale y bra  pod uwag  nast puj ce czynniki:

a) kszta t pomieszczenia:

- je eli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbli ony do kwadratu, to ze wzgl du na sztywno  rusztu zasadne jest zastosowanie

konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach w skich i d ugich znajduje zastosowanie rozwi zanie jednowarstwowe, sposób

zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- je eli ruszt styka si  bezpo rednio z p ask  konstrukcj  przegrody, to mo na zastosowa  ruszt jednowarstwowy; natomiast,

gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si  rozwi zania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy no nej zale y równie  od kierunku usytuowania pod nych kraw dzi

yt w stosunku do tych elementów,

b) grubo  zastosowanych p yt:

- rozmieszczenia p yt,

- rozstaw elementów rusztu warstwy no nej zale y mi dzy innymi od

sztywno ci p yt,

c) funkcja jak  spe nia  ma sufit:

- je eli sufit stanowi barier  ogniow , to kierunek rozmieszczenia p yt musi by  zawsze prostopad y do elementów

warstwy no nej

Tyczenie rozmieszczenia p yt

Chc c uzyska  oczekiwane efekty u ytkowe sufitów, nale y przy ich wykonywaniu pami ta  o paru podstawowych

zasadach:

- styki kraw dzi wzd nych p yt powinny by  prostopad e do p aszczyzny ciany z oknem (równolegle do kierunku

na wietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzd nego mocowania p yt do elementów no nych rusztu konieczne jest, aby styki d ugich kraw dzi

yt opiera y si  na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania p yt w stosunku do elementów no nych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych

kraw dzi p yt opiera y si  na tych elementach,

- poniewa  rzadko si  zdarza, aby w jednym rz dzie mog a by  umocowana pe na ilo  p yt, nale y je tak rozmie ci , by

na obu kra cach tego rz du znalaz y si  odci te kawa ki o szeroko ci zbli onej do po owy szeroko ci p yty (lub po owy

jej d ugo ci),styki poprzeczne p yt w dwu s siaduj cych pasmach powinny by  przesuni te wzgl dem siebie o odleg

zbli on  do po owy d ugo ci p yty,

- je eli z przyczyn ogniowych ok adzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by  dwuwarstwowa, to drug  warstw  p yt nale y

mocowa  mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwaj c j  o jeden rozstaw mi dzy no nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zale no ci od konstrukcji i rodzaju materia u, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si  odpowiedni rodzaj

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwie  musz  spe nia  warunek pi ciokrotnego wspó czynnika

wytrzyma ci przy ich obci aniu. Znaczy to, e jednostkowe obci enie wyrywaj ce musi by  wi ksze od
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pi ciokrotnej warto ci normalnego obci enia przypadaj cego na dany cznik lub kotw .

Konstrukcje sufitów mog  zosta  podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy

ró nego rodzaju obejm (mocowanie imad owe).

Elementy mocuj ce konstrukcj  sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy

spawane do istniej cych zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpo rednio do stalowej konstrukcji stropu

rodzimego powinny wytrzymywa  trzykrotn  warto  normalnego obci enia.

Wszystkie elementy stalowe, s ce do kotwienia, musz  posiada  zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie p yt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na ok adziny sufitowe stosuje si  p yty o podwy szonej wytrzyma ci ogniowej o gr. 15 mm. P yty gipsowo-

kartonowe mog  by  mocowane do elementów no nych w dwojaki sposób:

- mocowanie poprzeczne kraw dziami d szymi p yt do kierunku u enia elementów no nych rusztu,

- mocowanie pod ne wzd  elementów no nych rusztu p yt, u onych równolegle do nich d szymi

kraw dziami.

yty gipsowo-kartonowe mocuje si  do profili stalowych blacho wkr tami.

Kierunek mocowania p yt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubo  p yty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpi to  mi dzy

elementami no nymi [mm]
9,5 poprzeczny 420

pod ny 320

12,5 poprzeczny 500

pod ny 420

15,0 poprzeczny 550

6. Kontrola jako ci .

Badania w czasie wykonywania robót

Cz stotliwo  oraz zakres bada  p yt gipsowo-kartonowych powinna by  zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla p yt

gipsowo-kartonowych”.

W szczególno ci powinna by  oceniana:

- równo  powierzchni p yt,

- naro niki i kraw dzie (czy nie ma uszkodze ),

- wymiary p yt (zgodne z tolerancj ),

- wilgotno  i nasi kliwo ,

- obci enie na zginanie niszcz ce lub ugi cia p yt.

Warunki bada  p yt gipsowo-kartonowych i innych materia ów powinny by  wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robót

Jednostk  obmiarow  robót jest m2. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1 .Odbiór pod a

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót ok adzinowych z p yt gipsowo-

kartonowych. Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e oczy ci  i umy  wod

8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
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wszystkie pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 10.6 da y pozytywne wyniki

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-72/B-10122. „Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno  z dokumentacj  techniczn ,

b. rodzaj zastosowanych materia ów,

c. przygotowanie pod a,

d. prawid owo  zamontowania p yt i ich wyko czenia na stykach, naro ach i obrze ach,

e. wichrowato  powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowi  p aszczyzny pionowe, poziome lub o k cie pochylenia przewidzianym

w dokumentacji. K ty dwu cienne utworzone przez te p aszczyzny, powinny by  k tami prostymi lub posiada  rozwarcie

wynikaj ce z wcze niejszych za  zawartych w dokumentacji.

Kraw dzie przyci cia p aszczyzn powinny by  prostoliniowe. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi

suchych tynków nale y przeprowadza  za pomoc  ogl dzin zewn trznych oraz przyk adania (w dwu prostopad ych do siebie

kierunkach) aty kontrolnej o d ugo ci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze witu pomi dzy at  a

powierzchni  suchego tynku powinien by  wykonywany z dok adno ci  do 0,5 mm. Dopuszczalne odchy ki powierzchni s

podane w poni szej tabeli.

Odchylenie powierzchni

suchego tynku od

aszczyzny i odchylenia

kraw dzi od linii prostej

Odchylenia powierzchni i kraw dzi od

kierunku

Odchylenie przecinaj cych

si  p aszczyzn od k ta

przewidzianego w

dokumentacjipionowego poziomego

Nie wi ksza ni  2

mm i w liczbie nie

wi kszej ni  2 na

ca ej d ugo ci aty

kontrolnej o

ugo ci 2 mb

nie wi ksze ni  1,5 mm na

1 mb i ogó em nie wi cej

ni  3 mm w

pomieszczeniach do 3,5

mm wysoko ci oraz nie

wi cej ni  4 mm w

pomieszczeniach powy ej

3,5 m wysoko ci

nie wi ksze ni  2 mm

na 1 mb i ogó em nie

wi cej ni  3 mm na

ca ej powierzchni

ograniczonej cianami,

belkami itp.

nie wi kszej ni

2 mm

9. Podstawa p atno ci

Podstaw  rozliczenia finansowego, z uwzgl dnieniem zapisów zawartych pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym w umowie

o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilo  m2 powierzchni suchego tynku lub cianek dzia owych wed ug ceny

jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,

- ustawienie i rozbiórk  rusztowa , o wysoko ci do 4 m,

- przygotowanie pod a,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,

- przymocowanie p yt do gotowego rusztu za pomoc  wkr tów wraz z przyci ciem i dopasowaniem,

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni ok adzin,

- szpachlowanie po cze  i styków p yt ze cianami i stropami,
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- zabezpieczenie spoin ta  papierow ,

szpachlowanie i cyklinowanie wyko czeniowe

10. Przepisy zwi zane

PN-72/B-10122 Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla p yt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno  ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ce systemów zapewnienia jako ci i

zarz dzania systemami zapewnienia jako ci.
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1. CZ  OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Obiekt: wietlica wiejska
 Adres: Jakuszów, gm. Mi kowice

/dz. nr 134, obr. Jakuszów/
Zadanie: Budowa wietlicy wiejskiej
Inwestor: Gmina Mi kowice

59-222 Mi kowice, ul. II Armii W. Polskiego 71

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
malarskich.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce w zakresie robót malarskich
wyst puj cych w obiekcie przetargowym:

• Malowanie tynków wewn trznych farb  silikonowa

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji u ywane s  nast puj ce terminy:

Pod e malarskie - surowa, zagruntowana lub wyg adzona (np. szpachlówk ) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, p yt drewnopodobnych, itp.), na której b dzie wykonywana pow oka malarska.

Pow oka malarska - stwardnia a warstwa farby, lakieru lub emalii na ona i rozprowadzona na pod u, decyduj ca o
ciwo ciach u ytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - p ynna lub pó ynna zawiesina b  mieszanina bardzo rozdrobnionych cia  sta ych (np. pigmentu - barwnika i
ró nych wype niaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. ywic, olejów, poliestrów), który tworzy pow ok  transparentn  po
pokryciu nim powierzchni i wyschni ciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygaj cy w szklist  pow ok .

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna b  barwi ca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wype niaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem rodków pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach ywicznych - zawiesina pigmentów i obci ników w spoiwie ywicznym,
rozcie czanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyn  lakow  terpentyn  itp.).

Farba i emalie na spoiwach ywicznych rozcie czalne wod - zawiesina pigmentów i obci ników w spoiwie ywicznym,
rozcie czalne wod .

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szk a wodnego itp.), pigmentów,
wype niaczy oraz rodków pomocniczych i modyfikuj cych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia
wod  lub w postaci ciek ej,

gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej ywic,
kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wype niaczy oraz rodków pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia wod .

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
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2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000 - 7, pkt. 2

Materia y stosowane do wykonania robót malarskich powinny mie :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk
wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk  albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,

- termin przydatno ci do u ycia podany na opakowaniu.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby  niezale nie  od   ich  rodzaju   powinny  odpowiada  wymaganiom   norm pa stwowych lub wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. rodki gruntuj ce

2.4.1. Przy malowaniu farbami:

na ch onnych pod ach nale y stosowa  gruntowanie.

2.5. Materia y pomocnicze

Materia y pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

- rodki do odt uszczania, mycia i usuwania zanieczyszcze  pod a,

- rodki do likwidacji zacieków i wykwitów,

- kity i masy szpachlowe do naprawy pod a.

Wszystkie ww. materia y musz  mie  w asno ci techniczne okre lone przez producenta lub odpowiadaj ce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych b  PN.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2.Sprz t i narz dzia do wykonywania robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich nale y stosowa :

- szczotki o sztywnym w osiu lub druciane do czyszczenia pod a,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- dzle i wa ki,

- mieszad a nap dzane wiertark  elektryczn  oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sk adników farb,

- agregaty malarskie ze spr arkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materia ów

Farby   pakowane   nale y   transportowa    zgodnie   z   PN-85/0-79252   i   przepisami obowi zuj cymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

Transport materia ów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urz dze  i rodków transportu. W
czasie transportu nale y zabezpieczy  przewo one materia y w sposób wykluczaj cy uszkodzenie opakowa . W przypadku
du ych ilo ci materia ów zalecane jest przewo enie ich na paletach i u ycie do za adunku oraz roz adunku urz dze
mechanicznych.
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Do transportu farb i innych materia ów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si  u ywa
samochodów zamkni tych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mo na wykorzystywa  samochody pokryte
plandekami lub zamkni te.

Materia y do robót malarskich nale y sk adowa  na budowie w pomieszczeniach zamkni tych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nale y pakowa , sk adowa  i transportowa  zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby
lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przyst pienia do robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich mo na przyst pi  po ca kowitym zako czeniu poprzedzaj cych robót budowlanych oraz
po przygotowaniu i kontroli pod y pod malowanie i kontroli materia ów.

5.3. Wymagania dotycz ce pod y pod malowanie

5.3.1. Tynki zwyk e

1)Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków
powinny by  usuni te przez wype nienie odpowiedni  zapraw  i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków
powinna by  pozbawiona zanieczyszcze  (np. kurzu, rdzy, t uszczu, wykwitów solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by  oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i
umyte wod . Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywa ladów starej farby ani py u po starej pow oce
malarskiej. Uszkodzenia tynków nale y naprawi  odpowiedni  zapraw .

3) Wilgotno  powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza  warto ci podanych w
tablicy 1.

4) Wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by  zabezpieczone antykorozyjnie.

2.4.1. Drewno

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by  zdrowe, czyste, nie pokryte farb  lub lakierem. Powierzchnie malowane
nale y oczy ci  z farby. Je eli drewno uprzednio by o impregnowane rodkiem hydrofobizuj cym (utrudniaj cym
wch anianie wody), np. pokostem, wówczas impregnacja mo e by  ma o skuteczna.
Przed impregnacj  drewno powinno by  doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny by  prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewn trznych),

- w temperaturze nie ni szej ni  +5°C, z dodatkowym zastrze eniem, e w ci gu doby nie nast pi spadek temperatury
poni ej 0°C,

- w temperaturze nie wy szej ni  25°C, z dodatkowym zastrze eniem, by temperatura pod a nie przewy szy a 20°C (np.
w miejscach bardzo nas onecznionych).

W przypadku wyst pienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie wie o pomalowane (nie
wyschni te) nale y os oni .

Roboty malarskie mo na rozpocz , je eli wilgotno  pod y przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich warto ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mo na prowadzi  przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza nie wi kszej ni
80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkni tych nale y zapewni  odpowiedni  wentylacj .

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nale y prowadzi  z daleka od otwartych róde
ognia, narz dzi oraz silników powoduj cych iskrzenie i mog cych by ród em po aru.

Elementy, które w czasie robót malarskich mog  ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale y zabezpieczy  i os oni
przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nale y prowadzi  zgodnie z instrukcj  producenta farby, która powinna zawiera :

informacje o ewentualnym  rodku  gruntuj cym   i  o  przypadkach,   kiedy nale y go stosowa ,

sposób przygotowania farby do malowania,
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sposób nak adania farby, w tym informacje o narz dziach (np. p dzle, wa ki, agregaty malarskie),

·   krotno  nak adania farby oraz jej zu ycie na 1 m ,

czas mi dzy nak adaniem kolejnych warstw,

zalecenia odno nie mycia narz dzi,

zalecenia w zakresie bhp.

5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewn trznych

Wewn trzne  roboty malarskie mo na rozpocz ,  kiedy pod a spe niaj  wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robót wymagania okre lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nale y prowadzi  zgodnie z instrukcj  producenta farb, zawieraj  informacje wymienione w pkt. 5.4.1.

5.5.  Wymagania dotycz ce pow ok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do pow ok z farb dyspersyjnych
Pow oki z farb dyspersyjnych powinny by :

a) niezmywalne przy stosowaniu rodków myj cych i dezynfekuj cych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacj ,

b) aksamitno-matowe lub posiada  nieznaczny po ysk,

c) jednolitej barwy,  równomierne,  bez smug,  plam, zgodne ze wzorcem  producenta i dokumentacj  projektow

d) bez uszkodze , prze witów pod a, ladów p dzla,

e) bez z uszcze , odstawania od pod a oraz widocznych cze  i poprawek,

f) bez grudek pigmentów i wype niaczy ulegaj cych rozcieraniu.

Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi faktury pokrywanego pod a.

5.5.2. Wymagania w stosunku  do  pow ok z farb  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach
ywicznych oraz farb na spoiwach ywicznych rozcie czalnych wod

Pow oki te powinny by :

a) odporne na zmywanie wod  ze rodkiem myj cym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodze , smug, plam, prze witów i ladów p dzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacj  projektow  w zakresie barwy i po ysku.

Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi faktury pokrywanego pod a.

Przy jednowarstwowej pow oce malarskiej dopuszczalne s  nieznaczne miejscowe prze wity pod a.

Nie dopuszcza si  w tego rodzaju pow okach:

a) sp ka ,

b) uszczenia si  pow ok,

c) odstawania pow ok od pod a.

5.6. Wykonanie impregnacji

Roztwór nanosi si  na powierzchni  drewna za pomoc  p dzla, wa ka lub dyszy rozpy owej. Zabieg nale y powtarza
kilkakrotnie, a  do naniesienia wymaganej ilo ci preparatu. Mi dzy kolejnymi nanoszeniami nale y zachowa  kilkugodzinne
przerwy, aby nast pi o dobre ch oni cie impregnatu.

5.7. Gruntowanie.

5.7.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa  farb  emulsyjn  tego samego rodzaju z jakiej ma by
wykonana pow oka lecz rozcie czon  wod  w stosunku 1:3-5.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót malarskich

Przed przyst pieniem do robót malarskich nale y przeprowadzi  badanie pod y oraz materia ów, które b
wykorzystywane do wykonywania robót.

6.2.1. Badania pod y pod malowanie
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Badanie pod a pod malowanie, w zale no ci od jego rodzaju, nale y wykonywa  w nast puj cych terminach:

· dla pod a betonowego nie wcze niej ni  po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

· dla pozosta ych pod y, po otrzymaniu protoko u z ich przyj cia.

Badanie pod a powinno by  przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do
malowania.

Kontrol  powinny by  obj te w przypadku:

· tynków zwyk ych i pocienionych - zgodno  z projektem, równo  i wygl d powierzchni z
uwzgl dnieniem wymaga  normy PN-70/B-10100, czysto  powierzchni, wykonanie
napraw i uzupe nie , zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotno  tynku,

Dok adno  wykonania murów nale y bada  metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Równo  powierzchni tynków nale y sprawdza  metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wygl d powierzchni pod y nale y ocenia  wizualnie, z odleg ci oko o 1 m, w rozproszonym wietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyj tkiem powierzchni metalowych) nale y ocenia  przez przetarcie powierzchni such  czyst
. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nale y u ywa  czystej szmatki.

Wilgotno  pod y nale y ocenia  przy u yciu odpowiednich przyrz dów. W przypadku w tpliwo ci nale y pobra
próbk  pod a i okre li  wilgotno  metod  suszarkowo-wagow

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protoko u kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materia ów

Farby i rodki gruntuj ce u yte do malowania powinny odpowiada  normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.

Bezpo rednio przed u yciem nale y sprawdzi :

- czy dostawca dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobów u ywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatno ci do u ycia podane na opakowaniach,

- wygl d zewn trzny farby w ka dym opakowaniu.

Ocen  wygl du zewn trznego nale y przeprowadza  wizualnie. Farba powinna stanowi  jednorodn  w kolorze i
konsystencji mieszanin .

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których wida :

a) w przypadku farb ciek ych:

• skoagulowane spoiwo,

• nieroztarte pigmenty,

• grudki wype niaczy (z wyj tkiem niektórych farb strukturalnych),

• ko uch,

• lady ple ni,

• trwa y, nie daj cy si  wymiesza  osad,

• nadmierne, utrzymuj ce si  spienienie,

• obce wtr cenia,

• zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

• lady ple ni,

• zbrylenie,

• obce wtr cenia,

• zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzaniu zgodno ci wykonywanych robót malarskich z dokumentacj  projektow  ST i



83

instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególno ci powinny dotyczy  sprawdzenia technologii wykonywanych robót
w zakresie gruntowania pod y i nak adania pow ok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania dotycz ce
wykonanych robót malarskich, w szczególno ci w zakresie:

- zgodno ci z dokumentacj  projektow  ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,

- prawid owo ci przygotowania pod y,

- jako ci pow ok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog  by  wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót i w
trakcie ich wykonywania.

Badania pow ok przy ich odbiorze nale y przeprowadza  nie wcze niej ni  po 14 dniach od zako czenia ich wykonywania.

Badania techniczne nale y przeprowadza  w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno ci wzgl dnej
powietrza nie przekraczaj cej 65%.

Ocena jako ci pow ok malarskich obejmuje:

• sprawdzenie wygl du zewn trznego,

• sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku,

• sprawdzenie odporno ci na wycieranie,

• sprawdzenie przyczepno ci pow oki,

• sprawdzenie odporno ci na zmywanie. Metoda przeprowadzania bada  pow ok malarskich w czasie odbioru robót:

a) sprawdzenie wygl du zewn trznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w wietle rozproszonym z odleg ci oko o 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku - przez porównanie w wietle rozproszonym barwy i po ysku wyschni tej
pow oki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno ci pow oki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni we nian  lub
bawe nian  szmatk  w kolorze kontrastowym do pow oki. Pow ok  nale y uzna  za odporn  na wycieranie, je eli na
szmatce nie wyst pi y lady farby,

d) sprawdzenie przyczepno ci pow oki:

na pod ach mineralnych i mineralno-w óknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci  prostopad ych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w ka  stron  a nast pnie przetarciu p dzlem naci tej pow oki; przyczepno  pow oki
nale y uzna  za dobr  je eli aden z kwadracików nie wypadnie,

na pod ach drewnianych i metalowych - metod  opisan  w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporno ci na zmywanie - przez pi ciokrotne silne potarcie pow oki mokr
namydlon  szczotk  z twardej szczeciny, a nast pnie dok adne sp ukanie jej wod  za
pomoc  mi kkiego p dzla; pow ok  nale y uzna  za odporn  na zmywanie, je eli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je eli po wyschni ciu ca a badana
pow oka b dzie mia a jednakow  barw  i nie powstan  prze wity pod a.

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj cego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostk  obmiarow  robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem

do malowania pod a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa  lub drabin malarskich oraz
uporz dkowaniem stanowiska pracy. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian
zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
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Przy robotach zwi zanych z wykonywaniem pow ok malarskich elementem ulegaj cym zakryciu s  pod a. Odbiór
pod y musi by  dokonany przed rozpocz ciem robót malarskich.

W trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki bada  nale y
porówna  z wymaganiami dotycz cymi pod y pod malowanie, okre lonymi w pkt. 5.3.

Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna  pod a za wykonane prawid owo, tj. zgodnie z
dokumentacj  projektow  oraz SST i zezwoli  na

przyst pienie do robót malarskich.

Je eli chocia  jeden wynik badania jest negatywny pod e nie powinno by  odebrane. W takim przypadku nale y ustali
zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci pod a. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nale y ponownie przeprowadzi  badanie pod y.

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu (pod y) oraz materia ów nale y
zapisa  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si
dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem   odbioru   cz ciowego  jest   wczesne   wykrycie   ewentualnych   usterek  w realizowanych robotach i ich
usuni cie przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form
przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci), jako ci i
zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.

Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj    projektow    z   naniesionymi   zmianami   dokonanymi   w   toku
wykonywania robót,

- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

- dziennik   budowy   i   ksi ki   obmiarów   z   zapisami   dokonywanymi   w   toku prowadzonych robót,

- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów
budowlanych,

- protoko y odbioru pod y,

- protoko y odbiorów cz ciowych,

- instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów,

- wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  przed onymi dokumentami, przeprowadzi  badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, porówna  je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona  oceny
wizualnej.

Roboty malarskie powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczone przez wykonawc
dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny pow oka malarska nie powinna by  przyj ta. W takim przypadku
nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :

- je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci
pow oki z wymaganiami okre lonymi w pkt. 5.5 i przedstawi  j  ponownie do odbioru,

- je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika i trwa ci pow oki malarskiej
zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci wynagrodzenia
w stosunku do ustale  umownych,
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- w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do usuni cia wadliwie
wykonanych robót malarskich, wykona  je ponownie i powtórnie zg osi  do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.

Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó
powinien zawiera :

- ustalenia podj te w trakcie prac komisji,

- ocen  wyników bada ,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,

- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót malarskich z
zamówieniem.

Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc .

8.5.  Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu pow ok malarskich po u ytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pow ok malarskich, z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie zauwa one wady w
wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót malarskich mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym
odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi warto  tych robót
obliczona na podstawie:

- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez
zamawiaj cego lub

- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty malarskie uwzgl dniaj :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu,

- obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych wykonanie robót na
wysoko ci do 5 m, od poziomu pod ogi lub terenu,

- zabezpieczenie pod óg i elementów nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materia ów,

- przygotowanie pod y,

- próby kolorów,

- demonta  przed robotami malarskimi i monta  po wykonaniu robót elementów, które wymagaj  zdemontowania w
celu wykonania prac malarskich np. skrzyde  okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie wykonywania robót,

- oczyszczenie miejsca pracy z materia ów zabezpieczaj cych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementów nie przeznaczonych do malowania,
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- likwidacj  stanowiska roboczego.

W kwotach rycza towych uj te s  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  niezb dnych do wykonania
robót malarskich na wysoko ci ponad 5 m od poziomu pod ogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robót malarskich wed ug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowa  mog  by  uwzgl dnione w
tych cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej p atno ci.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naci .

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy pow okowe na wewn trzne ciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 .  Emalie olejno- ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998  Lakiery olejno- ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcie czalne stosowane wewn trz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn trz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz  4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  B: Roboty wyko czeniowe. Zeszyt 4: Pow oki
malarskie zewn trzne i wewn trzne. Warszawa 2003 r.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7.

Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
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1. Wst p

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru stolarki i

lusarki drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie monta u

stolarki drzwiowej i okiennej oraz balustrad i os on grzejnikowych

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materia y

- okna wg wykazu

- drzwi wewn trzne i zewn trzne wg wykazu z o cie nicami wg wykazu

- parapety wewn trzne z PCV o d ugo ci okien ,

- parapety zewn trzne z blachy powlekanej

3. Sprz t

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Ka da partia wyrobów przewidziana do wysy ki powinna zawiera  wszystkie elementy przewidziane norm  lub

projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa  i transportowa  w odr bnych

opakowaniach.

Elementy do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi  w miar  mo liwo ci przy u yciu palet lub jednostek

kontenerowych.

Elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez In yniera, oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni ciem lub utrat  stateczno ci.

Wszystkie wyroby nale y przechowywa  w magazynach zamkni tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi.
Pod ogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by  utwardzone, poziome i równe.

Wyroby nale y uk ada  w jednej lub kilku warstwach w odleg ci nie mniejszej ni  1 m od czynnych urz dze  grzejnych i

zabezpieczy  przed uszkodzeniem

5. Wykonanie robót

5.1. Przygotowanie o cie y.

Przed osadzeniem stolarki nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie a, do którego ma przylega  o cie nica. W

przypadku wyst puj cych wad w wykonaniu o cie a lub zabrudzenia powierzchni o cie a, o cie e nale y naprawi

i oczy ci .

Stolark  okienn  nale y zamocowa  w punktach rozmieszczonych w o cie u zgodnie z wymaganiami.

Skrzyd a okienne i drzwiowe, o cie nice powinny mie  usuni te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
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kni cia, wyrwy.

Wymienione ubytki nale y wype ni  kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o cie e nale y wstawi  stolark  na podk adkach lub listwach. Elementy kotwi ce

osadzi  w o cie ach.

Uszczelnienie o cie y nale y wykona  kitem trwale plastycznym, a szczelin  przykry  listw .

Ustawienie okna nale y sprawdzi  w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by  mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko ci okna, nie wi cej ni  3 mm.

Ró nice wymiarów po przek tnych nie powinny by  wi ksze od:

2 mm przy d ugo ci przek tnej do 1 m,

3 mm przy d ugo ci przek tnej do 2 m,

4 mm przy d ugo ci przek tnej powy ej 2 m.

Zamocowane okno nale y uszczelni  pod wzgl dem termicznym przez wype nienie szczeliny mi dzy o cie em a

cie nic  materia em izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu wiadectwem ITB. Zabrania si

ywa  do tego celu materia ów wydzielaj cych zwi zki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nale y dok adnie zamkn .

Osadzenie parapetów wykonywa  po ca kowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Dok adno  wykonania o cie y powinna odpowiada  wymogom dla robót murowych .

cie nic  mocowa  za pomoc  kotew lub haków osadzonych w o cie u. O cie nice nale y zabezpieczy  przed

korozj  biologiczn  od strony muru.

Szczeliny mi dzy o cie nic  a murem wype ni  materia em izolacyjnym dopuszczonym do tego celu wiadectwem

ITB.

5.3. Pow oki malarskie

Powierzchnia pow ok nie powinna mie  uszkodze .

Barwa pow oki powinna by  jednolita, bez widocznych poprawek, ladów p dzla, rys i odprysków.

Wykonane pow oki nie powinny wydziela  nieprzyjemnego zapachu i zawiera  substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jako ci

6.1. Zasady kontroli jako ci powinny by  zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-

10180 dla robót szklarskich.

6.2. Ocena jako ci powinna obejmowa :

• sprawdzenie zgodno ci wymiarów,

• sprawdzenie jako ci materia ów z których zosta a wykonana stolarka, sprawdzenie prawid owo ci wykonania z

uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,

• sprawdzenie dzia ania skrzyde  i elementów ruchomych, oku  oraz ich funkcjonowania,

• sprawdzenie prawid owo ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaj

odbiorowi.

7. Obmiar robót

Jednostk  obmiarow  robót jest:- m2 wbudowanej stolarki w wietle o cie nic.

8. Odbiór robót
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Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

Odbiór obejmuje wszystkie materia y podane w punkcie 2, oraz czynno ci wyszczególnione w punkcie 5.

9. Podstawa p atno ci

aci si  za ustalon  ilo  wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

• dostarczenie gotowej stolarki,

• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

• dopasowanie i wyregulowanie

• ewentualn  napraw  powsta ych uszkodze .

10. Przepisy zwi zane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szk o p askie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzia .

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost lniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark  budowlan .

PN-C-81607:1998 Emalie olejno- ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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1. Wst p

1.1 .Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s  roboty zwi zane wykonaniem tarasów i schodów zewn trznych z podjazdem.

W zakres robót wchodz  równie  roboty rozbiórkowe .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie

utwardzenie terenu - teren poza p yt  boiska z nawierzchni  syntetyczn  utwardzony kostka betonow  HOL AND gr. 6cm

na podsypce piaskowo-cementowej, Kostka w kolorze rubinowym. Przy wej ciu na teren boiska furtk  od strony

budynki] szko y nale y wykona  schody terenowe 3xl5/35cm z kostki betonowej i obrze y 6x25xl00 cm.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materia y

2.1. Wymagania ogólne.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do robót przedstawi IN ród o ich

pochodzenia , wiadectwa bada , atesty, dodatkowo- na danie - próbki do bada  laboratoryjnych.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajd  si  nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materia y, Wykonawca

wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezap aceniem.

Pod e pod nawierzchni  placu powinno by  oczyszczone ze wszystkich zanieczyszcze , wyprofilowane i

zag szczone .

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie

aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnion  jednostk .

2.2.2. Wygl d zewn trzny

Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek powinna by  równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe i proste, wkl ni cia nie

powinny przekracza  2 mm dla kostek o grubo ci < 80 mm.

2.2.3. Kszta t, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si  betonow  kostk  brukow  o grubo ci 60 mm. Kostki o takiej grubo ci

 produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosz :

- na d ugo ci ± 3 mm,

- na szeroko ci ± 3 mm,

- na grubo ci ± 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i br zowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
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Betonowe kostki brukowe powinny mie  cechy fizykomechaniczne okre lone w tablicy l.

Tablica l. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto

1 Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej a) rednia z

sze ciu kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki

60 50

2 Nasi kliwo  wod  wg PN-B-06250 [2], %, nie wi cej ni 5

3 Odporno  na zamra anie, po 50 cyklach zamra ania, wg PN-B-06250

[2]: a) p kni cia próbki b) strata masy, %, nie wi cej ni  c)    obni enie

wytrzyma ci    na    ciskanie    w    stosunku   do wytrzyma ci

próbek nie zamra anych, %, nie wi cej ni

brak

5

20

4 cieralno  na tarczy Boehmego wg PN-B-041 11 [1], mm, nie wi cej

ni

4

2.3. Piasek na podsypk  i wype nienie spoin powinien odpowiada  PN-79/B-06711, zawarto  gliny <5%

2.4. Obrze a chodnikowe powinny odpowiada  wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-03,04.

Powierzchnie elementów powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu .Kraw dzie elementów powinny by

proste i równe. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów nie powinny przekracza

warto ci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.

Odchy ki wymiarów nie powinny przekracza  warto ci -    dla d ugo ci + 8mm

dla wysoko ci i szeroko ci + 3mm

No no  obrze y nie powinna by  mniejsza ni  1,7kN, a odporno  na dzia anie mrozu powinna spe nia  warunki

normy PN-88/B-06250, a nasi kliwo  nie powinna by  wi ksza ni  5%.

3.Sprz t.

Sprz t wykorzystywany przez wykonawc  powinien gwarantowa  ( pod wzgl dem rodzajów, ilo ci i jako ci)

uzyskanie wymaganej jako ci oraz terminowo ci robót.

4.Transport.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s  warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyma ci

betonu min. 0,7 wytrzyma ci projektowanej, kostki przewo one s  na stanowisko, gdzie specjalne urz dzenie

pakuje je w foli  i spina ta  stalow , co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mo na równie  przewozi  samochodami na paletach transportowych producenta.

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na

jako  przewo onych materia ów i wykonywanych robót.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie robót
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5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w pod u powinno by  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami pod nymi i

poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i

zag szczeniem pod a". Wska nik zag szczenia koryta nie powinien by  mniejszy ni  0,97 wed ug normalnej

metody Proctora.

Je eli dokumentacja projektowa nie okre la inaczej, to nawierzchni  chodnika z kostki brukowej mo na wykonywa

bezpo rednio na pod u z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk  nale y stosowa  piasek odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubo  podsypki po zag szczeniu powinna zawiera  si  w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by

zwil ona wod , zag szczona i wyprofilowana.

5.4. Uk adanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ró norodno  kszta tów i kolorów produkowanych kostek, mo liwe jest u enie dowolnego wzoru -

wcze niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez In yniera.

Kostk  uk ada si  na podsypce lub pod u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny mi dzy kostkami wynosi y

od 2 do 3 mm. Kostk  nale y uk ada  ok. 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety chodnika, gdy  w czasie

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag szczeniu.

Po u eniu kostki, szczeliny nale y wype ni  piaskiem, a nast pnie zamie  powierzchni  u onych kostek przy

yciu szczotek r cznych lub mechanicznych i przyst pi  do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania u onego chodnika z kostek brukowych, stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z tworzywa sztucznego

dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni

ubijanej w kierunku rodka i jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek.

Do zag szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u ywa  walca.

Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni  szczeliny materia em do wype nienia i zamie  nawierzchni . Chodnik z

wype nieniem spoin piaskiem nie wymaga piel gnacji -mo e by  zaraz oddany do u ytkowania.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzi , czy producent kostek brukowych posiada aprobat

techniczn .

Pozosta e wymagania okre lono w OST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej".

6.2. Badania w czasie robót

Sprawdzenie pod a

Sprawdzenie pod a polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosz  dla:

- boko ci koryta:

- o szeroko ci do 3 m: ±1 cm,

- o szeroko ci powy ej 3 m:   ±2 cm,

- szeroko ci koryta: ± 5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i pod nych polega na

stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

Sprawdzenie wykonania chodnika
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Sprawdzenie prawid owo ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu

zgodno ci wykonania z dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:

- pomierzenie szeroko ci spoin,

- sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawid owo ci wype nienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyj ty dese  (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika Sprawdzenie równo ci chodnika

Sprawdzenie równo ci nawierzchni przeprowadza  nale y at  co najmniej raz na ka de 150 do 300 m2 u onego

chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prze wit pod at  4 m

nie powinien przekracza  l,O cm. Sprawdzenie profilu pod nego

Sprawdzenie profilu pod nego przeprowadza  nale y za pomoc  niwelacji, bior c pod uwag  punkty

charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni  co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach za amania niwelety nie mog  przekracza  ± 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa  nale y szablonem z poziomic , co najmniej raz na ka de 150 do 300

m2 chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego

profilu wynosz  ± 0,3%. 7.0bmiar robót.

Jednostk  obmiarowa jest m (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.

8.0dbiór robót.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.

8.Podstawa p atno ci.

Cena wykonania l m chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy ods czaj cej,

- wykonanie podsypki,

- enie kostki brukowej wraz z zag szczeniem i wype nieniem szczelin,

- przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. Przepisy zwi zane

PN-B-04115 Materia y kamienne. Oznaczanie wytrzyma ci kamienia na uderzenia (zwi ) PN-B-06711

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego

PN-B-11100 Materia y kamienne. Kostka drogowa

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci

PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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1. WST P
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych s

wymagania dotycz ce zasilania w energi  elektryczn , instalacje        i urz dzenia elektryczne w
budynku Centrum Dydaktyczno-Socjalne w wierzawie  ul.Skowronia Góra 1.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1.1. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SPECYFIKACJ  TECHNICZN  WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycz  prowadzenia robót zwi zanych        z
zasilaniem i instalacj  elektryczn  wewn trzn  i zewn trzn  w budynku wietlicy wiejskiej

obejmuj cej wykonanie:
1. WLZ-u n/n zasilania podstawowego,
2. instalacji o wietleniowej ogólnej , o wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
3. instalacji gniazd wtykowych,
4. instalacji odgromowej

Szczegó owy zakres robót uj ty zosta  w przedmiarach robót pn. „Instalacje elektryczne”.

1.2. OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia podane w niniejszej STWiORB s  zgodne z obowi zuj cymi normami    i

Dokumentacj  Projektow .
Ogólne wymagania dotycz ce Robót.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania oraz za zgodno       z
Dokumentacj  Projektow , STWiORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. MATERIA Y
Materia y u yte do wykonania przedmiotowego zadania zosta y wyszczególnione        w
kosztorysie inwestorskim w dziale „Zestawienie materia ów”.
Dobrane przez projektanta materia y konkretnych producentów Zamawiaj cy traktuje jako
okre lenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomoc  podania standardu dopuszczaj c do
zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych odpowiedników rynkowych z zastrze eniem
jednak, e nie b  one gorsze jako ciowo od wskazanych przez projektanta, gwarantuj c
uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz, e b  posiada  niezb dne
(wymagane) atesty          i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamówienia
wybrany              w oparciu  o  tak  sporz dzon  ofert  odpowiada  b dzie  jednak  za  dobór  tych
materia ów lub technologii, a w zakresie jego obowi zków (na w asny koszt) znajdowa  si  b dzie
ewentualna korekta dokumentacji projektowej (z zachowaniem praw autorskich).

4. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na jako  wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy wykonywaniu
robót pomocniczych oraz z czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów, sprz tu, dostaw
inwestorskich itp.
Przy robotach ziemnych w pobli u istniej cych urz dze  i uzbrojenia podziemnego, prace te nale y
wykonywa  r cznie.
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5. TRANSPORT
 Towary okre lone w  STWiORB  mog  by  przewo one dowolnymi rodkami
 transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako  i w ciwo ci przewo onych
 materia ów.
 Na rodkach transportu przewo one materia y powinny by  zabezpieczone przed ich
 przemieszczaniem i uk adane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
 wytwórc . Ponadto przy pracach transportowych nale y przestrzega  przepisów
 obowi zuj cych aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

6. WYKONANIE ROBÓT
6.1 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT
6.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  ze

STWiOR , Dokumentacj  Projektow  i poleceniami Inspektora nadzoru robót .

6.2.ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie budynku
Przy cze zostanie wykonane przez TAURON Dystrybucja.
W granicy posesji zostanie posadowiony s up linii napowietrznej na którym zostanie
zamontowany zestawu z czowo-pomiarowego typu ZK1a-1P-S.

WLZ do zasilania obiektu projektuje si  jako kablowy ziemny. Obwód zasilaj cy wyprowadzony
kablem typu YKY 5x10 z wykonanej przez TAURON Dystrybucja szafki przy czeniowo-
pomiarowa typu ZK1a-1P-S do rozdzielni g ównej w budynku. Do gruntu kabel uk adany w rurze
Arota fi50. Pwy ej kabla umiesci  ta  ostrzegawcz

ówny wy cznik pr du
Projektuje si  zabudow  kasety „G ÓWNEGO WY CZNIKA PR DU” GWP budynku  po
lewej stronie przy wej ciu g ównym.
Od GWP do rozdzielni g ównej prowadzi  przewód GsLGs 3x1,5mm2. Jako GWP zabudowa
przyciski awaryjne (ze stykiem zwiernym) zabudowanym w obudowie podtynkowej IP55
(czerwony RAL3000) 100x100x50mm z szybk . Styk zwierny przycisku wpi  szeregowo do
wyzwalacza napi ciowego (wzrostowego roz cznika DPX-I.
Zadzia anie tego przycisku spowoduje ca kowite wy czenie napi cia na ca y budynek.
Zasilane pozostan  jedynie urz dzenia z w asnym podtrzymaniem (z akumulatorami).

       Przycisk oznakowa  „G ÓWNY WY CZNIK PR DU”.

6.3.INSTALACJE WN TRZOWE

6.3.1. Rozdzielnica

Mosty szynowe rozdzielnic wykona  stosuj c typowe szyny czeniowe S2 16mm2 (80A) do
czenia aparatów modu owych lub linki LgY 16mm2 z zaprasowywanymi ko cówkami

tulejkowymi HI. czenia przewodów w rozdzielnicach wykonywa  stosuj c z czki rubowe
jednotorowe 35mm2 z mostkami czeniowymi przystosowane do monta u na szyn  TS-35.

     Wszystkie zabezpieczenia i aparaty w wykonaniu modu owym przystosowane do monta u
     na szyn  TS-35.
     Rozdzielnice zabudowa  tak, aby ich rodek znajdowa  si  na wysoko ci 1,7m.

Rozdzielnica R1
Rozdzielnice zabudowa  w cianie przy szatni. Rozdzielnice nale y zabudowa  jako
podtynkow  typu XL-160 2x12 na 24 modu y.

Z rozdzielnic zasilane b  :
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- instalacja o wietlenia ogólnego i bezpiecze stwa,
- instalacja gniazd wtykowych jednofazowych,

Roz czniki FR303 100A oznaczy  jako „WY CZNIKI  PR DU".

6.3.2. Instalacje elektryczne

Instalacje o wietleniowe
Typy opraw w poszczególnych pomieszczeniach obiektu zosta y zamieszczone na rysunkach
instalacji o wietleniowych. Oprawy, które nie posiadaj  konkretnego typu pozostaj  do wyboru
przez inwestora.
Do obwodów o wietlenia zabudowa czniki instalacyjne 6(10)A podtynkowe
jednobiegunowe, wiecznikowe. W pomieszczeniach WC zabudowa czniki podtynkowe
bryzgoszczelne IP44. czniki montowa  na wysoko ci 1,4 m nad posadzk  .
Przewody instalacji o wietleniowej prowadzi  podtynkowo w ciankach z p yt gipsowo-
kartonowych oraz nad sufitem. Nie stosowa  typowych puszek  rozga nych . Po czenia
przewodów wykonywa  w puszkach wy cznikowych stosuj c g bokie puszki fi 60 .

wietlenie bezpiecze stwa
wietlenie bezpiecze stwa b dzie funkcjonowa o w przypadku zaniku zasilania. O wietlenie

to  ma  na  celu  utrzymanie  minimalnego  poziomu  nat enia  o wietlenia             w  uk adach
komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe) dla bezpiecznej ewakuacji ludzi znajduj cych
si  w budynku.
Projektuje si  instalacj  o wietlenia bezpiecze stwa w uk adach komunikacyjnych – korytarze,
oprawy spe niaj ce jednocze nie nast puj ce role :

- przy zasilaniu– o wietlenie u ytkowe ogólne,
- przy braku zasilania – o wietlenie bezpiecze stwa.
Dla oprawy zasilanej z oznaczonego punktu o wietleniowego zamontowa  modu  awaryjny
który b dzie zasila  t  opraw . Punkty o wietleniowe z opraw  awaryjn  w poszczególnych
pomieszczeniach obiektu zosta y zamieszczone na planie instalacji o wietleniowych na
poszczególnych kondygnacjach.

      Oprawy oznakowa tymi paskami na kloszach.
Przewody instalacji o wietleniowej prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach.        Nie
stosowa  typowych puszek rozga nych . Po czenia przewodów wykonywa  w oprawach lub
w puszkach wy cznikowych stosuj c g bokie puszki fi 60 .

wietlenie ewakuacyjne (kierunkowe)
Projektuje si  instalacj  o wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego w uk adach
komunikacyjnych – korytarze, klatka schodowa. Oprawy EW funkcjonuj  po zaniku zasilania,
wskazuj c drog  ewakuacyjn  poprzez pod wietlenie znaku drogi ucieczkowej.
Typy opraw w poszczególnych pomieszczeniach obiektu zosta y zamieszczone na planach
instalacji o wietleniowych na poszczególnych kondygnacjach.
Przewody instalacji o wietleniowej prowadzi  podtynkowo w wykutych bruzdach .Nie
stosowa  typowych puszek rozga nych .Po czenia przewodów wykonywa  w oprawach lub
w puszkach wy cznikowych stosuj c g bokie puszki fi 60 .

Instalacja gniazd wtykowych
Gniazda wtyczkowe jednofazowych podtynkowe ze stykiem ochronnym 10(16)A IP20 w

budynku montowa  na wysoko ci :
- 0,3m nad posadzk ,
- 1,1m nad posadzk  – pomieszczenie gospodarcze,
- 1,4m nad posadzk  - w y sanitarne,
 Przewody instalacji gniazd wtyczkowych prowadzi  podtynkowo w ciankach z p yt



100

gipsowo-kartonowych oraz posadzkach (w rurze ochronnej). Po czenia przewodów w
instalacji gniazd wykona  bezpuszkowo – od gniazda do gniazda.

6.4.Instalacja odgromowa.
Dach budynku b dzie pokryty blachodachówk  .
Zwody poziome niskie na dachu wykona  z  drutu stalowego ocynkowanego 8  mm  .  Druty
rozprowadzi  po dachu , stosuj c odpowiednie uchwyty , z cza krzy owe i rynnowe .
Zwody poziome na dachu wykona  jako nie napr alne drutem stalowym Fe-Zn fi 8

tworz cym siatk  rozpi  na wspornikach dachowych .
Wszystkie dost pne cz ci przewodz ce obce, nie maj ce bezpo redniego po czenia z
urz dzeniami elektrycznymi, nale y po czy  metalicznie ze zwodami poziomymi dachu .

Przewody odprowadzaj ce wykona  z drutu stalowego ocynkowanego 8 mm przy
wykorzystaniu uchwytów ciennych (co 1 m) w odst pie 10cm od ciany, elewacyjnych, obejm
na rury i rynny, a  do z cza kontrolnego (zacisku probierczego).

cze kontrolne (zacisk probierczy) czy przewody odprowadzaj ce z uziemiaj cymi.
cza nale y oznakowa  numeracj . Z cze kontrolne umiejscowi  na wysoko ci 1,4m nad

ziemi .
Przewody uziemiaj ce od z cza kontrolnego (zacisku probierczego) wykona  z bednarki

ocynkowanej 20x4mm a  do uziomu otokowego, oznakowa  kolorem to-zielonym.
Przewody uziemiaj ce chroni  k townikiem stalowym 35x34x2000mm w cz ci nadziemnej
do wysoko ci 1,2 m mocowanym do ciany i oznakowa  kolorem to-zielonym. Przewody
uziemiaj ce spawa  do uziomu otokowego, a miejsca po cze  zabezpieczy  antykorozyjnie.

Uziom otokowy wykona  z bednarki ocynkowanej 25x4mm w odleg ci 2,0 m od budynku
i na g boko ci 1,0 m. czy  ze wszystkimi podziemnymi konstrukcjami,  uziomami
fundamentowymi, itp. Bednark  u  w gruncie  rodzimym i po czy  z uziomem
istniej cego budynku .

Rezystancja uziemienia nie powinna by  wy sza ni  10 . W sytuacji, gdy rezystancja jest
wy sza nale y przewody uziemiaj ce czy  z dodatkowymi uziomami pr towymi, rurowymi,
itp.

UWAGA : PN-IEC nie okre la minimalnej odleg ci przewodów odprowadzaj cych od
pod y niepalnych lub trudno palnych, mo na zatem przewody te prowadzi  bezpo rednio na
cianie. Mocowa  nale y co 1m obejmami na ko ki rozporowe..

6.5.Ochrona przeciwprzepi ciowa
W celu ochrony instalacji elektrycznych w budynkach, odbiorników i urz dze  przed
przepi ciami mog cymi przenie  si  z sieci elektroenergetycznej nale y zabudowa
ograniczniki przepi  w rozdzielnicy g ównej R1.
Ogranicznik typu SPB-12/280/4 Moeller spe nia wymogi ochrony przed przepi ciami klasy
B+C zapewniaj c 2-gi i 3-ci stopie  ochrony przeciwprzepi ciowej. Ogranicznik nale y
zabudowa  za g ównym wy cznikiem pr du GWP. Do ograniczników pod czy  zwor
uziemiaj  i podpi  link  LY 16mm2 do g ównej szyny wyrównawczej (PE). Ogranicznik
zapewnia napi ciowy poziom ochrony poni ej 1,5kV. Piorunowy pr d wy adowczy 20/40kA.
Dla poprawnej pracy ogranicznika przepi  rezystancja uziemienia nie powinna by  wy sza ni
10 .
Dla zapewnienia skuteczno ci dzia ania instalacji piorunochronnej przed skutkami
bezpo rednich trafie  piorunów w instalacj  piorunochronn , a przez to indukowanie si  w
instalacjach niebezpiecznych przepi  nale y zastosowa  dodatkowe rodki ochrony okre lone
w rozdziale „Instalacja piorunochronna”.
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6.6.Ochrona przeciwpora eniowa

Ochrona przed dotykiem bezpo rednim (podstawowa)
W rozdzielnicy g ównej R1 ochron  przed dotykiem bezpo rednim stanowi izolacja
zastosowanych przewodów, obudowy, izolacja aparatów elektrycznych.

Ochrona przed dotykiem po rednim (dodatkowa)
Ochron  przed dotykiem po rednim kabla zasilaj cego i mostu szynowego w rozdzielnicy RG
stanowi samoczynne wy czenie zasilania realizowane przez :
- wk adki topikowe w z czach kablowych
- wy czniki nadmiarowo-pr dowe,
- wy czniki ró nicowopr dowe.

Po czenia wyrównawcze
Wykonanie instalacji po cze  wyrównawczych ma na celu zmniejszenie mo liwo ci
wyst pienia przypadku pora enia pr dem elektrycznym poprzez ograniczenie ró nicy
potencja ów mi dzy cz ciami przewodz cymi chronionych urz dze  i cz ciami
przewodz cymi obcymi.

Po czenia wyrównawcze g ówne
W pomieszczeniu komunikacji lub w pobli u , w miejscu najbardziej dogodnym , zabudowa

ówn  szyn  wyrównawcz  GSZW w formie gotowego urz dzenia spe niaj cego t  funkcj  .
Do GSZW doprowadzi  nast puj ce przewody :

z uziomu otokowego budynku–link  LgY 25,
do szyny  PE rozdzielni g ównej – LY 16mm2 ,
do instalacji wodoci gowej, centralnego ogrzewania , gazowej – LgY 6mm2.
metalowe obudowy urz dze  , metalowe rega y i sto y -LgY 6mm2

do konstrukcji kot a – LY 16mm2

Obudowy silników , pomp itp. -LgY 6mm2

inne metalowe konstrukcje nie nale ce do obwodu elektrycznego -LgY 6mm2

Wszystkie przewody wyrównawcze, uziemiaj ce i ochronne maj  by  koloru to-zielonego.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale y wykona  pomiar rezystancji uziemienia.
Powinien by  spe niony warunek Ru<10 .

6.7.Instalacje elektryczne – uwagi ogólne

Wszystkie przej cia przewodów pomi dzy poszczególnymi pomieszczeniami wykona  w
rurach os onowych SV 32 (Arot) i uszczelni .
Pod gniazda i czniki osadza  puszki PK-60 g bokie. Po czenia przewodów w
instalacjach o wietleniowych i gniazdowych wykonywa  w puszkach czników i gniazd
wtykowych dokonuj c cze  w tych e puszkach za pomoc  szybkoz czek.
W WC do obwodów o wietlenia pod czy  wentylatory wyci gowe za czane wraz z

wietleniem.

7. OBLICZENIA

 Wszystkie urz dzenia zabezpieczaj ce, aparaty, przewody i kable w obiekcie zosta y
dobrane tak, aby ograniczy  skutki zak óce  w instalacjach elektrycznych obiektu
(przet enia, spadki napi , przepi cia), jak równie  zosta a zachowana skuteczna ochrona
przeciwpora eniowa.
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Typy i przekroje przewodów oraz typy i warto ci zabezpiecze  zosta y zamieszczone na
schematach ideowych rozdzielnic.

8. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT
           Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiOR-00.
           Celem kontroli jest stwierdzenie osi gni cia za onej jako ci robót przy
           wykonywaniu: WLZ-u  , instalacji elektrycznej , odgromowej

ZAKRES KONTROLI BADA  W TRAKCIE ROBÓT I PRZY ODBIORZE
Aparaty i osprz t elektryczny, przewody elektroenergetyczne musz  posiada  atest fabryczny

lub wiadectwo jako ci wydane przez producenta.
Kontrola i badania:
Instalacje, urz dzenia i szafki rozdzielcze sprawdzi  po zamontowaniu w zakresie lokalizacji,

kompletno ci wyposa enia oraz stanu pow ok ochronnych;
Badania i pomiary elektryczne skuteczno ci zastosowanej ochrony przeciwpora eniowej

dodatkowej oraz oporno ci izolacji i uziemienia ochronnego .

9. OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiaru jest metr uk adanych kabli i sztuka montowanych szafek, z czy, opraw

wietleniowych i osprz tu .

10. ODBIÓR ROBÓT

OSTATECZNY ODBIÓR ROBÓT
                 Odbiorowi ostatecznego nale y dokona  w oparciu o dostarczone przez
                      Wykonawc  dokumenty:

projektow  dokumentacj  powykonawcz ;
geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz  (je li wymagana);
protokó y z dokonanych pomiarów wymaganych stosownymi przepisami i
wymogami technicznymi;
odbiór robót (protokó  ostatecznego odbioru) przez w ciwe Przedsi biorstwo
Sieciowe (je li wymagany).

                     Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona  pomiary odbiorcze
                     rezystancji izolacji, uziemie  oraz skuteczno ci ochrony dodatkowej przed
                     pora eniem pr dem elektrycznym

11. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w STWiORB-00 „Cz  ogólna”.
Zgodnie z Dokumentacj  Projektow  nale y wykona  zakres robót podany w STWiORB-00
„Cz  ogólna” i niniejszej STWiORB. P atno  nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i
ocen  jako ci robót w oparciu o wyniki pomiarów i bada .
Cena wykonania obejmuje:

roboty przygotowawcze
oznakowanie robót
transport materia ów niezb dnych do wykonania robót
monta  przewodów, elementów instalacji
monta  i pod czenie szafek wraz z monta em osprz tu
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monta  uziomów i przewodów uziemiaj cych
badania i pomiary instalacji i uziomów

12. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-E-5009. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
 PN-84/E-02033 „O wietlenie wn trz wiat em elektrycznym”.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robór budowlano-monta owych. Cz  V
Instalacje elektryczne” Wyd. MBiPMB Zjednoczenie „Elektromonta ” COBR
„Elektromonta ” ,Warszawa 1981.
 Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”.
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunków technicznych , jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690)
 „Album przy czy napowietrznych niskiego napi cia z przewodami
izolowanymi Al. 25-125 mm2” Tom I PPU ELPROJEKT Pozna .
Norma N SEP-E-004 . „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
Norma PN-IEC 60364-4-41 ochrona przeciwpora eniowa.
Norma PN-IEC 60364-5-54 uziemienia i przewody ochronne.
Norma PN-IEC 60364-4-41 sprawdzenie odbiorcze.

Norma N SEP-E001 „Sieci elektroenergetyczne nn .Ochrona przeciwpora eniowa”.
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1. CZ  OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymaga  w zakresie sposobu wykonania instalacji centralnego
ogrzewania
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1
- monta  instalacji centralnego ogrzewania
Niniejszy opis nale y rozpatrywa cznie z cz ci  rysunkow  (dokumentacja techniczna) przekazanych
przez
Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wy ej zakres robót zasadniczych i pomocniczych.
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
1.4.1. Wewn trzna instalacja c.o.
a) Przygotowanie trasy oraz otworów w posadzkach i cianach ,
b) U enie przewodów PP
c) Pod czenie odbiorników,
d) Próby szczelno ci instalacji c.o.,
e) P ukanie i regulacja instalacj,
f) Wykonanie izolacji termicznej.
1.5. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi Polskimi Normami oraz z Ogóln  Specyfikacj
Techniczn .
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj
Projektow ,
Specyfikacj  techniczn  i poleceniami In yniera.

2. MATERIA Y
Nale y stosowa  wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce aprobaty techniczne wydane
przez
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  In yniera
2.1.Materia y stosowane przy wykonywaniu wewn trznej instalacji c.o.
-  Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania wg.  PN-80/H-74209. Chropowato
k = 0.1 mm (czyste rury)
- Rura wielowarstwowa Roth AluPEX. Rura bazowa z PEXc, warstwa antydyfuzyjna z aluminium,
zewn trzna warstwa ochrona z PE, Tmax = 95 °C Pmax = 1.0 MPa.
- Rury BOR Plus PN 20 z polipropylenu typ 3, Tmax = 80 °C Pmax 0.6 MPa. DN 16×2.7  ( w posadzce)  lub
podobnych o ww. parametrach. - Kszta tki, cznik i przej ciówki systemu BOR ,
- Typowa armatura odcinaj ca i regulacyjna, armatura przy czeniowa grzejników,
- Grzejniki stalowe p ytowe,
- G owice termostatyczne standardowe i z wyniesionym nastawnikiem,
- Izolacja z pianki PE
- Uszczelnienia mas  ppo . CP601S
- Elementy cz ce: obejmy, zawiesia, kotwy mocuj ce
Równie  w przypadku zastosowania wariantowych rozwi za  materia owych dopuszcza te zmiany na
zasadzie
równowa no ci technicznej, jako ciowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji
Inwestora.

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
- samochód dostawczy
- samochód skrzyniowy
- wiertarki, m oty kuj ce



106

- zgrzewarka do rur PP
- spawarki

4. TRANSPORT
Rury musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci.
Kszta tki nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach.
Urz dzenia nale y przewozi  zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Podczas transportu, prze adunku i magazynowania rur, kszta tek i urz dze  nale y
unika  ich zanieczyszczenia.

rodki transportu oraz sposób transportowania materia ów do wykonania Robót mo e by  dowolny pod
warunkiem
zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jako ci transportowanych materia ów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Instalacja c.o.
- Wytyczenie tras przewodów na cianach, stropach i posadzkach,
- Ustalenie miejsc wykonania podej  do grzejników,
- Wykucie bruzd pod ogowych
- Za enie tulei ochronnych
 Roboty monta owe
• Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mog  by  stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych.
• Wszystkie materia y u yte do wykonania instalacji musz  posiada  aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada  Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inspektora
Nadzoru. Odbiór techniczny materia ów powinien by  dokonywany wed ug wymaga  i w sposób okre lony
aktualnymi normami.
 Przewody
• Instalacja centralnego ogrzewania wykonana b dzie z rur np.:
- rury wielowarstwowe PEX/Al/PEX systemu PURMO HKS do instalacji grzewczych i wodoci gowych z
polietylenu sieciowanego z wk adk  aluminiow , Tmax = 90 °C Pmax = 1.0 MPa. Po czenie zaciskowe.
 - rury stalowe ze szwem, przewodowe wg PN-74/H-74244 z usuni tym wyp ywem wewn trznym,
atestowane przez ZETOM
• Dostarczone na budow  rury powinny by  proste, czyste od zewn trz i wewn trz, bez widocznych w erów i
ubytków spowodowanych uszkodzeniami.
 Grzejniki
• Jako elementy grzejne instalacji nale y zastosowa  grzejniki stalowe p ytowe f-my np.PURMO:
- C – pod czenie boczne
- CV, pod czenie dolne, dostarczane z wbudowanym zaworem termostatycznym typ  f-my Heimeier
Oventrop lub podobne,
 Armatura
• Przy grzejnikach : zawory termostatyczne typ RA-N-K k towe, na ga zkach powrotnych – zawory
odcinaj ce k towe z mo liwo ci  spustu wody typ RLV-S umo liwiaj ce od czenie grzejnika przy pracy
pozosta ej cz ci instalacji- zawory f-my Danfoss
• Na podej ciach do grzejnikow z wbudowanym zaworem termostatycznym zawory odcinaj ce,

towe, typ np. RLV-KS-K (f-my Danfoss) lub podobne
• Regulatory ró nicy ci nienia typ ASV-PV f-my Danfoss
• Zawory odcinaj ce typ ASV-M z mo liwo ci  pod czenia rurki impulsowej, f-my Danfoss
• Zawory kulowe, odcinaj ce, gwintowane np. Valvex dla pnom=0,6MPa, tmax=1000C
• Zawory spustowe, kulowe, gwintowane, ze z czk  do w a dla pnom=0,6MPa, tmax=1000C
• Odpowietrzniki miejscowe z zaworem stopowym np. f-my Oventrop
• Termometry techniczne w oprawie cylindrycznej z tulej  ochronn  o zakresie temperatur 0-1000C
• Manometry techniczne z rurk  syfonow  i kurkiem manometrycznym
 Izolacja termiczna
• Izolacj  ciep ochronn  ruroci gów nale y wykona  z otulin termoizolacyjnych Thermaflex ,Steinonorm
lub podobnych grubo ci od 20 do 30 mm, podej cia do grzejników prowadzone w warstwie szlichty – na rur
w peszlu – 6mm izolacji
• Otuliny musz  posiada  aprobat  techniczn  o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydan
przez Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
 Zabezpieczenie p.po .
• Dla rednic rur do 25mm zabezpieczenie wykona  ogniochronn  mas  uszczelniaj
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(p czniej ) CP611A z zastosowaniem niepalnej we ny mineralnej o g sto ci min. 100 kg/m3
jako materia u wype niaj cego
• Dla rednic rur powy ej 25mm – os ony ogniochronne, p czniej ce CP 648
• Zabezpieczenie wykona  zgodnie z wytycznymi producenta – HILTI
Przewody instalacji c.o.dla poszczególnych pomieszcze , prowadzi  od strony zasilania do odbiorników,
które
usytuowano zgodnie z cz ci  rysunkow .
Przed grzejnikami zamontowa  armatur  przy czeniow .
Zawieszenie i pod czenie grzejników.
Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do pod a, aby zabezpieczy  je przed wyp ywem w trakcie
wykonywania prób i uzupe niania posadzek.
Próby ci nieniowe i regulacja instalacji na zimno i na gor co.
Wykonanie czyszczenia ruroci gów stalowych oraz pow ok antykorozyjnych poprzez malowanie.
Wykonanie izolacji termicznej ruroci gów.
Zakrycie bruzd ciennych i posadzkowych.

5.3  Kot ownia centralnego ogrzewania
ród o ciep a – opis rozwi za :

Dla pokrycia potrzeb na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciep ej wody zaprojektowano kocio
Vitoradial 300-T 101 kW  wspó pracuj cy z trzema biwalentnymi podgrzewaczami pojemno ciowymi Vitocell-
V 100 CVA 500 l. Przewidziano wspomaganie produkcji ciep ej wody systemem instalacji solarnej Vitosol
200-F SV2A 2,3m² .

Instalacja odprowadzenia spalin i wentylacja kot owni:
Kana  nawiewny.
Kot ownia powinna mie  kana  nawiewny umieszczony w przegrodzie zewn trznej, a dolna ich kraw
powinna by  umieszczona nie wy ej ni  30 cm ponad poziomem pod ogi.
Powierzchnia otworów nawiewnych i kana ów nawiewnych powinna wynosi  co najmniej 5 cm2 na ka dy
kilowat nominalnej mocy cieplnej kot ów, nie mniej jednak ni  300 cm2. Kana y i otwory nawiewne powinny
by  niezamykane. W celu umo liwienia regulacji nawiewu, nale y stosowa  urz dzenia zapewniaj ce
ograniczenie przekroju przep ywowego, nie wi cej jednak ni  o 50%. Usytuowanie otworu nawiewnego nie
powinno powodowa  zagro enia zamarzania instalacji wodnych znajduj cych si  w kot owni. W przypadku
wyst powania takiego zagro enia nale y zapewni  mo liwo  ogrzewania powietrza zewn trznego.
Kana   wywiewny.
Kot ownia powinna mie  niezamykane kana y i otwory wywiewne, umieszczone mo liwie blisko stropu.
Powierzchnia otworów wywiewnych powinna by  równa co najmniej po owie powierzchni otworów
nawiewnych, nie mniej jednak ni  200 cm2.
Komin.
Zaprojektowano komin z blachy nierdzewnej Dw -200 mm np. w systemie Viessmann

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady dotycz ce kontroli jako ci Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jako ci robót.
6.2.1. Instalacja c.o.
• Sprawdzenie szczelno ci instalacji
• Sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem budowlanym
• Sprawdzenie usuni cia wszystkich usterek
• Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej
• Sprawdzenie prawid owo ci monta u grzejników i zestawów wentylacyjnych

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar nale y wykona  w jednostkach i zgodnie z zasadami przyj tymi w kosztorysowaniu, zgodnie z
za cznikiem Nr 1 do rozporz dzenia [ 8 ] .
Jednostk  obmiaru rur jest mb.
Jednostk  obmiaru urz dze , armatury czerpalnej i odcinaj cej jest szt.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podane s  w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót mo e nast pi
tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równie  wykonania prac zgodnie z
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Dokumentacj  projektow  i poleceniami In yniera, a tak e obowi zuj cymi normami i przepisami

8.1. Odbiór cz ciowy
Odbiorowi cz ciowemu nale y podda  te elementy urz dze  instalacji, które zanikaj  w wyniku post pu
robot oraz
których sprawdzenie jest niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru ko cowego. Odbiór cz ciowy polega na
sprawdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  i ST, u ycia w ciwych materia ów, prawid owo ci
monta u,
szczelno ci oraz zgodno ci z innymi wymaganiami okre lonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych
bada
powinny by  uj te w formie protoko ów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze cz ciowym powinny
by
dostarczone nast puj ce dokumenty:
• Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w
trakcie wykonywania robót
• Dziennik Budowy
• Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów
• Protoko y odbiorów
8.2. Odbiór techniczny ko cowy
Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:
• Dokumenty jak przy odbiorze cz ciowym
• Protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych
• Protoko y przeprowadzonych bada  szczelno ci wszystkich instalacji
• wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem
CE,
Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :
• Zgodno  wykonania z Dokumentacj  Projektow  oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji Projektowej
• Protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz cych usuni cia usterek
• Aktualno  Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupe nienia
• Protokó  nastaw wst pnych zaworów termostatycznych.
- Protoko y bada  szczelno ci wszystkich instalacji
- Protoko y bada  wody,
- Dokumentacj  powykonawcz  przebiegu instalacji podposadzkowych.

9. PODSTAWY P ATNO CI
Ogólne zasady dotycz ce p atno ci podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej..

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, ?120/00
póz. 1268, ?5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz.
1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych jakim
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690, Nr 33/03 póz. 270)
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunków technicznych u ytkowania budynków mieszkalnych  (Dz.U. Nr 74/99 póz. 836)' Roboty budowlane
jest to budowa, a tak e prace polegaj ce na monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego to
znaczy budynku lub budowli z instalacjami i urz dzeniami.
[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r.
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada
PN-EN 442-2:1999/A l :2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodno ci
PN-EN 1254-3:2002(U) Mied  i stopy miedzi. czniki instalacyjne. Cz  3: czniki do rur z tworzyw
sztucznych z ko cówkami do zaciskania
PN-EN 1254-4:2002(U) Mied  i stopy miedzi. czniki instalacyjne. Cz  4: czniki z ko cówkami innymi
ni  do po cze  kapilarnych i zaciskowych
PN-EN 1254-5:2002(U) Mied  i stopy miedzi. czniki instalacyjne. Cz  5: czniki do rur miedzianych z
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krótkimi ko cówkami do kapilarnego lutowania twardego
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspó czynnik
przenikania
ciep a. Metoda obliczania
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne w ciwo ci u ytkowe budynków. Wymiana ciep a przez grunt. Metoda
obliczania
PN-EN ISO 13789:2001 W ciwo ci cieplne budynków. Wspó czynnik strat ciep a przez przenikanie.
Metoda
obliczania
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspó czynnik przenikania ciep a. Metody
uproszczone i warto ci orientacyjne
PN-IS07-1:1995 Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  uzyskiwan  na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia
PN-IS0228-1:1995 Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  nie uzyskiwan  na gwincie. Wymiary, tolerancje
i
oznaczenia
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciep o do ogrzewania budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz dze .
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciep o pomieszcze  o kubaturze do 600
m3
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i u yteczno ci publicznej.
Wymagania - wraz ze zmian  PN-83/B-03430/Az3:2000
PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jako ci wody dla kot ów wodnych i
zamkni tych obiegów ciep owniczych
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako ci wody
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruroci gów. Postanowienia ogólne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych dla przesy anych
czynników
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania
ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kszta tki i elementy cz ce w ruroci gach z
polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny O rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL. Warszawa, 1997 r.
ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kszta tki z tworzyw termoplastycznych
w instalacjach ciep ej wody u ytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotycz ce zakresu stosowania,
wymaga  i bada . Centralny O rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa,
czerwiec 1999 r.
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1. Wst p

CZ  OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymaga  w zakresie sposobu wykonania wewn trznej instalacji
wodoci gowej i kanalizacyjnej
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robót  wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1
- monta  instalacji wod-kan
Niniejszy opis nale y rozpatrywa cznie z cz ci  rysunkow  (dokumentacja techniczna) przekazanych
przez
Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wy ej zakres robót zasadniczych i pomocniczych.
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
1.4.1. Wewn trzna instalacja wod-kan
a) Przygotowanie trasy oraz otworów w posadzkach i cianach ,
b) U enie przewodów PP
c) Pod czenie odbiorników,
d) Próby szczelno ci instalacji .
e) P ukanie i regulacja instalacj,
f) Wykonanie izolacji termicznej.
1.5. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi Polskimi Normami oraz z Ogóln  Specyfikacj
Techniczn .
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj
Projektow ,
Specyfikacj  techniczn  i poleceniami In yniera.

2. MATERIA Y
Nale y stosowa  wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce aprobaty techniczne wydane
przez  odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj
Inwestora.
2.1.Materia y stosowane przy wykonywaniu wewn trznej instalacji c.o.
-  Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania wg.  PN-80/H-74209. Chropowato
k = 0.1 mm (czyste rury)
- Rura wielowarstwowa Roth AluPEX. Rura bazowa z PEXc, warstwa antydyfuzyjna z aluminium,
zewn trzna warstwa ochrona z PE, Tmax = 95 °C Pmax = 1.0 MPa.
- Rury BOR Plus PN 20 z polipropylenu typ 3, Tmax = 80 °C Pmax 0.6 MPa. DN 16×2.7  ( w posadzce)  lub
podobnych o ww. parametrach. - Kszta tki, cznik i przej ciówki systemu BOR ,

Wymagania dotycz ce przyborów i armatury.

a) Baterie umywalkowe  dotykowe chromowane – mat/pó mat – satynowe,  zapewniaj ce wysok
higien  i spe niaj ce wymogi intensywnego korzystania np. ORAS  FERRO lub równowa ne

b) WC, miska ust powa lejowa, wisz ca, ceramiczna z pow ok  uszlachetniaj  ceramik , która
zapobiega powstawaniu osadu i u atwiaj ca utrzymanie czysto ci, ze stela em ze sp uczk , zawór
sp ukuj cy czasowy montowany w stela ach np. Tempoflux firmy Delabie lub równowa ne,
przycisk do sp uczek chromowany pó matowy - satynowy, deska sedesowa bia a z zawiasami
chromowanymi matowymi - twarda antybakteryjna z tworzywa Duroplast (np. Ko o, Cersanit lub
równowa ne).



112

c) Zestaw WC  dla osób niepe nosprawnych wraz z pochwytami

d) Baterie prysznicowe chromowane - mat/pó mat - satynowe; wylewki natryskowe montowane
na ciennie w wykonaniu wandaloodpornym np. Tonic Jet firmy Delabie lub równowa ne

e) Umywalki - np. Cersanit, Ko o lub równowa ne - ceramiczne, owalne 60x50 cm z otworem na
armatur , wisz ce z zestawem monta owym typu Geberit lub równowa nym

f) Umywalka  dla osób niepe nosprawnych wraz z pochwytami

g) Brodziki akrylowy o wymiarach 90 x 90 cm wraz  z kabin  natryskow  systemow .

i)     Syfony wykona  jako chromowane.

 j)     Pod czenia do podej  wody zimnej i ciep ej do umywalek wykona
        za pomoc  po cze  sztywnych chromowanych.

 k)   System Geberit  lub równowa ny

- Przy cze wody na rodku z ty u
- Sp uczka podtynkowa UP320 uruchamiana z przodu
- Sp ukiwanie dwudzielne z przyciskiem ruchamiaj cym Sigma50, Sigma20, Samba, Twist lub Bolero
- Sp ukiwanie jednoilo ciowe z przyciskiem uruchamiaj cym Sigma10
- Funkcja "stop" z przyciskiem uruchamiaj cym Rumba, Mambo lub Tango
- Mo liwo  ustawienia ilo ci wody sp ukuj cej
- Sp uczka podtynkowa do monta u i prac serwisowych bez u ycia narz dzi
- Obudowa ochronna otworu serwisowego do monta u i skracania bez u ycia narz dzi
- Obudowa ochronna zabezpiecza otwór serwisowy przez wilgoci  i zabrudzeniem
- Popychacze z wyt umieniem d wi ków, szybkie ustawianie bez u ycia narz dzi
- Uniwersalne przy cze wody, odpowiednie do systemu MeplaFix, do monta u i obs ugi bez u ycia
narz dzi
- W yk cz cy z zaworem k towym do przykr cenia bez u ycia narz dzi
- Mocowanie kolana odp ywowego bez narz dzi, z wyt umieniem d wi ku, regulacj  g boko ci w 8
po eniach, zakres regulacji 45 mm
- Samohamuj ce nó ki, do wyrównywania elementu bez u ycia narz dzi
- Ocynkowane nogi monta owe, z mo liwo ci  regulacji 0 - 20 cm i podzia
- Mo liwe zastosowanie do wisz cej miski WC o ma ej powierzchni przylegania z akcesoriami
- Rama z otworami 9 mm do zamocowania w drewnianej cianie szkieletowej
- Sp uczka podtynkowa z izolacj  przeciwroszeniow
- Typ samono ny
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- Rama o profilu C 4x4 cm
- Rama powlekana proszkowo, kolor Geberit niebieski
- Nogi monta owe mog  by  wsuni te o 5 cm

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
- samochód dostawczy
- samochód skrzyniowy
- wiertarki, m oty kuj ce
- zgrzewarka do rur PP
- spawarki

4. TRANSPORT
Rury musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci.
Kszta tki nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach.
Urz dzenia nale y przewozi  zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Podczas transportu, prze adunku i magazynowania rur, kszta tek i urz dze  nale y
unika  ich zanieczyszczenia.

rodki transportu oraz sposób transportowania materia ów do wykonania Robót mo e by  dowolny pod
warunkiem
zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jako ci transportowanych materia ów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2.Roboty przygotowawcze
- Wytyczenie tras przewodów na cianach, stropach i posadzkach,
- Ustalenie miejsc wykonania podej  do przyborów,
- Wykucie bruzd ciennych i pod ogowych
- Wykucie otworów w cianach na trasie instalacji
- Za enie tulei ochronnych
5.3. Roboty monta owe
Przewody instalacji c.o.dla poszczególnych pomieszcze , prowadzi  od strony zasilania do odbiorników,
które
usytuowano zgodnie z cz ci  rysunkow . Przed przyborami  zamontowa  armatur  przy czeniow .
Zawieszenie i pod czenie przyborów.
Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do pod a, aby zabezpieczy  je przed wyp ywem w trakcie
wykonywania prób i uzupe niania posadzek.
Próby ci nieniowe i regulacja instalacji na zimno i na gor co.
Wykonanie czyszczenia ruroci gów stalowych oraz pow ok antykorozyjnych poprzez malowanie.
Wykonanie izolacji termicznej ruroci gów.
Zakrycie bruzd ciennych i posadzkowych.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady dotycz ce kontroli jako ci Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jako ci robót.
6.2.1. Instalacja c.o.
• Sprawdzenie szczelno ci instalacji
• Sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem budowlanym
• Sprawdzenie usuni cia wszystkich usterek
• Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej
• Sprawdzenie prawid owo ci monta u grzejników i zestawów wentylacyjnych
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7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar nale y wykona  w jednostkach i zgodnie z zasadami przyj tymi w kosztorysowaniu, zgodnie z
za cznikiem Nr 1 do rozporz dzenia [ 8 ] .
Jednostk  obmiaru rur jest mb.
Jednostk  obmiaru urz dze , armatury czerpalnej i odcinaj cej jest szt.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podane s  w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót mo e nast pi
tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równie  wykonania prac zgodnie z
Dokumentacj  projektow  i poleceniami In yniera, a tak e obowi zuj cymi normami i przepisami

8.1. Odbiór cz ciowy
Odbiorowi cz ciowemu nale y podda  te elementy urz dze  instalacji, które zanikaj  w wyniku post pu
robot oraz
których sprawdzenie jest niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru ko cowego. Odbiór cz ciowy polega
na
sprawdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  i ST, u ycia w ciwych materia ów, prawid owo ci
monta u,
szczelno ci oraz zgodno ci z innymi wymaganiami okre lonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych
bada
powinny by  uj te w formie protoko ów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze cz ciowym
powinny by
dostarczone nast puj ce dokumenty:
• Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w
trakcie wykonywania robót
• Dziennik Budowy
• Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów
• Protoko y odbiorów
8.2. Odbiór techniczny ko cowy
Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:
• Dokumenty jak przy odbiorze cz ciowym
• Protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych
• Protoko y przeprowadzonych bada  szczelno ci wszystkich instalacji
• wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem
CE,
Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :
• Zgodno  wykonania z Dokumentacj  Projektow  oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji Projektowej
• Protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz cych usuni cia usterek
• Aktualno  Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupe nienia
• Protokó  nastaw wst pnych zaworów termostatycznych.
- Protoko y bada  szczelno ci wszystkich instalacji
- Protoko y bada  wody,
- Dokumentacj  powykonawcz  przebiegu instalacji podposadzkowych.

8.2.1 Odbiór instalacji wodnej.
Przy odbiorze ko cowym instalacji wody nale y przed  protoko y odbiorów cz ciowych i prób
szczelno ci, a tak e sprawdzi  zgodno  stanu istniej cego z dokumentacj  techniczn  oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczególno ci nale y skontrolowa  :

ycie w ciwych materia ów,
prawid owo  wykonania po cze ,
jako  zastosowanych materia ów uszczelniaj cych,
wielko  spadków przewodów,
odleg ci przewodów wzgl dem siebie i od przegród budowlanych,
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prawid owo  wykonania podpór przewodów oraz odleg ci mi dzy podporami,
prawid owo  ustawienia wyd ek i armatury,
prawid owo  wykonania izolacji,
zgodno  wykonania instalacji z dokumentacj  techniczn .

8.2.2 Odbiór instalacji kanalizacyjnej.
Odbiory mi dzyoperacyjne polegaj  na sprawdzeniu:
- przebiegu tras kanalizacyjnych,
- szczelno ci po cze  kanalizacyjnych,
- sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
- elementów kompensacji, lokalizacji przyborów sanitarnych.
Odbiorowi cz ciowemu nale y podda  te elementy urz dze  instalacji, które zanikaj  w wyniku post pu
robot. Przy odbiorze ko cowym nale y przed  protoko y odbiorów cz ciowych, bada  szczelno ci, a
tak e sprawdzi  zgodno  stanu istniej cego z dokumentacja techniczn .
Ponadto nale y skontrolowa :
- u ycie w ciwych materia ów,
- odleg ci przewodów  kanalizacji wewn trznej od przewodów cieplnych,
- prawid owo  wykonania po cze ,
- prawid owo  wykonania mocowa  punktów przesuwnych,
- wielko ci spadków przewodów,
- prawid owo ci zainstalowania przyborów sanitarnych.

8.2.3 Odbiór instalacji hydrantowej.
Czynno ci odbiorowe:
Po odbiorze technicznym instalacji ,odbiór zadania b dzie polega  w szczególno ci na sprawdzeniu czy:
-urz dzenia s   nie uszkodzone , elementy nie s  skorodowane, nie ma przecieków
instrukcja obs ugi jest czysta i czytelna
-miejsce umieszczenia jest oznakowane
-mocowania do ciany s  odpowiednie, nie s  obruszone i trzymaj  pewnie
-wyp yw wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest u ycie wska nika wyp ywu oraz miernika
ci nienia)
-w  na ca ej d ugo ci nie wykazuje uszkodze , zniekszta ce , zu ycia czy p kni . Je eli w  wykazuje
jakie  uszkodzenia powinien by  wymieniony na nowy lub poddany próbie ci nieniowej na maksymalne
ci nienie robocze.
-zaciski lub ta mowanie w a jest prawid owe i w ciwie zaci ni te
-w  spoczywa równomiernie na wieszaku
Pierwszy przegl d.
Pierwszy przegl d powinien by  zapisany na wywieszce (naklejce), która nie mo e zakrywa adnych
oznacze  producenta.
Na wywieszce (naklejce) nale y umie ci :

-   napis "SPRAWDZONE"
-   nazw  i adres dostawcy urz dzenia
-   jednoznaczn  identyfikacj  osoby kompetentnej (konserwatora sprz tu p.po .)
-   dat  (miesi c i rok) wa no ci przegl du

Ksi ka kontroli.
Po ko cowym odbiorze hydranty i instalacja powinny by  wpisane w ksi  kontroli dostarczon  przez
wykonawc , która b dzie przechowywana na obiekcie. Ksi ka kontroli powinna zawiera  pierwsze wpisy:
-dat  (miesi c i rok) instalacji i urz dze  hydrantowych
-zapis wyników prób
-data (miesi c i rok) nast pnego przegl du i prób
-wykaz wszystkich hydrantów i zaworów hydrantowych
Odbiór formalny zadania przeprowadzony b dzie przy obecno ci przedstawiciela Pa stwowej Stra y
Po arnej.

Jednostki obmiarowe:
1 m³ - obj to  wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody
1 m² - powierzchnia, ciany, posadzki
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1 m – d ugo ci ruroci gów
1 szt. – ilo  urz dze
1 kpl – ilo  kompletnych urz dze
1 próba – kompletna próba sprawdzaj ca dzia anie instalacji
8.1 Odbiór instalacji wodnej.
Przy odbiorze ko cowym instalacji wody nale y przed  protoko y odbiorów cz ciowych               i prób
szczelno ci, a tak e sprawdzi  zgodno  stanu istniej cego z dokumentacj  techniczn  oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczególno ci nale y skontrolowa  :

ycie w ciwych materia ów,
prawid owo  wykonania po cze ,
jako  zastosowanych materia ów uszczelniaj cych,
wielko  spadków przewodów,
odleg ci przewodów wzgl dem siebie i od przegród budowlanych,
prawid owo  wykonania podpór przewodów oraz odleg ci mi dzy podporami,
prawid owo  ustawienia wyd ek i armatury,
prawid owo  wykonania izolacji,
zgodno  wykonania instalacji z dokumentacj  techniczn .

9. PODSTAWY P ATNO CI
Ogólne zasady dotycz ce p atno ci podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej..

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, ?120/00
póz. 1268, ?5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz.
1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych jakim
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690, Nr 33/03 póz. 270)
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunków technicznych u ytkowania budynków mieszkalnych  (Dz.U. Nr 74/99 póz. 836)' Roboty
budowlane jest to budowa, a tak e prace polegaj ce na monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanego to znaczy budynku lub budowli z instalacjami i urz dzeniami.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych dla przesy anych
czynników
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania
ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kszta tki i elementy cz ce w ruroci gach z
polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny O rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL. Warszawa, 1997 r.
ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kszta tki z tworzyw
termoplastycznych
w instalacjach ciep ej wody u ytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotycz ce zakresu stosowania,
wymaga  i bada . Centralny O rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa,
czerwiec 1999 r.


