

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

### **Zmiana Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Miłkowice : Zadanie 1 II etap zadania Jezierzany, Jakuszów, Pałnówek, Bobrów- część Jakuszowa i Jezierzany. Zadanie 2 Gniewomirowice – Goślinów – Etap I Goslinów – Gniewomirowice osiedle Zachodnie.**

Projekt współfinansowany w ramach działania **321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013r.**

#### **CPV 45000000-7**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj: **zmiana dotyczy projektu umowy .**

W paragrafie 7 ust. 5.1 jest zapis: Faktury częściowe będą płatne w ciągu 21 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury częściowej, natomiast faktura końcowa w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury końcowej. Błędne wystawienie faktury lub brak dokumentów, o których mowa w ust. 3, przypadku faktur częściowych lub brak dokumentów, o których mowa w ust. 4, przypadku faktury końcowej, spowoduje naliczenie ponownego 7 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

Zamawiający dokonuje następującej zmiany:

Faktury częściowe będą płatne w ciągu **30 dni** licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury częściowej, natomiast faktura końcowa w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury końcowej. Błędne wystawienie faktury lub brak dokumentów, o których mowa w ust. 3, przypadku faktur częściowych lub brak dokumentów, o których mowa w ust. 4, przypadku faktury końcowej, spowoduje naliczenie ponownego 7 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.