10.

11.

12.

13.

Budowa nawierzchni ulicy 22 Lipca w Mitkowicach

SPIS TRESCI:

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D-01.00.00

D-01.01.01

D - 02.00.00

D -02.00.01

D -02.01.01

D-04.01.01

D- 04.02.01

D-04.04.00

D-04.04.02

D -08.01.01

D - 05.03.02

D -09.01.01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKTIOWYCH
ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
WYKONANIE WYKOPOW

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZABSZCZANIEM PODLOZA

WARSTWY ODJCZAJACE | ODCINAACE
PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

KRAVEZNIKI BETONOWE
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

ZIELN DROGOWA



Budowa nawierzchni ulicy 22 Lipca w Mitkowicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M - 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1 Specyfikacja techniczna D-M-00.00.00-Wymagania ogolne odnosi €0 wymagé wspoélnych dla
poszczegolnych wymagdatechnicznych dotyezych wykonania i odbioru Robot, ktére zostamykonane w
ramachbudowy nawierzchni ulicy 22 Lipca w Mitkowicach

1.2. Zakres stosowania OST

1.2 Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohmujica podstaw opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych OST

1.3. Wymagania ogoélne nalg rozumie i stosowé& w powizaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione pongj okre&lenia naley rozumie€ kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa obiekt budowlany , nie doacy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-
uzytkowa(droge) albo jego czs¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny(obiekt
mostowy, korpus ziemny, azel)

1.4.2. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lstqu pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik Budowy- opatrzony pieczxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagdy
do notowania wydarze zaistniatych zaistniatych czasie wykonywania zaaatudowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Rob6t, przekamya polecgé i innej korespondencii
technicznej pomidzy Inspektorem nadzoru, Wykonaweca i projektantem,

1.4.4. Inspektor nadzoru- osoba wymieniona w danych kontraktowych(wyznaezprzez Zamawiagego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca)podiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.5. Jezdnia cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw

1.4.6. kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawepowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.7. Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami,gpaisawaryjnego postoju i pasami
dzielhcymi jezdnie

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni- uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzania

1.4.9. Korpus drogi- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koeothrogi skarpami rowéw

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzaefda w nim konstrukcji nawierzchni

1.4.11. Ksigzka obmiaréw- akceptowany przez igniera/kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stiacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t formie wyliaze
szkicow i Ew. dodatkowych zadznikow. Wypisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru

1.4.12. Laboratorium- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegte przez Zamawigego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badgprob zawizanych z ocenjakaosci materiatdw oraz
Robét

1.4.13. Materiaty- wszelkie tworzywa nieziine do wykonania Robét, zgodnie z Dokumentacpjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przepéktora Nadzoru

1.4.14. Nawierzchnia- warstwa lub zesp6t warstw shey do przejmowania i rozkladania ofpgen od ruchu
na podiae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a)Warstwa $cieralna- gérna warstwa nawierzchni poddana béepdnio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b)Warstwa wiazaca- warstwa znajdujca s¢ migdzy warstvg $cieralmy a podbudow, zapewniajca
lepsze rozigenie napgzen napezen nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
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c)Warstwa wyréwnawczawarstwa stiaca do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d)Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stmca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e)Podbudowa zasadnicza-gérna cgs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasig z jednej lub dwoch warstw.

f)Podbudowa pomocnicza-dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodygzmi przenikaniem eatek podiga. Maze
zawiergd warstwe mrozoochrong, odsiczajca lub odcinagca

g)Warstwa mrozoochronna- warstwa, ktérej gidbwnym zadaniem jest ochrona nesgleni przed
skutkami dziatania mrozu.

h)Warstwa odcinajaca- warstwa stosowana w celu unieffiovienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgcej powyej

i)Warstwa odsqczajaca- warstwa stuaca do odprowadzenia wody przedostej st do nawierzchni.

1.1.15.Niweleta- wysokdciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego

1.1.16. Odpowiednia(bliska) zgodndé- zgodnd¢ wykonywanych Robét dopuszczonymi tolerancjami,
tolerancjami jéli przedziat tolerancji nie zostal oldleny- z przecitnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rohdgtdwlanych.

1.1.17.Pas drogowy-wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowyzeadwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzdzen chronicych ludzi isrodowisko przed uafliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.1.18. Pobocze-czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazddw, umieszczenia
urzadzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych,zgta jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni..

1.1.19.Podtoze- grunt rodzimy lub nasypowy, 4ecy pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

1.1.20.Podtoze ulepszonegdrna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.1.21.Polecenia Inspektora Nadzoru-wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez kispg Nadzoru
w formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji Robét lub innych sprawazamych z prowadzeniem
budowy.

1.1.22.Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczragldca autorem dokumentacji projektowej

1.1.23. Przedsiwzigcie budowlanekompleksowa realizacja nowego gputenia drogowego lub catkowita
modernizacja( zmiana parametréw geometrycznycly tragalnie i przekroju poditnym ) istniejcego
pofaczenia.

1.1.24.Przeszkoda naturalna —elementsrodowiska naturalnego , stanewy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego , na przykiad dolina, bagno , rzeka ,it

1.1.25. Przeszkoda sztuczna-dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga , kolej, rurog, itp.
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1.1.26.Przetargowa dokumentacja projektowa-czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem Rob6t.

1.1.27. Rekultywacja- roboty majce na clu upormlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlaneg

1.1.28.Przedmiar robét- wykaz rob6t z podaniem ich #oi w kolejngci technologicznej ich wykonania

1.1.29. szeroka¢ uzytkowa obiektu- szerokd¢ jezdni(nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdinyc
rodzajow ruchu szeroké chodnikbw mierzona wswietle pokczy mostowych z wyczeniem
konstrukcji przy jedni dolem oddziedgiej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.1.30.Teren budowy-teren udosfpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagze czs$¢ terenu budowy.

1.1.31.Zadanie budowlane cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoaga odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologicza zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funtegthniczno-iaytkowych.
Zadanie mge polega na wykonywaniu rob6t zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu .

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidéaz Dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiagy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigomawnymi i administracyjnymi, lokalizagj i
wspohrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennikidwy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzétrnza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywalir
na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowadaie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uadgiajacym podziat na dokumentagcprojektow:

- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumenta projektows oraz projektow
dokumentagj wykonawca (techniczm) i zostam przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawiergy spis dokumentacji projektowej, kidkVykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnd¢ robét z dokumentacp projektowsa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i vedkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy zprze
Inzyniera/Kierownika projektu stanowicze$¢ umowy, a wymagania okéiene w chéby jednym z nich &
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dmlentaciji.
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W przypadku rozlieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohpwe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnydhOgélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie me wykorzystywa biedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoti Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deacyzjo
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozhieosci, wymiary podane na fnie s wazniejsze od wymiar6w okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostaite materialy ¢da zgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okéone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartéei docelowe, od ktorych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli
musz wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub ropaoie keda w petni zgodne z dokumentagprojektovs lub SST i
wptynie to na niezadowal@a jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostapasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie gezk\Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remoet¢ywod ruchem”)

Wykonawca jest zobawany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaistniejcych
obiektow (jezdniegsciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne adzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realjizkentraktu, & do zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przygtieniem do rob6t Wykonawca przedstawi InspektordNgidzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. ézpasci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacii
ruchu powinien b§ na biezaco aktualizowany przez Wykonawdazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymagazkrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawdostarczy, zainstaluje ietizie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewydayv
ten sposéb bezpiears#wo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki agzhdci w dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne a@izenia zabezpieczgje kxda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przysgpienia do robdét Wykonawca obwsi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieste, w miejscach i ikwiach okrélonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorytol¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne lkyda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budoigypodlega odbnej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w
cere kontraktovy.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobawany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienfen@alizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstalufgdzie utrzymywd tymczasowe urgizenia zabezpieczgje, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseeinne srodki niezkedne do
ochrony robét, wygody spoteczsw i innych.

W miejscach przylegaych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ograddziwyraznie oznakuje
teren budowy, w spos6b uzgodniony z Inspektorenehiad

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowyernaczone dla pojazdéw i maszyn pracygh przy realizaciji
robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob dagmy z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przysgpienia do robdét Wykonawca obws@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieste, w miejscach i ikziach okrélonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktoryties¢ bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne ¢dda utrzymywane przez Wykonawcw dobrym stanie przez caly okres
realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budoigypodlega odbnej zaptacie i przyjmuje Size jest whczony w
cere kontraktovy.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obawek zna i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaania robét Wykonawceaetizie:
a) utrzymywaéteren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieggio przepiséw i norm dotyazych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla os6b
lub débr publicznych i innych, a wynikajych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezkib innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopérégdiojazdowych,
2) $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnpgtami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) maliwoscia powstania pzaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawcaghlzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe;.
Wykonawcaghzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOwvapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszamibiurowych, mieszkalnych, magazynach

oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalnezthy skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dosfpem osbéb trzecich.
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Wykonaweca edzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoegarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykoay

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwalyszkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszczaggizycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wickszym
od dopuszczalnego, oktenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyte do robdét bda miaty aprobat technicza wydarmn przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okéijaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na
srodowisko.

Materialy, ktoreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a zakaczeniu robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z##i wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgodt na wycie tych materiatow od wigiwych organéw administracji patwowej.

Jeeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona whasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za adzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzdaeych wigcicielami tych uradzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zemajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wtdciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieiminstalacji i uradzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zoboaziany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasowy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzen podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarzepoozcia robo6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawmzzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wtadze orazdzie z nimi wspélpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcaedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

Jeeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomeszkaniow, Wykonawca bdzie realizowéa
roboty w sposob powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejagiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatip

Inspektora Nadzorwedzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych painy
Wykonawa a wiacicielami nieruchoméxi i dotyczicych korzystania z wlasko i drég wewrtrznych.
Jednake, ani Irynier/Kierownik projektu ani Zamawiagy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nie keda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacinkimowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca kdzie stosowé si¢ do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materialdbw i wypasmia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska wszelkezh:dne
zezwolenia i uzgodnienia od wkwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dgizie powiadamiat Inspektora Nadzoru zagolect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkOw zostaty usgté z terenu budowy. Pojazdy powositg nadmierne
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obciazenie osiowe nie dila dopuszczone néwiezo ukaaczony fragment budowy w odlie terenu budowy i
Wykonawca kdzie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami
Inspektora Nadzoru

1.5.10. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhkie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolda Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda zdapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje sjze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@akreslonych powyej nie podlegay
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiadat za ochrom robét i za wszelkie materialy i uradzenia uzywane
do robét od daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakéczenia robét przez Inspektora
Nadzoru

Wykonawca kdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoieiqnmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadublpmenty byly w zadowakgym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jdi Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie tgniera/Kierownika
projektu powinien rozpoez roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zoboazany jest znawszystkie zaradzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktéaansjakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fycktanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawcaehizie przestrzegapraw patentowych idnlzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesieniu
do sprztu, materiatow lub urgdzen uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem robét i w sposohgty bedzie
informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsjaw kopie zezwolg i inne odndéne
dokumenty.

1.5.13. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontmig/ch powotaneskonkretne normy i przepisy, ktore spefhia
maja materiaty, spr& i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowihzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyaha norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotaoemy i przepisy s paistwowe lub odnosgzsie do
konkretnego kraju lub regionu, mpby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevag@jrowny lub
wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.zfée pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawe przediaone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
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Wszelkie wykopaliska, monety, pnzgaty wartgciowe, budowle oraz inne pozost&dbo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na teremiglowy leda uwazane za wlasrig Zamawiajcego.
Wykonawca zobowazany jest powiadonilnspektora Nadzoru i pagtowa: zgodnie z jego poleceniami.zidi
w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wygpta op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru
po uzgodnieniu z Zamawigym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania roboét i/lub wysékdwoty,

o ktér nalezy zwiekszy¢ cere kontraktove,.

2. MATERIALY
2.1.Zrodba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przeghlanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek matenmto
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi ktspewi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegotowe
informacje dotycace proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyedteriatow jak
réwniez odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatbwanegozrodia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegazrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zoboaziany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob egly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanienmden od wigcicieli i odnaginych wiadz na pozyskanie
materiatléw zezrédet miejscowych wiczapc w tozrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowzany
dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedaoziem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi InspektorowidXoru do zatwierdzenia dokumentazawierajca raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowagnzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtiniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admirggtpanstwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzidlhea spetnienie wymagalosciowych i jak@gciowych materiatdw
pochodacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie kosztiytutu wydobycia materiatéw, dzieawy i inne jakie okza sie
potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadag wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzadli. lhspektora Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robétzrte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycheariatdéw zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kady rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyciem, usurgciem i niezaptaceniem

Humus i nadklad czasowo ez€jz terenu wykopow, dokopOw i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych kda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekutgwaciji terenu po ukiczeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty yskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innychjsaie
wskazanych w dokumentach umowydlb wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad avdpdnio do
wymaga umowy lub wskazaInspektora Nadzoru

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyteayzyska na to pisemizgod: Inspektora Nadzoru.

Eksploatacjaédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjacymi na
danym obszarze

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jdi dokumentacja projektowa lub SST przewigdumozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem tego materiatu, albo w okresie tiaym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie bada wymaganych przez Inspektora Nadzoru . Wybrampdkceptowany rodzaj materiatu nie
moze by pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasoWladowane materialy, do czasu gdydip one uyte do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ i whasciwosci i byty dostpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru

Miejsca czasowego skladowania nmeter beda zlokalizowane w olbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru h#agerenem budowy w miejscach zorganizowanycheprze
Wykonawe i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materialtbw megby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru elu c
sprawdzenia zgodgoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdbateriatdw mog by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wyniki tych kontroli keda stanowé podstaw do akceptacji okidone;j
partii materiatdw pod wzgtlem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzbgdzie przeprowadzat inspekcjvytwérni, musza by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a Inspektor Nadzoruehizie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b Inspektor Nadzoruddlzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwoérni, gdzie odbywa i
produkcja materiatdow przeznaczonych do realizadjit,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalmcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektor
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspelsgida w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do waywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofeit
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przeszpéktora Nadzoru; w przypadku braku ustale
wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
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Liczba i wydajrgé sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidaspektora Nadzoru.

Sprg bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma bByutrzymywany w
dobrym stanie i gotowwi do pracy. Powinien Wy zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektora Madxopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgim
do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawcachdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidunpozliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektidadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezady pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spez, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i mg@uaszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobawany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktdre nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbd@rodkdéw transportu powinna zapewfiiprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InspekfNadzoru

Przy ruchu na drogach publicznydjapdy lzda spelnigé wymagania dotyeze przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk@wd i innych parametrow technicznyclSrodki
transportu nie spehigje tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod waromkie
przywrécenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawcacghzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z warunkami umowy oraz za jako
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t,ctaagodné¢ z dokumentagj projektova, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanymepWykonawe oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny zzsstvane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny zakiddne wytyczenie w planie i wyznaczenie wys@io
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami gdreymi okr&glonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez Inspektora Nadzoru..

Bé¢dy popetnione przez Wykonawonv wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostarusungte przez
Wykonawe na wlasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany hid okae sk skutkiem bédu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na $piie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyiezerob6t lub
wyznaczenia wysokgi przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawey adpowiedzialnéci za ich
dokfadnaé.

Decyzje Inspektora Nadzoru doggezakceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementébot keda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoives SST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjipkeistora Nadzoru uwzetini wyniki bada materiatow i
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robét, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswi@dczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzarn kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru powibyé wykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym
przez Inspektora Nadzoru, pod gog zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytpduniesie Wykonawca

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakici. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgd¢, zamierzony sposob
wykonywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gamupcy wykonanie robot

zgodnie z dokumentacprojektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jégigpowinien zawieré&

a) cz$¢ 0golra opisujca:

organizagj wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadaemibot,

— organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposO6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacjerzygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jékoterminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementdéw robét,
- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jaloi wykonywanych robaét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,

- sposOb oraz fogngromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesi@iologicznym, proponowany
sposo6b i forma przekazywania tych informacji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegblow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugglzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zaladunku materialdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéwdpmeat, ich wiasciwosci w czasie transportu,

—  sposob i procedeipomiardw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

- sposOb pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
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Celem kontroli robétetizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigm¢
zalazog jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny zénpekontrok roboét i jakgci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézaphc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia
niezkedne do pobierania prébek i baidaateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kdinttospektora Nadzoru nie zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.

Wykonawca ¢olzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz rob6t zestatliwoicia
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi dakumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresudd i ich czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedlkne, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjesit
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowtdklaruswiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i spret
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglagymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inspektora Nadzorgdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektora Nadzoruedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnieciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hbtod
badawczych. Jeli niedociagniecia te lzda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektora
Nadzoru natychmiast wstrzymayeie do robét badanych materiatéw i dépiue do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgko
tych materiatow.

Wszystkie koszty zagiane z organizowaniem i prowadzeniem lhaahateriatdbw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Probki ¢la pobierane losowo. Zaleca; sitosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgt z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla

Inspektora Nadzorhedzie mie€ zapewnioa mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probeklpdostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonade bada wykonywanych przez Inspektora Nadzorgdd
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeeyty przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru. @hdwca kdzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym padku koszty te pokrywa Zamawiay.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiardip przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru..

Przed przygtieniem do pomiarow lub batiaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 8mig
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawcachzie przekazywalnspektora Nadzoru kopie raportéw z wynikami biage
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod

Wyniki bada(kopie) keda przekazywane Inspektora Nadzoru. na formularzastttwg dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraowh.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru. jest uprawniomydtbkonywania kontroli, pobierania prébek i badanateriatow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawpeaoducent materialéw powinien udzietnu
niezkednej pomocy.

Inspektor Nadzoru., dokogwijeryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badaniagtizie ocenid zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na
podstawie wynikow wtasnych bagl&ontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru. powinien pobiérarébki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru.
oprze st wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i rob6t z dokumentacj
projektows i SST. Maze réwnie: zlecic, sam lub poprzez Wykonawrzeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggmowtérnych lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektora Nadzoru. seodopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiedastwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®&éz kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
—  Polsk Normg lub

—  aprobattechniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli
nie s objcte certyfikacy okreslona w pkt 1

i ktore spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktoryetv. dokumenty $ wymagane przez SST,4da partia
dostarczona do robétdizie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muagmosiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdiie spetiaj tych wymagé beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym delantem prawnym obowzujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkaica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcsteny budowy.

Kady zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska stanowiska skbowego. Zapisy dda czytelne,
dokonane trwattechniky, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungd®rida oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru..

Do dziennika budowy najewpisywa w szczegdlnci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,
— dat uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru. programewajenia jakéci i harmonograméw robot,
- terminy rozpocgia i zakd@iczenia poszczegolnych elementéw robot,
—  przebieg robot, trudda i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyrzerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru.
- daty zargdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zaniajch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyj&nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—  stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zgku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnét rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotyege czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania
robét,

- dane dotyaeze sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyexe jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem,
kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegoélnych elementéw budanpiodaniem, kto je przeprowadzat,
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— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaenia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslabprzediaone
Inspektorowi Nadzoru. do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora Nadzoru. wpisdoaziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznsiene
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika bugiabliguje Inspektor Nadzoru. do ustosunkowanga Brojektant
nie jest jednak strarumowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksizka obmiarow stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementdéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przepdrease w sposob ciglty w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaraggodndci lub certyfikaty zgodné&i materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatoéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&&ioDokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot. Winny Iy
udostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru..

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza, siprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstiace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimiménumowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f)  korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowyedls przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaniged
zabezpieczonym.

Zagiricie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugpj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowgdb zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru. i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
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Obmiar robétedzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z do&ntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawcapesemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zaéres
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiarudala wpisane do kaizki obmiaréw.

Jakikolwiek htl lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wiepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaemku ukmczenia wszystkich robét. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru n@pe.

Obmiar gotowych robétdrie przeprowadzony z eztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckneym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dtugéci i odlegtaici pomidzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jéi SST wiaiciwe dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako
dtugas¢ pomna:ona przezredni przekrg.

lléci, ktére mai by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzdzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadilzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie ugdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniag w sposob agly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary dala przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétaleze
w przypadku wysfpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegaych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oragodzowne obliczeniagha wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchioib obgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolkczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zpkigorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikeggych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redjizulegr zakryciu.

Odbidr robét zanikajych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagolinego pospu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektodxaru.

Gotow& danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru..i@diedzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j
jednak nk w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolgydi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jak& i ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.na podstaleleimentow
zawierajcych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia konfrontacji
z dokumentagj projektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbhidr czsciowy

Odbiér egciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego
robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiob6t dokonuje Inspektor Nadzoru..

8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finptreenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesiato ich
ilosci, jakasci i wartcici.

Catkowite zakmzenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiagoiem na gimie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru..

Odbiér ostateczny rob6ét mgstv terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.zaizenia robo6t i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robét dokomaikja wyznaczona przez Zamawi@@go w obecnii Inspektor
Nadzoru.i Wykonawcy. Komisja odbiesap roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikdéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiovykonania robét z dokumentacj
projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rolainlksja zapozna siz realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniajcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznayzd robét poprawkowych lub robét uzupeta@jch w
warstwiescieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czysoo ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez kajgnize jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmehktacy projektovs i SST z uwzgidnieniem tolerancji
i nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pEEzeéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszosn wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach

umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonamitbioru ostatecznego rob6t jest protokét odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonavest fobowizany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1. dokumentaej projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (@modstve z dokumentéw umowy i ew. uzupelacg lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksrki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badeoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodsa lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. oping technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdwarzysacych (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom uradzen,

9. geodezyminwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kop¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzaciji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, robgtpd wzgédem przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zagdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
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Termin wykonania rob6t poprawkowyebbét uzupetniajcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na @eewykonanych robét zweanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeialw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnyedrzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczbgto

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Podstamptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaraa jednost obmiarow
ustalon dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenyoh ryczattowo podstayptatnagci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota rycaséqozycji kosztorysowejeolzie uwzgédniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, oké&bone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaleorobét lzda obejmowa:

robocizr bezpdredna wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartd¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymeayawentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

wart@¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obawmijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie riglevliczac podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sio wymagé warunkdéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oiome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przdiaa i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorenzbial i odpowiednimi instytucjami projektu orgartgga
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekigpi projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajacych z postpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanig&wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) opfaty/dzierawy terenu,
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(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukgj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowsi drenau,
(H tymczasow przebudow urzadzenr obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazd@rganizaciji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie nitgie tymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynngi ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdd organizacji ruchu obejmuije:
(a) usungcie wbudowanych materiatdow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl(Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péejszymi zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2#01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogachiqariych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).



