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ST 01.00 WYMAGANIA OGÓLNE
ST 01.01 INFORMACJE PODSTAWOWE
1. WSTĘP
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania, dostawy i odbioru robót 
w zakresie budowy miejsca rekreacji plenerowej w miejscowości Pątnówek, działka nr 136/2, 136/3, gmina 
Miłkowice
2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacje techniczna (ST) należy stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z 
Prawem zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczania robót  w zamówieniach publicznych. Przyjęte w 
przedmiarach robót pozycje katalogowe stanowią podstawę do wykonania przedmiarowania prac.
3. STRONA ZAMAWIAJ ĄCA :
Gmina Miłkowice
ul. II Armii Wojska Polskiego 71
59-222 Miłkowice
4. ZAKRES REALIZACJI OBJ ĘTEJ ST 01.00
– budowa altany grillowej
– budowa pomostu drewnianego
– wykonanie robót ziemnych
– wykonanie terenu utwardzonego i ciągu pieszych
– nasadzenie zieleni
5. ZAKRES ROBÓT
Zakres robót budowlanych obejmuje prace budowlane:
KOD CPV: 45200000-9 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych kalkulowane są 
w wycenie robót podstawowych.
Wszystkie nazwy własne urządzeń, materiałów, sprzętu, wyposażenia użyte w przedmiarze
robót i specyfikacjach technicznych należy traktować jako określenie standardów parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiającego.
Imiona własne wprowadzone do przedmiaru robót i specyfikacji technicznych dla urządzeń,
materiałów, sprzętu, wyposażenia należy traktować w określeniu: „i równoważne”.
Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych ( na przykład KNR, KNNR), podane w przedmiarach robót, do których 
odnosi się Specyfikacja Techniczna określają:
1. zasady sporządzania przedmiaru ( Założenia szczegółowe zawarte w każdym z rozdziałów KNR, KNNR)
2. dokonywanie obmiaru robót wykonanych.
Zastosowanie wymienionych w przedmiarach robót KNR, KNNR dla sporządzenia kosztorysu ofertowego nie jest 
obowiązujące.
ST 01.02 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Ilekroć w ST jest mowa o:
1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
b) budowle stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
c) obiekt małej architektury
2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem , wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty  i dach.
3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury.
4. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
5. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przeznaczony do przeniesienia lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale  z gruntem.
6. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także budowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
7. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu 
lub rozbiórce obiektu budowlanego.
8. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 
i place pod śmietniki.
9. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną pod urządzenia zaplecza budowy.
10. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 



stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
11. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni budowa obiektu 
budowlanego.
12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły z narad, protokoły odbiorów, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książkę obmiarów, dziennik montażu.
13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót, geodezyjne pomiary powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty, 
dokumentacje techniczno – robocze urządzeń.
14. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego.
15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie.
16. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego.
17. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania  w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
18. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ
19. drodze tymczasowej ( montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną 
do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich 
zakończeniu.
20. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ  zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót.
21. kierowniku budowy – należy przez to rozumieć osobę wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
22. księdze obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę   z 
ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robót w postaci 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
23. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
24. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa 
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
25. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
26. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.
27. projektancie – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną, będącą autorem dokumentacji projektowej.
28. przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych.
29. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do użytkowania.
30. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.
31. decyzji pozwolenia na użytkowanie – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną pozwalającą na 
użytkowanie obiektów budowlanych objętych decyzją pozwolenia na budowę.
ST 01.03 MATERIAŁY
1. Źródła pozyskiwania materiałów do elementów konstruk cyjnych
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegółowych informacji dotyczących 
zamiany lub wydobywania materiałów oraz odpowiednich aprobat technicznych lub świadectw badań 
laboratoryjnych oraz próbek do zatwierdzenia.
Wykonawca może dostarczyć i wykorzystać do budowy wyłącznie nowe, wcześniej nie używane materiały i 
elementy konstrukcyjne.
Materiały powstałe z przerobu (recykling) mogą być uważane za nowe, jeżeli są stosowane zgodnie z 



przeznaczeniem i uznane przez Inspektora nadzoru.
Stosowanie materiałów i elementów konstrukcyjnych, których nie obejmuje Polska Norma i które nie zostały 
wymienione w opisie robót jest dozwolone, jeżeli są one zgodne z normami, przepisami technicznymi lub innymi 
przepisami obcych krajów i jeżeli jednakowo i w sposób trwały gwarantują wymagany stopień bezpieczeństwa, 
przydatności i nieszkodliwości dla zdrowia.
Jeżeli w stosunku do stosowanych materiałów i elementów konstrukcyjnych nałożono ogólny obowiązek 
posiadania znaku jakości lub świadectwa przydatności, np. wynikający z ogólnych przepisów budowlanych, 
obowiązek ten można uznać za spełniony jeżeli materiały te uzyskają w/w znak jakości lub świadectwo 
przydatności.
2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia mie jscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek złoża.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inspektora nadzoru.
3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 
lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w punktach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany 
bez zgody Inspektora nadzoru.
ST 01.04 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zatwierdzonym 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami określonymi przez Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany  w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody.
ST 01.05 TRANSPORT
1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnętrznych i dojazdach do terenu budowy.
ST 01.06 WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Szczegółowy zakres robót obj ętych ofert ą, z uwzgl ędnieniem podstawowych ilo ści 
i asortymentów
Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych oferta jest opracowany w przedmiarach



opartych o technologie KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.
2. Zakres prac oraz odpowiedzialno ść Wykonawcy
Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje w szczególności :
2.1 organizacje i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich związanych z tym 
kosztów
2.2 opracowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku Planu Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia
2.3 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót Projektu organizacji 
budowy
2.4 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót harmonogramu 
rzeczowo - finansowego
2.5 szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami
2.6 zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami niezbędnymi do wykonania prac, 
w tym zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę
2.7 wywóz materiałów rozbiórkowych, ziemi nadmiarowej z wykopów, gruzu i odpadów na składowisko odpadów 
komunalnych
2.8 stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy i zawartych  w dokumentacji projektowej 
oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazówek, zaleceń oraz obowiązków
2.9 utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku ( zgodnie z art. 20 ust. 12 Ustawy z dnia 
21 marca 1985r o drogach publicznych – Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami)
2.10 prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch pieszy i możliwie do minimum ograniczyć brak 
dojazdu do sąsiedniej posesji
2.11 prawidłowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na budowę
2.10 zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji 
odbiorczej dla zakresu robót objętych umową
3. Pozostałe obowi ązki Wykonawcy obj ęte cen ą ofertow ą:
3.1 w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy wezwać Inspektora Nadzoru, 
a także zabezpieczyć je oraz nanieść jego lokalizację na dokumentację geodezyjną
3.2 wykonanie badań gruntowych i przedstawienie wyników do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Inspektor 
Nadzoru może żądać przeprowadzenia ponownych badań gruntu jakie uzna za konieczne
3.3 oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy – umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego
3.4 przewożenie materiałów i urządzeń środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach publicznych
3.5 stosowanie przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne do rodzaju parametry techniczne 
i dopuszczenie do użytkowania
3.6 zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i P-poż.
3.7 wszystkie elementy objęte umową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa
3.8 udział w Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem
3.9 przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w ilości wskazanej w umowie
3.10 opracowanie projektu organizacji robót
4. Przekazanie placu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach budowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację punktów głównych obiektu oraz reperów, 
przekaże dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej komplety Specyfikacji Technicznych 
branżowych w ilości wynikającej z umowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
5. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z 
wykazem podanym w warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
a) dostarczona przez Zamawiającego
b) sporządzona przez Wykonawcę
6. Kontrola jako ści robót
6.1 Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową, wymaganiami dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie rzędnych poszczególnych elementów robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, 
jeżeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 



odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie prac zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego 
dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej, dokumentacji projektowej, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badania materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia zawodowe, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Stronie Zamawiającej oraz wszystkim osobom przez nią 
upoważnionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na 
teren budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich 
wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.
6.2 Kontrola jakości robót
6.2.1 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej 
i dokumentacji projektowej.
Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w Dokumentacji Przetargowej, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,  pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.
6.2.2 Pobieranie próbek
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru może mieć zapewnioną możliwość w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę osunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.
6.2.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosować można wytyczne krajowe albo 
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.2.4 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak najszybciej, nie 
później jednak ni 3 dni od ich uzyskania.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy. Inspektor 
Nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami umowy, dokumentacji projektowej na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową i dokumentacją 
projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.



6.2.6 Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w umowie i 
dokumentacji projektowej.
W przypadku materiałów, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadały atesty wydane przez producenta, poparte 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z Umową i dokumentacją projektową, to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone.
6.2.7 Próby i rozruchy technologiczne
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie prób i rozruchów technologicznych, 
wymaganych prawem i przez Zamawiającego. Dokumentację z przeprowadzonych czynności Wykonawca jest 
zobowiązany przekazać Zamawiającemu.
7. Dokumenty budowy
7.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Stronę Zamawiającą i Wykonawcę w 
okresie od protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
kierowniku budowy Wykonawcy. Dziennik Budowy będzie prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 
953). Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
a) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
b) datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót
d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
e) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
g) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu
h) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, wstępnych i końcowych odbiorów robót
i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi
k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
l) dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót
m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
n) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał
o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał
p) inne istotne informacje o przebiegu robót
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje 
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót.
7.2 Księga obmiarów
Księga obmiarów w przypadku ryczałtowego rozliczenia robót stanowi dokument pozwalający na 
udokumentowanie wystąpienia robót zamiennych i uzupełniających. Jest ona wymagana wyłącznie  w przypadku 
występowania robót zamiennych i uzupełniających.
W przypadku, jeżeli warunki Umowy pozwalają na rozliczenie wykonania udokumentowanych robót zamiennych i 
uzupełniających, Księga obmiarów jest podstawą do sporządzenia stosownych kosztorysów. Obmiary 
przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym .
7.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i wyniki badań 
Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
7.4 Pozostałe dokumenty budowy



Do dokumentów budowy zalicza się w szczególności następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę
b) protokoły przekazania terenu budowy
c) protokoły odbioru robót
d) protokoły z narad , ustaleń i korespondencje na budowie
e) oświadczenia, zezwolenia inne ustalenia
f) operaty geodezyjne
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
7.5 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenia Zamawiającego.
8. Obmiar robót
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót
W przypadku jeżeli Umowa przewiduje rozliczanie robót zamiennych i uzupełniających, obmiar robót będzie 
określać zakres faktycznie wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w kosztorysie stanowiącym część oferty 
Wykonawcy.
Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni roboczych przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 
Inspektora Nadzoru na piśmie.
8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawce. Jeżeli urządzenia lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorami określonymi Specyfikacjami Technicznymi Warunków Wykonania 
i Odbioru Robót a także w przypadku dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane 
będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni, objętości lub ilości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do Księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
9. Odbiór robót
9.1 Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne)
b) odbiorowi częściowemu technicznemu
d) odbiorowi końcowemu inwestycji
e) odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjny)
9.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 
jednak , niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.
9.3 Odbiór częściowy techniczny
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót w okresie rozliczeniowym, 
zgodnym z harmonogramem i warunkami umowy.
9.4 Odbiór końcowy inwestycji
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w stosunku do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru i Strony Zamawiającej. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 



oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie jakościowej oraz 
zgodności wykonania robót z Umową i dokumentacją projektową.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i podlegających zakryciu, odbiorów częściowych technicznych, odbiorów technicznych obiektów, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
9.6 Dokumenty do odbioru końcowego robót Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót 
jest protokół odbioru sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające 
w szczególności:
a) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych 
materiałów i wyrobów
e) recepty i ustalenia technologiczne
f) dokumenty techniczne urządzeń
g) dokumenty z przeprowadzonych odbiorów poprzedzających, prób, rozruchów, pomiarów realizowanych w trakcie 
wykonywania robót
h) instrukcje obsługi urządzeń
i) kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
j) decyzje i oświadczenia właściwych organów, wskazanych w Prawie budowlanym i Decyzji pozwolenia na budowę
k) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zaczadzone przez komisje roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
9.6 Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany z uwzględnieniem odpowiednich zasad odbioru końcowego 
technicznego, w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Po podpisaniu przez Inżyniera Świadectwa Wykonania, 
Wykonawca przedkłada Inżynierowi Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca 
przedkłada pisemne zwolnienie z zobowiązań.
10. Wymagania wobec Wykonawcy
Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji określą dokumentacja 
przetargowa, która zostanie przekazana do zapoznania się.
Realizacja zadań Zamawiającego w zakresie planowania inwestycji lub koordynacji musi być zgodna 
z postanowieniami prawa cywilnego, o ile przepisy wykonawcze prawa budowlanego nie stanowią inaczej.
10.1 Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji: od 
przekazania placu budowy do zakończenia i odbioru końcowego inwestycji.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzętowe 
i transportowe winny zostać oczyszczone tak by drogi zewnętrzne zabezpieczyć przed zabrudzeniem.
10.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 



dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
3) Wywóz gruntu i gruzu z terenu budowy może odbywać się na składowiska o uregulowanym statusie prawnym po 
zaakceptowaniu ich przez Inspektora nadzoru
4) Wykonawca ma obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach
(Dz.U.Nr 62, poz. 628)
10.3. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany 
na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
10.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
10.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń  w czasie trwania budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rzeczowo – finansowym oraz Projekcie organizacji budowy 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi   Zamawiającego 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie
budowy, spowodowane jego działalnością. Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
10.6 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 
właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 
przewozie będzie powiadamiał Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające 
tych warunków zostały osunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
10.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 



bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
10.8 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
przekazania placu budowy do daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji.
Wykonawca będzie otrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego inwestycji.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć roboty zabezpieczające nie później ni w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
10.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu 
lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego.
10.10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być równie stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 
niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
10.11 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych, ujętych 
w przedmiarach robót nie podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie Wykonawcy wobec 
Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.
11. Podstawa płatno ści
Podstawa płatności są postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji przetargowej. Podstawa płatności jest 
cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu 
ofertowego, przyjętego przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmują:
a) robociznę bezpośrednią z narzutami
b) wartość zużytych materiałów i urządzeń wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy
c) koszty robót tymczasowych i towarzyszących, niezbędnych do wykonania robót podstawowych, w tym 
inwentaryzacji powykonawczej.
d) wartość pracy sprzętu wraz z narzutami
e) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny
f) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT
ST 01.07 OKREŚLENIA TECHNICZNE
1. Definicja wyrobu budowlanego przewidzianego do s tosowania
Wyrób budowlany jest to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  w realizowanym obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową.
Wyrobami budowlanymi o własnościach technicznych umożliwiającymi spełnienie przez realizowany obiekt 
wymagań podstawowych mogą być:
a) wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, że wyrób może być 
stosowany wyłącznie na tej konkretnej inwestycji, dla której wyrób ten został wytworzony
b) wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, że wyroby te mogą 
być przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i mogą być stosowane, zgodnie z ich przeznaczeniem 
bez ograniczeń przy wykonywaniu robót budowlanych.
2. Wymagania wobec Wykonawcy
2.1 Zasady realizacyjne
Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy budować w sposób określony w 
przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając spełnienie 
wymagań podstawowych dotyczących:



A) bezpieczeństwa konstrukcji – obciążenia mogące działać na wykonywany obiekt budowlany  w trakcie jego 
wznoszenia i użytkowania nie mogą doprowadzić do:
a. zawalenia się całego obiektu lub jego części
b. znacznych odkształceń o niedopuszczalnej wielkości
c. uszkodzenia części obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposażenia w wyniku znacznych odkształceń 
elementów nośnych konstrukcji
d. uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołującej go przyczyny
B) bezpieczeństwa pożarowego – obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać:
a) zachowanie nośności konstrukcji przez założony okres czasu
b) ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie
c) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty
d) możliwość opuszczenia obiektu przez mieszkańców lub ich uratowania w inny sposób
e) bezpieczeństwo ekip ratowniczych
C) bezpieczeństwa użytkowania – obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania stwarzać ryzyka 
wypadków, takich jak: pośliźnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porażenia prądem elektrycznym, obrażenia w 
wyniku eksplozji lub usterki urządzeń
D) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska – obiekt budowlany nie powinien 
stwarzać zagrożenia dla higieny, zdrowia pracowników a także środowiska, w szczególności w wyniku:
a. wydzielania się gazów toksycznych
b. obecności szkodliwych cząstek lub gazów w powietrzu
c. emisji niebezpiecznego promieniowania
d. zanieczyszczenia wody lub gleby
e. nieprawidłowego usuwania ścieków, dymu lub odpadów w postaci stałej lub ciekłej
f. obecności wilgoci w częściach obiektu lub na jego powierzchniach wewnętrznych
E) ochrony przed hałasem i drganiami – obiekt powinien zapewnić, aby hałas, na który narażeni są pracownicy nie 
przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenia dla ich zdrowia oraz pozwalał im pracować w zadowalających 
warunkach
F) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród – obiekt oraz instalacje grzewcze, 
chłodzące, wentylacyjne, inne powinny zapewnić utrzymanie na niskim poziomie ilość energii wymaganej do jego 
użytkowania, przy uwzględnieniu lokalnych warunków klimatycznych i potrzeb użytkowników
2.2 Aspekty wykonawcze w realizacji prac
Przy realizacji inwestycji należy w szczególności spełnić niej wymienione elementy:
a) wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót , 
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i 
pod stałym nadzorem technicznym
b) w trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje warunkujące dopuszczenie obiektu 
do użytkowania, w szczególności SANEPID-u, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Pożarnej , Ochrony Środowiska, 
Państwowego Nadzoru Budowlanego
c) wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w czasie realizacji inwestycji 
należy niezwłocznie i na bieżąco wyjaśniać z autorami projektu
d) zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone jedynie za zgodą 
Zamawiającego i autorów dokumentacji
e) projekt budowlany należy rozpatrywać w trakcie realizacji łącznie z projektami branżowymi
2.3 Podstawy określające zasady stosowania wyrobów
2.3.1 Właściwości użytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobów budowlanych
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby o właściwościach użytkowych
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego
– dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie
2.3.2 Warunki dotyczące wyrobów dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji
Przy realizacji inwestycji można stosować wyroby, właściwie oznaczone, dla których zgodnie  z odrębnymi 
przepisami:
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w 
odniesieniu do wyrobów wymagających certyfikacji
b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej 
jednego z wymagań podstawowych
c) można także stosować wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej
d) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano
oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznana przez 
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi



e) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej
f) dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją projektową oraz z 
przepisami i obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów dopuszczonych do jednostkowego stosowania
2.4 Dokumenty odniesienia - dokumentacja
Dokumentacja projektowa będąca podstawą do realizacji inwestycji oraz:
a) Decyzja Pozwolenia na budowę
b) Projekt organizacji budowy z projektami montażów
c) Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
d) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
e) Zarejestrowany Dziennik budowy
f) Złożone oświadczenia Kierownika budowy i Inspektorów nadzoru
g) Powiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczęciu robót
h) Protokół przekazania placu budowy
2.5 Dokumenty odniesienia - normy
PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej. Zasady i terminologia.
PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Moduł podstawowy.
PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduły.
PN-ISO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnętrznych i wewnętrznych zestawów 
drzwiowych.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i ustalania 
tolerancji.
PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek                   

i tolerancji stosowanymi w budownictwie.
PN-ISO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach budowlanych.
PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Płaszczyzny modularne stropów dla 

określania wymiarów w pionie.
PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokości kondygnacji i wysokości pomieszczeń.
PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych wymiarów 

multimodularnych dla wymiarów poziomych.
PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduły.
PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących wymiarów.
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. Metody i 
przyrządy.
PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. 
Usuwanie punktów pomiarowych.
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji modularnej.
PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.
PN-62/B-02356 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonów.
PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiarów stolarki budowlanej i meblowej 

oraz elementów budowlanych wykończenia.
2.6. Dokumenty odniesienia – akty prawne
a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r Dz. U. nr 207 poz. 21016 z 2003r z późniejszymi zmianami
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z 15.06.2002r z późniejszymi zmianami
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego Dz. U. nr 202 z dnia 16.09.2004r
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. nr 120 poz. 1126 z 2003roku
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U. nr198 z 2004r poz. 2042
f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, Dz. U. nr 198 z 2004r poz. 2041
g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie wymagań w zakresie odległości 
i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony 
akustycznej i wykonywania robót ziemnych, Dz. U. nr 249 poz. 2500
h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 maja 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 



samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych, Dz. U. nr 
98 z 2003r poz. 900
i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004roku w sprawie europejskich aprobat 
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania, Dz. U. nr 237 z 2004r, 
poz. 2375
j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie próbek wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1387
k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004roku w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu, Dz. U. nr 130z 2004r, poz. 1386
l) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92 z 2004r, poz. 881

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE SST
SST 01.01 ROBOTY ZIEMNE CPV – 45100000 - 8
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w 
zakresie budowy miejsca rekreacji plenerowej w miejscowości Pątnówek, działka nr 136/2, 136/3, gmina Miłkowice
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robót obj ętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wykopów związanych z budową altany, oraz wykonaniem terenu utwardzonego i ciągu pieszych.
1.4 Określenia podstawowe
a) roboty ziemne – wykopy dla obiektu budowlanego określa dokumentacja, która zawiera:
- rzuty i przekroje obiektów
- plan sytuacyjno – wysokościowy
- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach
- sposób zabezpieczenia wykopów
- szczegółowe warunki wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.)
b) głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy
c) wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza ni 1,00m
h) wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 1,00m do 3,00m
i) wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3,00m
j) ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu
k) odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych  z obiektem
l) wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: Is = 
Pd/Pds
gdzie :
Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)
Pds– maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej 
próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z 
norma PN-77/8931-12
i) wskaźnik rónoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 
wzoru: U = d60/d10
gdzie :
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm)
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm)
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
a) przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 
obiektu oraz reperów, dziennik budowy  w części dotyczącej realizacji przedmiotowego obiektu oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
b) dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- Zamawiającego
- Sporządzoną przez Wykonawcę



c) zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, ST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią 
cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach„ umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
określonego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zastąpione zostaną innymi, 
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
d) zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie urządzenia 
tymczasowe, zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną.
e) ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony środowiska 
naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:
- otrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, możliwością powstania 
pożaru.
f) ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie otrzymywać sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy.
g) materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku.  Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie realizacji robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.
h) ochrona własności publicznej i prawnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń  w czasie trwania budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru, dostarczając 
wszelkiej pomocy niezbędnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.
i) ograniczenie osi obciążeń pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
ładunków.



j) bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
k) ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do zakończenia robót (do wydania potwierdzenia przez Inspektora nadzoru  o zakończeniu 
robót).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymania nie później ni w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
l) stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie inne przepisy wydane przez organa administracji państwowej i 
lokalnej oraz pozostałe przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA
2.1 Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
ponosi wszelką odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót.
Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca składowania materiałów będą zlokalizowane  w obrębie terenu budowy 
w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót winien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom ujętym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
o gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
3.2 Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu do:
a) odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne)
b) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki)
c) transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp.)
d) sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne)
e) Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania maszyn i urządzeń o krótkich terminach realizacji robót.
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne warunki dotycz ące transportu



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2 Transport gruntów i materiałów
Wybór środków transportowych oraz metody transportu powinny być dostosowane do kategorii gruntu (materiału), 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych 
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego w robotach ziemnych. Zwiększenie 
odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększenie odległości nie zostało wcześniej zaakceptowane pisemnie przez 
Inspektora nadzoru.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a także normach  i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia zawodowe, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później, ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.2 Badania geotechniczne
W momencie rozpoczynania budowy w zakresie robót ziemnych związanych z przygotowaniem wykopu pod boisko 
należy w szczególności:
a) sprawdzić rzeczywiste warunki gruntowo – wodne i odnieść je do opracowanej dokumentacji projektowej
b) sprawdzić nośność gruntu i parametry geotechniczne oraz odnieść je do opracowanej
dokumentacji projektowej
c) sprawdzić przydatność gruntu dla celów realizowanej inwestycji
d) do dokumentacji powykonawczej należy załączyć wyniki badań kontrolnych wraz z szkicami i podjętymi 
decyzjami
5.3 Roboty pomiarowe na potrzeby robót ziemnych
a) przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przejąć podstawowe punkty stałe i charakterystyczne, tworzące 
układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
b) przejęcie punktów stałych od Inwestora powinno być dokonane protokolarnie z naniesieniem punktów na planie 
sytuacyjnym i z określeniem współrzędnych; należy dokonać wpisu do Dziennika budowy
c) stałe punkty pomiarowe winny być zabezpieczone przed zniszczeniem na cały okres realizacji inwestycji
e) wszelkie prace związane z realizacją inwestycji powinny być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych
f) dokładność pomiarów geodezyjnych (w odniesieniu do osnowy podstawowej i roboczej) powinna być określona 
przed rozpoczęciem budowy i wpisana do Dziennika budowy
5.4 Dokładno ść wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robót ziemnych lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do 
wykonywania robót ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopów pod obiekty zasadnicze linie obiektów i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na 
ławach ciesielskich, trwale umocowanych poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie 
zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez Inspektora nadzoru i potwierdzone zapisem w 
dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/-5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych 
punktów załamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10cm. Różnice 
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie mogą przekroczyć +1cm i –3cm. Szerokość wykopu 
nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej ni +/-10cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć 
wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej ni 10º jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta.
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10cm przy pomiarze łata 3 – 
metrowa.



5.5 Aspekty czynno ści wykonawczych
a) wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z opadów 
atmosferycznych na otaczającym terenie
b) roboty ziemne należy wykonywać w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót było zapewnione łatwe 
odprowadzenie wód opadowych i deszczowych
c) w przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na głębokości posadowienia fundamentu na grunt o 
nośności mniejszej od przewidywanej w projekcie, roboty ziemne powinny być przerwane do czasu ustalenia z 
Inwestorem i projektantem sposobów zabezpieczeń
d) do odspajania i ładowania gruntu na środki transportowe może być stosowany sprzęt budowlany posiadający 
stosowne dokumenty techniczne
e) wykonywanie wykopów powinno odbywać się bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu
f) ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia
g) fakt dokonania odbioru robót ziemnych winien być wpisany do Dziennika budowy
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT – OGÓLNE ZASADY
6.1 Program zapewnienia jako ści
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać :
a) część ogólną opisującą:
- organizacje wykonania robót i sposób prowadzenia robót
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
- bhp
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru
b) część szczegółowa dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych do realizacji robót
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń), prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom
6.2 Zasady kontroli jako ści
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, laboratorium, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 
nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 
i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie miał nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu 
pomiarowego, pracy personelu. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 
Wykonawca.
6.3 Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie miał zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 



własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawce do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiarów lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5 Raporty z bada ń
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie będą 
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru, lub innych przez 
niego zaaprobowanych.
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
7. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIE MNYCH
7.1 Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli spadku podłużnego rowków odwadniających, 
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy 
i/lub dreny. Wody gruntowe i opadowe należy odprowadzać poza teren pasa robót ziemnych.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych
b) właściwe ujęcie i odprowadzenie wycieków wodnych
7.2 Sprawdzenie jako ści wykonania robót
Czynności sprawdzające wchodzące w zakres jakości wykonania robót określono w p. 7.1
7.3 Badania do odbioru wykopu 
a) częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica:
Lp. Badana cecha Minimalna cz ęstotliwo ść badań i pomiarów

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i poziomicą lub niwelatorem w 
odstępach co 20m

2 Pomiar szerokości dna Jak wyżej

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu 
ziemnego

Jak wyżej

4 Pomiar pochylenia skarp Jak wyżej

5 Pomiar równości dna wykopu Jak wyżej

6 Pomiar równości skarp Jak wyżej

7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20m oraz w punktach wątpliwych

b) szerokość wykopu ziemnego
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  +/-10cm.
c) rzędne wykopu ziemnego
Rzędna wykopu ziemnego nie może różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3cm lub +1cm.
d) pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może się różnić od pochylenia projektowanego o więcej ni 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta.
e) równość dna wykopu
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3- metrową nie mogą przekraczać 3cm.
f) równość skarp
g) nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać +/- 10cm
7.4 Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną odrzucone. 
Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca wymieni je na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenie cech od 
określonych powyżej powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na własny koszt. Na pisemne 
wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót 
i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
8. OBMIAR ROBÓT



8.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według ustaleń 
z Inspektorem nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie z częstotliwością wymaganą do celu płatności na 
rzecz Wykonawcy wg umowy.
8.2 Zasady okre ślania ilo ści robót
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie 
rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilości robót ziemnych w wykopie
nie jest możliwe, należy jako ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie  z uwzględnieniem 
współczynnika spulchnienia gruntu, z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przed zagęszczeniem, a górne 
przy obliczeniu objętości na jednostkach transportowych.
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, w całym okresie trwania robót. 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami kosztorysowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych.
8.3 Czas przeprowadzania pomiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a także występowania 
dłużej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione szkicami umieszczonymi w książce 
obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki 
obmiarów, którego wzór zostania uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
9. ODBIÓR ROBÓT
9.1 Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (międzyoperacyjne)
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót
c) odbiorowi końcowemu robót
9.2 Odbiór robót zanikaj ących i podlegaj ących zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie nienaoliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.
9.3 Odbiór cz ęściowy techniczny robót
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, 
zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego 
robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
9.4 Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kocowego robót jest protokół odbioru sporządzony według 
wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót ziemnych Wykonawca zobowiązany 
jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności:
a) Rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych 
materiałów i wyrobów
f) recepty i ustalenia technologiczne
g) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą
h) protokoły odbioru robót zanikających i odbiorów częściowych
i) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego robót ziemnych, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót.



Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
10. PODSTAWA PŁATNO ŚĆI
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym.
11. PRZEPISY ZWIĄZANE
NORMY
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989r.

SST-01.02 KONSTRUKCJE I ELEMENTY MUROWE CPV – kod C PV 45262520-2
1.WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych 
w ramach budowy miejsca rekreacji plenerowej w miejscowości Pątnówek, działka nr 136/2, 136/3, gmina 
Miłkowice
1.2 Zakres stosowania SST
SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawę 
rozliczenia robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót obj ętych SST
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje wykonanie konstrukcji murowych tj. wykonanie ścian z 
kamienia naturalnego, oraz komina z cegły pełnej lub szamotowej.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi Normami, oraz „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, 
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
z późniejszymi zmianami „Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robót powinien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem, teczką 
uzgodnień i przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na wykonawstwo z dokumentacją 
techniczną. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 „Część ogólna”.
2. PODSTAWOWE MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 
7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, tzn. posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności 
dostarczonych materiałów z PN.
Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie parametrów 
przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania (zaproponowania w 
ofercie) innych odpowiedników rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od 
wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrów technicznych oraz 
będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamówienia wybrany w 
oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za dobór tych materiałów lub technologii, a w zakresie 
jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej;
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.
2.2. Cegła
Cegła klinkierowa gr. 25cm na zaprawie do klinkieru
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.
6. KONTROLA JAKO ŚCI



6.1. Materiały
Przy odbiorze cegieł należy na budowie przeprowadzić:

✔ sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej,

✔ próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu cegły,
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,

W przypadku niemożności określenia jakości cegieł przez próbę doraźną należy je poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez  Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
• dokumentacja techniczna,
• dziennik budowy,
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegaj ą zasadom odbioru robót zanikaj ących
9. PODSTAWA WYCENY
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
• wykonanie murów
• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-1:2006 wymagania dotyczące elementów murowych cz. 1 elementy murowe ceramiczne

SST-01.03 KONSTRUKCJE I ELEMENTY Z DREWNA CPV – kod  CPV 45261100-5
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
dotyczących budowy miejsca rekreacji plenerowej w miejscowości Pątnówek, działka nr 136/2, 136/3, gmina 
Miłkowice
1.2 Zakres stosowania SST
SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawę 
rozliczenia robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót obj ętych SST
Zakres robot objętych niniejszą SST obejmuje wykonanie konstrukcji i elementów z drewna w warunkach 
nienarażonych na destrukcyjne działanie środowiska tj.:
– wykonanie więźby dachowej, oraz ścian ażurowych
– wykonanie pomostu drewnianego
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi Normami, oraz „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.
Wykonawca Robót powinien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się 
z projektem, teczką uzgodnień i przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na wykonawstwo 
z dokumentacją techniczną.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
2. PODSTAWOWE MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu  i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 
7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, tzn. posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności 
dostarczonych materiałów z PN.
Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie parametrów 



przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania (zaproponowania w 
ofercie) innych odpowiedników rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od 
wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrów technicznych oraz 
będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamówienia wybrany w 
oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za dobór tych materiałów lub technologii, a w zakresie 
jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej
2.1. Drewno

■ Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom Polskich Norm.

■ Konstrukcje lub elementy powinny być wykonane (jako prefabrykaty warsztatowe: pasowania, 
łączenia pod prasą,…) z tarcicy – wg opisu w PB/W.

■ Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny być 
wykonane z drewna twardego – dębowego, akacjowego lub innego o podobnych właściwościach.

■ W konstrukcjach budowlanych należy stosować drewno klasy C24.

■ Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić:
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie więcej niż 20%
dla konstrukcji na otwartym powietrzu – nie więcej niż 23%
dla konstrukcji klejonych – nie więcej niż 15%
dla drobnych elementów konstrukcyjnych – nie więcej niż 15%.
Konstrukcję pomostu należy wykonać z nasączonego drewna iglastego. Głowice pali w trakcie ich wbijania w dno 
należy zabezpieczyć pierścieniem metalowym.
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca zobowiązany jest do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych skutków dla prowadzonych robót.
Sprzęt używany przy przygotowaniu i wykonaniu robót murowych powinien spełniać wymagania obowiązujące w 
budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, betoniarki, wózki itp. powinny być sprawne 
oraz posiadać instrukcje obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.
Wykaz sprzętu przewidywanego do użycia powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca przystępujący do wykonania konstrukcji drewnianych powinien wykazać się  możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:

• piły ręczne i tarczowe
• dłutownice
• wyrzynarki
• młotki drewniane i metalowe.

4. TRANSPORT
Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Materiały do wykonania konstrukcji i elementów drewnianych powinny być przewożone odpowiednimi środkami 
transportu, w sposób zapewniający unikniecie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy Robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty i uzgodnić nadzór nad ich przebiegiem. Prace powinny być 
prowadzone zgodnie z harmonogramem.
1.5.1 Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z PB.
1.5.2 Przy wykonaniu elementów powtarzalnych należy stosować wzorniki (szablony) z desek struganych 
lub płyt pilśniowych.
1.5.3 Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów lub krokwi:
✔ +/- 2,0cm w osiach rozstawu wiązarów
✔ +/- 1,0cm w osiach rozstawu krokwi.
1.5.4 Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane, dwiema warstwami papy.
1.5.5 Wszystkie elementy więźby dachowej budynku mieszkalnego i wiaty śmietnikowej o wymiarach wg 
PW. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
1.1 Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy roboty pomocnicze i 
towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją.
1.2 Kontrola jakości polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiały i wyroby są dopuszczalne do 
stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. 
badań doraźnych.
1.3 Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości.



1.4 Kontrola jakości polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiały i wyroby są dopuszczalne do 
stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. 
badań doraźnych.
1.5 Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów Robót wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robót). Ogólne 
zasady obmiaru podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową jest 1m2 lub 1m3.
8. ODBIÓR ROBÓT
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów częściowych i komisjach roboczych powinien być wpis do 
Dziennika Budowy.
1.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
1.2 Roboty powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz 
niniejszej specyfikacji technicznej.
ODBIÓR KOŃCOWY
Odbiór końcowy powinien być potwierdzony spisaniem „Protokołu odbioru końcowego” i „Protokołu przekazania do 
eksploatacji”.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny być przeprowadzone w przypadkach wykonywania 
poszczególnych fragmentów robót w przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu lub konstrukcji 
przy odbiorze końcowym.
Podczas odbioru powinny być sprawdzone:
- zgodność wykonania robót z dokumentacja techniczną
- rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów
- prawidłowość wykonania złączy
- sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zgrzybieniem i działaniem ognia
- rozstawy krokwi, płatwi i lat, spadki połaci, prawidłowość wykonania deskowań wraz z odbojami, włazami 
dachowymi, okiennymi itp.
- prawidłowość kształtu i łownych wymiarów konstrukcji
- prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych
- prawidłowość złączy miedzy elementami konstrukcji
- dopuszczalność odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Protokoły i dokumenty wszystkich odbiorów częściowych;
- Zestawienie dokumentów poświadczających zgodność zastosowanych materiałów z normami (atesty, certyfikaty, 
aprobaty techniczne itp.);
- Dziennik Budowy;
- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi 
zmian i odstępstw od PB/W;
- Protokoły z odbiorów częściowych oraz realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;
- Aktualność PB/W (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupełnień).
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
1.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
1.2 Cena jednostkowa: 
Płaci się za 1m2 lub 1m3 , która obejmuje:
✔ Przygotowanie stanowiska roboczego
✔ Dostarczenie materiałów i sprzętu
✔ Obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi
✔ Oczyszczenie podkładu
✔ Wykonanie konstrukcji i elementów
✔ Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów
✔ Likwidacja stanowiska roboczego,
✔ Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
✔ Sprawdzenie poprawności wykonania

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Polskie normy
PN-EN-380:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Ogólne zasady badań pod 

obciążeniem statycznym
PN-EN-383:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Określenie wytrzymałości na 

docisk do podłoża dla łączników trzpieniowych
PN-EN-408:2004 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. 

Oznaczenie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych.
PN-EN-409:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Określenie momentu uplastycznienia gwoździ
PN-EN-595:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Badanie kratownic dla określenia 

nośności i sztywności



PN-EN-1059:2000 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczące wiązarów
wykonywanych z zastosowaniem płytek kolczastych.

PN-EN-1075:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Połączenia na metalowe płytki kolczaste.
PN-EN-1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i 

określenie wartości charakterystycznych.
PN-EN-1195:1999 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Zachowanie się konstrukcyjnych poszyć 
podłogowych
PN-EN-1380:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na gwoździe
PN-EN-1381:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na  zszywki
PN-EN-1382:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność łączników do drewna na wyciąganie
PN-EN-1383:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność łączników do drewna na przeciąganie
PN-EN-12512:2002 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Cykliczne badanie połączeń na 

łączniki mechaniczne
PN-EN-26891:1997 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne zasady 

określenia wytrzymałości i odkształcalności.
PN-EN-28970:1997 Konstrukcje drewniane. Badania złączy na łączniki mechaniczne. Wymagania dotyczące 
gęstości drewna.
PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie ( Zmiana Az1)
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
( Zmiana Az2)
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie ( Zmiana Az3)
PN-83/B-03154 Elektryczne linie napowietrzne. Drewniane konstrukcje wsporcze. Obliczania 
statyczne i projektowanie
PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy klejonych
PN-B-03160:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na wkręty
PN-B-03161:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na sworznie i śruby
PN-B-03162:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na pierścienie zębate
PN-B-03163:1997 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
10.2. Inne dokumenty
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. nr 120 w sprawie informacji dotyczącej 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz. 401)
Dz.U. nr 22/53 poz. 89 – BHP. Transport ręczny
Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001. poz. 627
Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych ITB.
Inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru  

SST-01.04 POKRYCIE DACHU BLACHODACHÓWK Ą, OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY 
SPUSTOWE CPV – kod CPV 45260000

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z wykonaniem pokrycia 
dachowego blachodachówką wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi w ramach budowy 
miejsca rekreacji plenerowej w miejscowości Pątnówek, działka nr 136/2, 136/3, gmina Miłkowice
1.2 Zakres stosowania SST
SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem pokrycia 
dachowego blachodachówką wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi:
� 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych
� 45261310 - Obróbka blacharska
� 45261320 - Rynny i rury spustowe
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”.
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, 



poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy  z dnia 7 lipca 
1994r. z późniejszymi zmianami „Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robót powinien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem, teczką 
uzgodnień i przedmiarem Robót oraz  o zgodności przedłożonej oferty na wykonawstwo z dokumentacją 
techniczną. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Ponadto materiały stosowane do 
wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
2.1 Rodzaje materiałów.
Blachodachówka. 
- blachy dachówkowe , grubości 0,5 – 0,55 mm , obustronnie cynkowane metodą ogniową , pokryte powłokami 
poliestrowymi o kolorze ustalonym przez Zamawiającego ,
- samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozję z powłokami 
metalicznymi : cynkowo – aluminiową, aluminiowo – cynkową , aluminiową, wielowarstwową powinny spełniać
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN – EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,
Folia paroszczelna i folia wierzchniego krycia.
Rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego
Obróbka blacharska - blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN- 
73/H-92122, grubość blachy 0,50- 0,55mm, obustronnie ocynkowane  metodą ogniową – warstwa cynku równa 
(275g/m2 ) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające , powlekane w 
kolorze jak blachodachówka.
Wszystkie stosowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r 
z późniejszymi zmianami, tzn. posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych 
materiałów z PN.
Składowanie i przechowywanie.
Warunki przechowywania elementów, materiałów pomocniczych oraz materiałów do łączenia powinny zapewniać 
stałą gotowość do ich użycia.
Materiały (poza dachówką - zabezpieczoną np. folią PVC) powinny być przechowywane w pomieszczeniach 
krytych, zamkniętych, o wilgotności do 70% lub w magazynach półotwartych z bocznymi osłonami 
przeciwdeszczowymi.
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Sprzęt i narzędzia używane do 
wykonania pokrycia połaci dachówką i montażu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych winny spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych skutków dla 
prowadzonych robót. Wykaz sprzętu i narzędzi podstawowych przewidywanych do użycia powinien być 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Transport materiałów
✔ samochód skrzyniowy o ładowności 5÷10 ton
✔ samochód skrzyniowy o ładowności do 5 ton
✔ samochód dostawczy o ładowności 0,9 tony
✔ ciągnik kołowy z przyczepą.
Blachodachówka, blachy, elementy blacharskie, rynny i rury spustowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń czy uszkodzeń, zgodnie z przepisami BHP 
i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały należy ułożyć równomiernie na całej 
powierzchni załadunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas przewozu. Przy pracach 
transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie 
z zaleceniami producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Blachodachówka, gąsiory, wiatrownice – zgodnie z określeniem w PB/W, układana wg PN i instrukcji wydanych 



przez producenta. Należy sprawdzić geometrię dachu poprzez pomiar długości przekątnych. Jeżeli są one 
niejednakowe dach jest zwichrowany. W takim przypadku arkusze blachy muszą być kładzione tak aby dolne ich 
brzegi pokrywały się z okapem. Rozbieżności rzędu 20-30mm mogą być wyrównane za pomocą
owiewki wiatrowej . Podczas remontu dachu odcinki zmurszałe lub zniszczone muszą być  wymienione na nowe. 
Nachylenie dachu minimum 14% . Arkusze muszą być kładzione na łatach drewnianych. Ponadto muszą być one 
położone na kontrłatach o wymiarach ułożonych pionowo wzdłuż spadku dachu
- blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych (nibler). W przypadku małego zakresu cięcia za pomocą piły 
lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas 
cięcia wysoką temperaturę – ze względu na korozję miejsc ciętych.
- po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwi powierzchni 
blach,
- blachodachówki należy układać i mocować za pomocą wkrętów samowiercących do łat drewnianych. Wkręty 
należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem , zwracając uwagę , aby nie uszkodzić podkładek EPDM . 
Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być 
umieszczone w środku zagłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie 
dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy –  w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej 
się krawędzi,
- przed montażem blach dachówkowych należy zamontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i następnie 
przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, zaczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy 
szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcenia arkusza ,
- wszystkie uszkodzenia powłok powstałe podczas transportu i montażu należy zamalować farbą zaprawową,
Obróbki blacharskie – powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej o grubości 0,50÷0,55mm można wykonywać o dowolnej porze roku, pod 
warunkiem że temperatura nie będzie niższa od -150C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych 
dachu czy konstrukcji w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
Urządzenia do odprowadzania wód opadowych.
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i 
wpustów powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu.
Rynny i rury spustowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999
Uchwyty do rynien i rur spustowych powinien odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999
Rynny i rury spustowe z  powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 607:1999
Wszystkie prace montażowe muszą być wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie montażu.
11. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
11.1. Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy roboty pomocnicze i 
towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 
„Wymagania ogólne”. 
Kontrola techniczna obejmuje:
✔ sprawdzenie jakości materiałów tj.: czy są dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz na 
sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych
✔ prawidłowość osadzenia na konstrukcji budowlanej
✔ zgodność wbudowanego elementu z projektem.
Obowiązują PN i normy związane.
12. OBMIAR ROBÓT
12.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Jednostki obmiarowe dla poszczególnych 
rodzajów robót wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robót).
12.2. Jednostką obmiarową:
✔ dla robót: 45261211-6 Krycie blachodachówką: 1,0m2 połaci i 1,0mb gąsiorów.
✔ dla robót: 45261310-0 Obróbki blacharskie: 1,0m2 (w rozwinięciu) lub 1,0mb wykonania 
(o określonej szerokości).
✔ dla robót: 45261320-3 Rynny i rury spustowe: 1,0mb.
✔ Ilość robót określa się na podstawie PB/W z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej, sprawdzonych w naturze i zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
13. ODBIÓR ROBÓT
13.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
13.2. Odbiór końcowy powinien być potwierdzony spisaniem „Protokołu odbioru końcowego”.
13.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
✔ zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej
✔ rodzaj użytego materiału oraz wymiary elementów
✔ prawidłowość mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów, …



✔ prawidłowość wykonania złączy
✔ sprawdzenie prawidłowości spadków rynien
✔ sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych
✔ sprawdzenie prawidłowości spadków połaci
✔ sprawdzenie prawidłowości rozstawu łacenia
✔ sprawdzenie prawidłowości ułożenia blachodachówki i gąsiorów
✔ protokoły z odbiorów częściowych oraz realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek.
14. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót niniejszej ST-04. Płatność należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i oceną jakości Robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań.
Cena jednostkowa wykonania pokrycia dachówką obejmuje:
✔ roboty przygotowawcze
✔ dostarczenie materiałów i sprzętu
✔ sprawdzenie połaci: spadki, mocowania i rozstawy łat, …, obróbki
✔ ułożenie foli wierzchniego krycia i mocowanie blachodachówki oraz gąsiorów na wykonanym podłożu 
(łacenie), wykonanie połączeń styków powierzchni
✔ oczyszczenie stanowiska roboczego z resztek materiałów
✔ sprawdzenie poprawności wykonania pokrycia (deszcz)
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych:
✔ sprawdzenie równości powierzchni podkładu z pomocą łaty o długości 3,0m lub za pomocą szablonu z 
podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5mm w 
kierunku prostopadłym i 10mm w kierunku równoległym do spadku oraz końcowego. Uznaje się, że badania dały 
wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymogami specyfikacji 
technicznej lub aprobaty technicznej oraz wymaganiami norm przedmiotowych.
Cena jednostkowa wykonania obróbek blacharskich obejmuje:
✔ roboty przygotowawcze
✔ dostarczenie materiałów i sprzętu
✔ oczyszczenie i wykonanie podkładu
✔ wykonanie i umocowanie obróbek w podłożu, wykonanie połączeń i ich połączenia z pokryciem
✔ oczyszczenie stanowiska roboczego z resztek materiałów
✔ sprawdzenie poprawności wykonania obróbek i łączenia z innymi elementami budynku
✔ likwidacja stanowiska roboczego
✔ Cena jednostkowa montażu rynien i rur spustowych obejmuje:
✔ roboty przygotowawcze
✔ dostarczenie materiałów i sprzętu
✔ zmontowanie i mocowanie rynien i rur, wykonanie połączeń
✔ oczyszczenie stanowiska roboczego z resztek materiałów
✔ sprawdzenie poprawności wykonania (spadki, piony, szczelność)
✔ likwidacja stanowiska roboczego

15.    PRZEPISY ZWIĄZANE
15.1. Polskie Normy  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rur spustowych okrągłych. Wymagania  i badania
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania.
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
15.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C. Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: 
„Pokrycia dachowe”, wydane przez ITB – Warszawa 2004r.
Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów.
Wszelkie prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem osób posiadających państwowe uprawnienia 
budowlane w wymaganym zakresie.
Całość prac wykonać zgodnie z projektem, technologią wykonawstwa i przepisami BHP.
Należy stosować materiały i wyposażenie posiadające aprobaty techniczne.
W razie wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zaproponowanych rozwiązań, przed rozpoczęciem 
prac należy skontaktować się z autorem opracowania w celu ustalenia jednoznacznego rozwiązania.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy projektem a stanem faktycznym natychmiast 
powiadomić autora projektu.

SST-01.05 URZĄDZENIE TERENÓW ZIELONYCH CPV – kod CPV 45111200-0, 77310000-6, 77310000-6



1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z założeniem i pielęgnacją 
zieleni na terenie w ramach budowy miejsca rekreacji plenerowej w miejscowości Pątnówek, działka nr 136/2, 
136/3, gmina Miłkowice.
1.2 Zakres stosowania SST
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawę 
rozliczenia robót wymienionych  w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót obj ętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności dotyczące założenia i pielęgnacji zieleni:
• nasadzeniem krzewów na terenie płaskim oraz na wzniesieniach,
• pielęgnacją krzewów w pierwszym roku po założeniu.
1.4 Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów.
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korze korzeniami 
rośliny.
1.4.4. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce  z pniami o wysokości od 
1,20 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem  i uformowaną koroną.
1.4.5. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie 
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i z 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne".
2. PODSTAWOWE MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania ogólne"
2.2. Ziemia urodzajna
• ziemia urodzajna na trawniki – ziemia zdjęta z terenu budowy, niezagruzowana, bez korzeni, 
niezasolona i niezanieczyszczona chemicznie. Z zawartością co najmniej 2% części organicznych. Wzbogacona o 
próchnicę, powinna być wilgotna.
• ziemia urodzajna pod drzewa i krzewy –  ziemia zdjęta z terenu budowy, niezagruzowana, bez korzeni, 
niezasolona i niezanieczyszczona chemicznie. Z zawartością co najmniej 2% części organicznych. Wzbogacona o 
próchnicę, powinna być wilgotna.
2.3. Kompost 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 
roślinnych (np. torfu, kory drzewnej, chwastów, plewów) przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w 
pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości 
kompostu. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod 
zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z ziemią. Kompost z kory drzewnej uzyskuje się przez 
kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres 
około 3 – ch miesięcy.
2.4. Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normami, dokumentacją projektową oraz oznaczone za pomocą 
etykiety, na której znajdować się będą takie informacje jak: nazwa łacińska rośliny, forma, wybór, wysokość pnia.
Sadzonki powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i 
odmiany oraz posiadać następujące cechy:
• wyraźnie uformowany pąk szczytowy przewodnika,
• skupiony i prawidłowo rozwinięty system korzeniowy, widoczne liczne korzenie drobne na korzeniu 
szkieletowym,
• nie uszkodzona i prawidłowo uformowana bryła korzeniowa,
• nie przycięte pędy korony drzew i krzewów, dopuszczalne cięcie formujące np. u form kulistych
• równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa,
• brak blizn na przewodniku
Wady niedopuszczalne:
• widoczne i silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
• ślady szkodników, 
• oznaki chorobowe,
• uszkodzenie lub  przesuszenie bryły korzeniowej,
• dwupędowe korony drzew formy piennej,
• uszkodzenie pąka szczytowego na przewodniku,
• pęknięcia i martwice kory,
• złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.
2.5. Hydro żel

Powinien być w oryginalnym opakowaniu z podana nazwą, sposobem stosowania oraz ze skła- dem. W 



czasie transportu i przechowywania należy zabezpieczyć preparat przed zawilgoceniem.
2.6. Szczepionka mykoryzowa

Szczepionki produkowane są odpowiednio dla rodzajów i gatunków roślin dlatego też należy dobrać 
preparat. Stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Przechowywać w optymalnych warunkach, należy 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem jak i przegrzaniem w czasie transportu oraz przechowywania.
2.7. Nawozy mineralne
Nawozy zawierające dwa lub więcej składników pokarmowych. Składniki zawarte w nawozach mineralnych 
dostarczają roślinom łatwo dostępnych składników pokarmowych, a ponadto regulują odczyn gleby i poprawiają jej 
właściwości chemiczne i fizyczne.
Powinny być w oryginalnym opakowaniu z podanym składem chemicznym, należy je zabezpieczyć przez 
zbryleniem i zawilgoceniem w czasie transportu i przechowywania.
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca zobowiązany jest do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych skutków dla prowadzonych robót.
3.2 Sprzęt do zakładania i pielęgnacji terenów zielonych:
✔ glebogryzarka,
✔ sprzęt do pozyskania ziemi urodzajnej (np. koparki, spycharki gąsienicowej)
✔ ręcznych narzędzi do pielęgnacji i utrzymania roślin (np. nożyce, sekatory, grabie, motyki) 
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST „Część ogólna”.
4.2. Transport ziemi urodzajnej
Poprzez samochody ciężarowe samowyładowcze 5 – 10 t z miejsca pozyskania.
4.3. Transport materiałów do wykonania nasadze ń
Przewóz materiału roślinnego może odbywać się w dowolny sposób pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani nie 
pogorszy jakości transportowanych roślin. Poszczególne drzewa, krzewy oraz nasiona należy zabezpieczyć przed 
przemieszczaniem się w czasie transportu co może skutkować pogorszeniem jakości i formy roślin. Bryła 
korzeniowa, korzenie oraz pędy powinny być zabezpieczone przed urazami mechanicznymi, wyschnięciem czy 
przemarznięciem. Rośliny z bryła korzeniowa powinny mieć zabezpieczona bryłę korzeniową poprzez 
transportowanie w pojemnikach bądź odpowiednie opakowanie.
Krzewy i drzewa po dostarczeniu na miejsce należy jak najszybciej zasadzić. Jeśli jest to niemożliwe należy je 
przechowywać w miejscu ocienionym, wilgotnym i nieprzewiewnym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 WYMAGANIA OGÓLNE
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy Robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty i uzgodnić nadzór nad ich przebiegiem. Prace powinny być 
prowadzone zgodnie z harmonogramem.
5.2. Drzewa i krzewy
5.2.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów:
• w przypadku drzew lub krzewów liściastych bez bryły korzeniowej optymalna pora sadzenia to jesień lub 
wiosna,
• w przypadku roślin z bryłą korzeniową to cały okres wegetacji oprócz pory upałów,
• zgodnie z dokumentacją projektową miejsce nasadzenia drzew i krzewów powinno być wyznaczone w 
terenie,
• zagłębienia w ziemi pod drzewa i krzewy powinny mieć szerokość dwukrotnie większą niż bryła korzeniowa 
lub system korzeniowy. Roślinę należy ustawić tak w dole by znalazła się na takiej samej głębokości jak rosła 
wcześniej. Rośliny posadzone zbyt płytko są niestabilne i bardzo wrażliwe na suszę. Posadzone zbyt głęboko 
trudniej się przyjmują, a nawet zamierają,
• zagłębienia w ziemi wzbogacamy w próchnicę dodając kompost lub żyzną ziemię ogrodniczą, pod rośliny 
wrzosowate zakwaszamy glebę do pH 4,5 – 5,5 dodając torfu wysokiego lub wypełniamy dół gotowym podłożem 
przeznaczonym dla tej grupy roślin,
• ziemia urodzajna powinna być wymieszana z hydrożelem w postaci granulatu w ilości podanej przez 
producenta lub 0,01 kg na jedno drzewo i 0,005 kg na jeden krzew. Miejsce należy obficie podlać by uwodnić 
hydrożel,
• elementy zabezpieczające bryłę korzeniową powinny być usunięte w miarę możliwości, tak aby nie 
uszkodzić bryły korzeniowej lub ponacinanie w taki sposób aby umożliwić dalszy rozwój korzenia,
• korzenie sadzonych roślin obsypać sypką ziemią, następnie ubić prawidłowo oraz uformować misę i obficie 
podlać,
• drzewa liściaste należy zabezpieczyć trzema palikami, które są trwale ze sobą połączone w dolnej i górnej 
części. Drzewo należy  przywiązać za pomocą elastyczne wiązania z taśmy, sznura czy plastikowej opaski 
uniemożliwiając w ten sposób przekrzywienie się rośliny bądź jej złamanie się,
• pędy krzewów należy przyciąć , cięcie wykonać wczesną wiosną zaraz po posadzeniu w przypadku 
sadzenia jesienią pozostawić je na zimę i ciąć dopiero wiosną. Zostawiając po 2 -5 pąków na każdym z pędów,
• pędy drzew skrócić o 1/3 długości przewodnik oraz pędy boczne, ma to na celu spowodować zagęszczenie 



korony,
5.2.2. Pielęgnacja po posadzeniu
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:
• podlewaniu roślin w miarę potrzeb, korzystnie rzadziej, dużymi dawkami wody,
• w sezonie wegetacyjnym czterokrotnie odchwaścić,
•  nawożenie,
• usuwanie odrostów korzeniowych,
• uzupełnienie ściółkowania w misach,
• wymiana zniszczonych wiązadeł i palików,
• wymianie uszkodzonych lub uschniętych drzew i krzewów,
• cięcia pielęgnacyjne i formujące (przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi)
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1.  Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST „W ymagania ogólne”.
6.2. Drzewa i krzewy
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:
• wielkości dołków pod drzewka i krzewy,
• zaprawienia dołków ziemią urodzajną,
• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i 
odmian, odległości sadzonych roślin,
• materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
• jednorodności materiału roślinnego w obrębie jednego asortymentu, czyli gatunku,
• opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
• odpowiednich terminów sadzenia,
• wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu i ściółkowaniu,
• wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,
• zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową Zamawiającego
• wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, 
jeżeli odbiór jest na jesieni i ściółkowaniu,
• prawidłowego zabezpieczenia pni
• jakości posadzonego materiału.
6.3.Odbiór robót zanikaj ących
Odbiór robót zanikających (ulęgających zatarciu) dotyczy :
• oczyszczenia terenu, ilości i wywozu zanieczyszczeń
• rozścielenia ziemi urodzajnej
• wykonania dołów pod drzewa i krzewy
• podlewania
7.    OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
• szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu
8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub zleci wymianę
wadliwie wykonanych prac, według zasad określonych w niniejszej specyfikacji. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem.
9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
• roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków,
• zakup i dostarczenie materiału roślinnego,
• posadzenie materiału roślinnego i ściółkowanie terenu kompostem z kory,
Cena pielęgnacji 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
• podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, cięcia pielęgnacyjne i formujące, wymianę lub poprawianie 
palików i więzadeł oraz wymianę roślin obumarłych wraz z materiałem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08.03.2004 w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego (Dz. U. nr 59 z dnia 09.04.2004 )



10.2. Zalecenia jakościowe ozdobnego materiału szkółkarskiego wydane przez Związek Szkółkarzy Polskich

SST-01.06 TEREN UTWARDZONY  – kod CPV 45.23.32.00-11 .WSTĘP
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem terenu utwardzonego w ramach budowy miejsca rekreacji plenerowej w miejscowości Pątnówek, 
działka nr 136/2, 136/3, gmina Miłkowice
1.2 Zakres stosowania SST
SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawę 
rozliczenia robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót obj ętych SST
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonych z miału granitowego w 
obrzeżach z kostki granitowej, oraz z płyt ażurowych.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi Normami, oraz „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, 
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
z późniejszymi zmianami „Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robót powinien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem, teczką 
uzgodnień i przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na wykonawstwo z dokumentacją 
techniczną. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 „Część ogólna”.
2. PODSTAWOWE MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 
7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, tzn. posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności 
dostarczonych materiałów z PN.
Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie parametrów 
przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania (zaproponowania w 
ofercie) innych odpowiedników rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od 
wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrów technicznych oraz 
będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamówienia wybrany w 
oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za dobór tych materiałów lub technologii, a w zakresie 
jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej;
2.1. Kostka granitowa, miał granitowy, płyty betono we ażurowe
Kostka granitowa o wymiarach 10x10cm na zaprawie cementowej, miał granitowy frakcji 1-8mm, podbudowa z 
pospółki. Płyty ażurowe gr. 8cm ułożone na warstwie piasku z cementem na podbudowie z tłucznia.
Płyty ażurowe wypełnione ziemią, obsiane trawą.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT

Miejsca przeznaczone pod nawierzchnię z miału granitowego należy wykorytować na głębokość 40cm. 
W pierwszej kolejności należy wykonać obrzeże z kostki granitowej 10x10cm. Następnie należy wykonać 
podbudowę  z pospółki grubość 20cm na której umieszczamy miał granitowy – warstwa o grubości 20cm. Ubijamy. 
6. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest - m2 nawierzchni o odpowiedniej grubości, oraz mb dla obrzeży z kostki granitowej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez  Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze.
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Odbiór robót 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
• dokumentacja techniczna,
• dziennik budowy,
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

7.2. Wszystkie roboty podlegaj ą zasadom odbioru robót zanikaj ących
8. PODSTAWA WYCENY



Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 6. Cena obejmuje:
• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
• wykonanie terenu utwardzonego z podbudową i obrzeżem
• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów


