STUDIO PROJEKTOWE

STUDIO PROJEKTOWE ADMAR ADRIAN RYNKAR
UL. KAMIENNA 28/3 59-300 LUBIN
TEL./FAX. (076) 842-00-66 KOM. 606616291 E-MAIL. ADMAR.LUBIN@WP.PL

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

Niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i moze stuzy¢ do celu dla ktérego zostat wykonany. (zgodnie z art. 20
ust 4 Ustawy Prawo budowlane Dz.U. nr 93 poz.888 z 2004r).
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) dzialki nr 409dr, 466/3, 466/4, 466/5
Gmina Mitkowice
INWESTOR: s . . - .
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STADIUM: Projekt Budowlany i Wykonawczy
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cPV 1 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
cPV2 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Dziat robot 1,2 45000000-7 Roboty budowlane
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OPIS TECHNICZNY

do PBiW: ,,Budowa ciggu rowerowo pieszego w Mitkowicach”

1. Wstep

1.1. Dane ogéine

Inwestor: GMINA MILKOWICE
UL. I ARMIl WOJSKA POLSKIEGO, 59-222 MIt KOWICE

Jednostka Projektujgca:STUDIO PROJEKTOWE ADMAR ADRIAN RYNKAR
59-300 LUBIN, UL. KAMIENNA 28/3
TEL. 8420066, TEL. KOM. 606616291
E-MAIL: ADMAR.LUBIN@WP.PL

Tytut projektu: BUDOWA CIAGU ROWEROWO PIESZEGO W MILtKOWICACH
Adres: OBREB 0010 MILKOWICE

DZIALKI NR 409DR, 466/3, 466/4, 466/5
Branza: ZAGOSPODAROWANIE TERENU, DROGOWA, ODWODNIENIE
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

1.2. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr ASP-111 032.3/2012 z dnia 10.01.2012r. na zadanie PN.
.Budowa ciggu rowerowo pieszego w Mitkowicach” pomiedzy Gming Mitkowice a Studiem Projektowym ADMAR
Adrian Rynkar.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy niezbedny do uzyskania
pozwolenia na budowe, polegajacy na budowie ciggu rowerowo pieszego w miejscowosci Mitkowice, gmina
Mitkowice.

2. Dane ogodlne o terenie — opis stanu istniejacego

Niniejsze opracowanie skfada sie z odcinka budowanego ciggu rowerowo pieszego o dtugosci 100,0m o
nawierzchni z kostki betonowej w miejscowosci Mitkowice. Teren objety opracowaniem znajduje sie w obrebie
0010 Mitkowice, gmina Mitkowice na dziatkach 409dr, 466/3, 466/4, 466/5.

Ciag rowerowo pieszy odsuwa sie od pasa drogowego drogi powiatowej, jedynie na poczatku sie styka z
krawedzig jezdni. Projektowany chodnik jest przedtuzeniem istniejgcego chodnika. Teren istniejacy znajduje sie w
wiekszej czesci w zagtebieniu i jest pokryty szatg roslinna.

2.1. Istniejace uzbrojenie

W obrebie projektowanej inwestycji znajduje sie niniejsze uzbrojenie:
- linie energetyczne,

- wodociag,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

- linie teletechniczne.

STUDIO PROJEKTOWE ADMAR Adrian Rynkar



4

Budowa ciggu rowerowo pieszego w Mitkowicach

3. Stan projektowany

Projektuje sie pas dla rowerow szerokosci 2,00m z kostki betonowej koloru czerwonego ograniczonego
obrzezem betonowym i pas dla pieszych szerokosci 1,50 m z kostki betonowej koloru szarego. Cigg rowerowo
pieszy odsuwa sie od pasa drogowego drogi powiatowej, jedynie na poczatku sie styka z krawedzig jezdni.
Projektowany chodnik jest przedtuzeniem istniejgcego chodnika. Ze wzgledu na powstaty nasyp wzdtuz ciggu, na
odcinku 68,0 m projektuje sie balustrade ochronna.

Chodnik

Projektuje sie chodnik szerokosci 1,50m. Konstrukcja chodnika zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi i
nawierzchnig z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm. Obramowanie chodnika zaktada sie z obrzezy betonowych
8x30 cm na fawie betonowej z betonu B-10 (F = 0,03 m3/mb). Projektuje sie rowniez odpowiednie wyprofilowanie
nawierzchni ciggu pieszego tzn. nadanie odpowiedniego spadku poprzecznego. Spadek poprzeczny
zaprojektowano 2% w kierunku skarpy, co pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu — rys. nr 2. Spadki
podtuzne od -0,3% do 4,15%, co pokazano na Profilu Podtuznym — rys. nr 3. Wzdtuz chodnika projektuje sie taras
gruntowy utwardzony, szerokoéci 0,50m ze spadkiem poprzecznym 4,00% i umiejscawia sie w nim balustrade
ochronng na odcinku 68,0 m. Stupki balustrady nalezy posadowi¢ w fundamentach betonowych z betonu B-15 o
wymiarach 0,60%0,25%0,25. Poziom posadowienia fundamentu minimum 0,80m ponizej projektowanego terenu.

Sciezka rowerowa

Projektuje sie Sciezke rowerowg dwukierunkowg szerokosci 2,00m. Konstrukcja $ciezki zgodnie z
przekrojami konstrukcyjnymi i nawierzchnig z kostki betonowej czerwonej grubosci 8 cm. Obramowanie Sciezki
zaklada sie z obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej z betonu B-10 (F = 0,03 m3/mb). Projektuje sie
réwniez odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni $ciezki tzn. nadanie odpowiedniego spadku poprzecznego.
Spadek poprzeczny zaprojektowano 2% w kierunku chodnika, co pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu —
rys. nr 2. Spadki podtuzne od -0,3% do 4,15%, co pokazano na Profilu Podtuznym —rys. nr 3.

3.1. Konstrukcja nawierzchni.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja
1999r poz. 430).

Konstrukcja chodnikéw

o kostka betonowa szara -8cm
o warstwa podsypkowa z miatu kamiennego 0/5 -5¢cm
) podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego 0/31,5 stabiliz. mech. -10cm
) podsypka piaskowa -10cm
o istniejacy grunt

Razem konstrukcja -33cm

Konstrukcja sciezki rowerowej

o kostka betonowa czerwona -8cm
) warstwa podsypkowa z miatu kamiennego 0/5 -5cm
o podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego 0/31,5 stabiliz. mech. -10cm
) podsypka piaskowa -10cm
) istniejacy grunt

Razem konstrukcja -33cm

Wskaznik zageszczenia gruntu podioza powinien wynosi¢ co najmniej 100% zageszczenia
laboratoryjnego, a wtérny modut odksztatcenia minimum 100 MPa.

Nawierzchnie, podbudowe oraz warstwe podsypkowg nalezy wykona¢ w oparciu o Polskie Normy i
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét.
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3.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze polegac beda na:

) robotach pomiarowych,
o robotach rozbiérkowych,
) zdjeciu humusu gr. 20 cm.

Materiaty rozbiérkowe nalezy wywiez¢ na odlegtos¢ do 9 km (sktadowisko odpaddéw). Humus nalezy sktadowac i
wbudowac po wykonaniu robo6t budowlanych.

3.3. Roboty ziemne

Sposéb wykonywania robét ziemnych reczny i mechaniczny. Sposdb reczny w rejonie istniejacego
uzbrojenia oraz w miejscach niedostepnych dla sprzetu. llosci mas ziemnych obliczono metoda przekroi
poprzecznych . Nadmiar mas ziemnych nalezy wywiezé na odlegtos¢ do 9 km (sktadowisko odpadow).

Nasyp nalezy wykonac z piasku, zageszczajac warstwami gr. 20cm do wskaznika zageszczenia Wz=0,98.
Nalezy wykona¢ odpowiednie badania zageszczenia gruntu i przekazaé wyniki inwestorowi. Skarpe nasypu
projektuje sie o spadku 1:1,5.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w oparciu o Polskie Normy i Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
robot.

3.4. Odwodnienie

Odwodnienie odbywa¢ sie bedzie poprzez uktad spadkéw poprzecznych i podtuznych odprowadzajgcych
wody w tereny zielone.
3.5. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu stata stanowi osobne opracowanie.

3.6. Urzadzenia obce

Teren posiada uzbrojenie sieciami podziemnymi opisanymi w pkt. 2.1. Istniejgce sieci podziemne, wraz z
urzadzeniami naziemnymi nalezy odpowiednio zabezpieczyé w sposob okreslony w stosownych uzgodnieniach
dotgczonych do niniejszego opracowania.

4. Uwagi i zalecenia

Realizacja rob6t budowlanych na podstawie niniejszego opracowania powinna by¢ prowadzona zgodnie z
zawartymi w niej zastrzezeniami, warunkami i zaleceniami, oraz zgodnie z obowigzujgcymi warunkami wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz z zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy.

Roboty w pasie drogowym bedg prowadzone w imieniu zarzadcy drogi, w oparciu o zaakceptowany
harmonogram robét, organizacje ruchu drogowego na czas trwania robo6t oraz obowigzujgce normy techniczne.

5. Bilans inwestycji:

1. Powierzchnia $ciezki rowerowej z kostki betonowej 202,00 m2
2. Powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej 148,00 m2
3. Dlugosc¢ kraweznika: 3,00 mb
4. Dlugo$c¢ obrzeza 299,00 mb
5. Dlugo$¢ balustrady 68,00 mb

STUDIO PROJEKTOWE ADMAR Adrian Rynkar



6

Budowa ciggu rowerowo pieszego w Mitkowicach

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: GMINA MILKOWICE
UL. I ARMIl WOJSKA POLSKIEGO, 59-222 MItKOWICE

Jednostka Projektujgca:STUDIO PROJEKTOWE ADMAR ADRIAN RYNKAR
59-300 LUBIN, UL. KAMIENNA 28/3
TEL. 8420066, TEL. KOM. 606616291
E-MAIL: ADMAR.LUBIN@WP.PL

Tytut projektu: BUDOWA CIAGU ROWEROWO PIESZEGO W MItKOWICACH
Adres: OBREB 0010 MILtKOWICE

DZIALKI NR 409DR, 466/3, 466/4, 466/5
Branza: ZAGOSPODAROWANIE TERENU, DROGOWA, ODWODNIENIE
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

Projektant sporzadzajacy informacje:  inz. Adrian Rynkar, upr. bud. nr 214/DOS/05
Ul. Kamienna 28/3, 59-300 Lubin
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1. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr ASP-111 032.3/2012 z dnia 10.01.2012r. na zadanie PN.
.Budowa ciggu rowerowo pieszego w Mitkowicach” pomiedzy Gming Mitkowice a Studiem Projektowym ADMAR
Adrian Rynkar.

2. Zakres robét zamierzenia budowlanego

1. Roboty przygotowawcze:
- roboty pomiarowe,
- roboty rozbiérkowe,
- zdjecie humusu,
- uktadanie rur ochronnych.
2. Roboty ziemne:
- wykonanie rob6t ziemnych wraz z przemieszczaniem, przywozem i wywozem mas ziemnych,
3. Roboty drogowe:
- uktadanie kraweznikéw na tawie betonowej,
- ukfadanie obrzezy na tawie betonowe;j,
- wykonanie podsypki piaskowej,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
4. Roboty wykoriczeniowe:
- wykonanie regulacji urzadzen naziemnych,
- montaz balustrady.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- istniejace drogi,
- sieci infrastruktury technicznej,

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

- istniejace drogi,
- sieci infrastruktury techniczne;j.

5. Wykaz zagrozen

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r § 6 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zagrozenia moze stwarzac:

- wszystkie roboty wykonywane ,pod ruchem” tj. w odlegtosci co najmniej 3,5 m od pasa ruchu samochodowego,
- wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z przemieszczeniem i zageszczeniem gruntu,

- praca maszyn, wykonujacych roboty ziemne i nawierzchniowe,

- roboty w poblizu napowietrznych sieci energetycznych.

6. Sposob prowadzenia instruktazu

- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér techniczny kazdego szczebla odbeda szkolenie podstawowe,

- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér techniczny kazdego szczebla odbeda przeszkolenie w zakresie
zagrozen wystepujacych w strefach niebezpiecznych,

- pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku
pracy przed jej rozpoczeciem,

- szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

STUDIO PROJEKTOWE ADMAR Adrian Rynkar
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. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wszelkie prace drogowe ,pod ruchem” bedg wykonywane przy zabezpieczeniu i oznakowane wg
zatwierdzonego przez odpowiedni organ administracji panstwowej projektu organizacji ruchu na czas trwania
robot,

prace ziemne wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia technicznego prowadzi¢ w sposdb reczny z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,

wszelkie roboty w poblizu czynnych linii energetycznych prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
kazdy pracownik powinien zostaé zaopatrzony w sSrodki ochrony osobistej, odpowiednie do rodzaju
wykonywania pracy,

stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b niepowotanych.

Wszystk|e roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg nalezy wykonywac¢ zgodnie z ogolnymi przepisami BHP,
Normami Polskimi i innymi obowigzujgcymi przepisami.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca (Kierownik Budowy) sporzadzi stosowny Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

Opracowat:

STUDIO PROJEKTOWE ADMAR Adrian Rynkar



