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OPIS  TECHNICZNY 

 
do PBiW: „Budowa ciągu rowerowo pieszego w Miłkowicach” 
 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Dane ogólne 
 
Inwestor:   GMINA MIŁKOWICE 

UL. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO, 59-222 MIŁKOWICE 
     
Jednostka Projektująca:STUDIO PROJEKTOWE ADMAR ADRIAN RYNKAR 
    59-300 LUBIN, UL. KAMIENNA 28/3 
    TEL. 8420066, TEL. KOM. 606616291 
    E-MAIL: ADMAR.LUBIN@WP.PL 
 
Tytuł projektu: BUDOWA CIĄGU ROWEROWO PIESZEGO W MIŁKOWICACH 
 
Adres:    OBRĘB 0010 MIŁKOWICE 

DZIAŁKI NR 409DR, 466/3, 466/4, 466/5 
 
Branża:    ZAGOSPODAROWANIE TERENU, DROGOWA, ODWODNIENIE 
 
Stadium:   PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY 
 
 
1.2. Podstawa opracowania 
 

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr ASP-III 032.3/2012 z dnia 10.01.2012r. na zadanie PN. 
„Budowa ciągu rowerowo pieszego w Miłkowicach” pomiędzy Gminą Miłkowice a Studiem Projektowym ADMAR 
Adrian Rynkar. 
 
 
1.3. Przedmiot i zakres opracowania 
 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy niezbędny do uzyskania 
pozwolenia na budowę, polegający na budowie ciągu rowerowo pieszego w miejscowości Miłkowice, gmina 
Miłkowice.  
 
 
2. Dane ogólne o terenie – opis stanu istniejącego  
 

Niniejsze opracowanie składa się z odcinka budowanego ciągu rowerowo pieszego o długości 100,0m o 
nawierzchni z kostki betonowej w miejscowości Miłkowice. Teren objęty opracowaniem znajduje się w obrębie 
0010 Miłkowice, gmina Miłkowice na działkach 409dr, 466/3, 466/4, 466/5. 

Ciąg rowerowo pieszy odsuwa się od pasa drogowego drogi powiatowej, jedynie na początku się styka z 
krawędzią jezdni. Projektowany chodnik jest przedłużeniem istniejącego chodnika. Teren istniejący znajduje się w 
większej części w zagłębieniu i jest pokryty szatą roślinną. 
 
 
2.1. Istniejące uzbrojenie 
 

W obrębie projektowanej inwestycji znajduje się niniejsze uzbrojenie: 
- linie energetyczne, 
- wodociąg, 
- kanalizacja deszczowa, 
- kanalizacja sanitarna, 
- linie teletechniczne. 
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3. Stan projektowany 
 

Projektuje się pas dla rowerów szerokości 2,00m z kostki betonowej koloru czerwonego ograniczonego 
obrzeżem betonowym i pas dla pieszych szerokości 1,50 m z kostki betonowej koloru szarego. Ciąg rowerowo 
pieszy odsuwa się od pasa drogowego drogi powiatowej, jedynie na początku się styka z krawędzią jezdni. 
Projektowany chodnik jest przedłużeniem istniejącego chodnika. Ze względu na powstały nasyp wzdłuż ciągu, na 
odcinku 68,0 m projektuje się balustradę ochronną.  

 
Chodnik 

Projektuje się chodnik szerokości 1,50m. Konstrukcja chodnika zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi i 
nawierzchnią z kostki betonowej szarej grubości 8 cm. Obramowanie chodnika zakłada się z obrzeży betonowych 
8x30 cm na ławie betonowej z betonu B-10 (F = 0,03 m3/mb). Projektuje się również odpowiednie wyprofilowanie 
nawierzchni ciągu pieszego tzn. nadanie odpowiedniego spadku poprzecznego. Spadek poprzeczny 
zaprojektowano 2% w kierunku skarpy, co pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu – rys. nr 2. Spadki 
podłużne od -0,3% do 4,15%, co pokazano na Profilu Podłużnym – rys. nr 3. Wzdłuż chodnika projektuje się taras 
gruntowy utwardzony, szerokości 0,50m ze spadkiem poprzecznym 4,00% i umiejscawia się w nim balustradę 
ochronną na odcinku 68,0 m. Słupki balustrady należy posadowić w fundamentach betonowych z betonu B-15 o 
wymiarach 0,60*0,25*0,25. Poziom posadowienia fundamentu minimum 0,80m poniżej projektowanego terenu. 

 
Ścieżka rowerowa 

Projektuje się ścieżkę rowerową dwukierunkową szerokości 2,00m. Konstrukcja ścieżki zgodnie z 
przekrojami konstrukcyjnymi i nawierzchnią z kostki betonowej czerwonej grubości 8 cm. Obramowanie ścieżki 
zakłada się z obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z betonu B-10 (F = 0,03 m3/mb). Projektuje się 
również odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni ścieżki tzn. nadanie odpowiedniego spadku poprzecznego. 
Spadek poprzeczny zaprojektowano 2% w kierunku chodnika, co pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu – 
rys. nr 2. Spadki podłużne od -0,3% do 4,15%, co pokazano na Profilu Podłużnym – rys. nr 3. 
 
 
3.1. Konstrukcja nawierzchni. 
 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 
1999r poz. 430). 
 
Konstrukcja chodników 
• kostka betonowa szara   - 8 cm 
• warstwa podsypkowa z miału kamiennego 0/5   - 5 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego 0/31,5 stabiliz. mech. - 10 cm 
• podsypka piaskowa - 10 cm 
• istniejący grunt 
Razem konstrukcja - 33 cm  
 
Konstrukcja ścieżki rowerowej 
• kostka betonowa czerwona   - 8 cm 
• warstwa podsypkowa z miału kamiennego 0/5   - 5 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego 0/31,5 stabiliz. mech. - 10 cm 
• podsypka piaskowa - 10 cm 
• istniejący grunt 
Razem konstrukcja - 33 cm  
 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu podłoża powinien wynosić co najmniej 100% zagęszczenia 
laboratoryjnego, a wtórny moduł odkształcenia minimum 100 MPa. 

Nawierzchnię, podbudowę oraz warstwę podsypkową należy wykonać w oparciu o Polskie Normy i 
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót. 
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3.2. Roboty przygotowawcze  
 
Roboty przygotowawcze polegać będą na: 
• robotach pomiarowych, 
• robotach rozbiórkowych, 
• zdjęciu humusu gr. 20 cm. 
Materiały rozbiórkowe należy wywieźć na odległość do 9 km (składowisko odpadów). Humus należy składować i 
wbudować po wykonaniu robót budowlanych. 
 
 
3.3. Roboty ziemne  
 
 Sposób wykonywania robót ziemnych ręczny i mechaniczny. Sposób ręczny w rejonie istniejącego 
uzbrojenia oraz w miejscach niedostępnych dla sprzętu. Ilości mas ziemnych obliczono metodą przekroi 
poprzecznych . Nadmiar mas ziemnych należy wywieźć na odległość do 9 km (składowisko odpadów). 
 Nasyp należy wykonać z piasku, zagęszczając warstwami gr. 20cm do wskaźnika zagęszczenia Wz=0,98. 
Należy wykonać odpowiednie badania zagęszczenia gruntu i przekazać wyniki inwestorowi. Skarpę nasypu 
projektuje się o spadku 1:1,5. 
 Roboty ziemne należy wykonać w oparciu o Polskie Normy i Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru 
robót. 
 
 
3.4. Odwodnienie  
 

Odwodnienie odbywać się będzie poprzez układ spadków poprzecznych i podłużnych odprowadzających 
wody w tereny zielone.  

 
 
3.5. Organizacja ruchu 
  

Organizacja ruchu stała stanowi osobne opracowanie. 
 
 
3.6. Urządzenia obce 
 
 Teren posiada uzbrojenie sieciami podziemnymi opisanymi w pkt. 2.1. Istniejące sieci podziemne, wraz z 
urządzeniami naziemnymi należy odpowiednio zabezpieczyć w sposób określony w stosownych uzgodnieniach 
dołączonych do niniejszego opracowania. 
  
 
4. Uwagi i zalecenia 
 
 Realizacja robót budowlanych na podstawie niniejszego opracowania powinna być prowadzona zgodnie z 
zawartymi w niej zastrzeżeniami, warunkami i zaleceniami, oraz zgodnie z obowiązującymi warunkami wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 Roboty w pasie drogowym będą prowadzone w imieniu zarządcy drogi, w oparciu o zaakceptowany 
harmonogram robót, organizację ruchu drogowego na czas trwania robót oraz obowiązujące normy techniczne. 
  
 
5. Bilans inwestycji: 
 
1. Powierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej                             202,00 m2 
2. Powierzchnia chodników z kostki betonowej                                148,00 m2 
3. Długość krawężnika:                 3,00 mb 
4. Długość obrzeża               299,00 mb 
5. Długość balustrady                              68,00 mb 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
   
 
Inwestor:   GMINA MIŁKOWICE 

UL. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO, 59-222 MIŁKOWICE 
     
Jednostka Projektująca:STUDIO PROJEKTOWE ADMAR ADRIAN RYNKAR 
    59-300 LUBIN, UL. KAMIENNA 28/3 
    TEL. 8420066, TEL. KOM. 606616291 
    E-MAIL: ADMAR.LUBIN@WP.PL 
 
Tytuł projektu: BUDOWA CIĄGU ROWEROWO PIESZEGO W MIŁKOWICACH 
 
Adres:    OBRĘB 0010 MIŁKOWICE 

DZIAŁKI NR 409DR, 466/3, 466/4, 466/5 
 
Branża:    ZAGOSPODAROWANIE TERENU, DROGOWA, ODWODNIENIE 
 
Stadium:   PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY 
 
 
Projektant sporządzający informację:  inż. Adrian Rynkar, upr. bud. nr 214/DOŚ/05 
     Ul. Kamienna 28/3, 59-300 Lubin 
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1. Podstawa opracowania 

 
Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr ASP-III 032.3/2012 z dnia 10.01.2012r. na zadanie PN. 

„Budowa ciągu rowerowo pieszego w Miłkowicach” pomiędzy Gminą Miłkowice a Studiem Projektowym ADMAR 
Adrian Rynkar. 
 
 
2. Zakres robót zamierzenia budowlanego 
 
1. Roboty przygotowawcze: 

- roboty pomiarowe, 
- roboty rozbiórkowe, 
- zdjęcie humusu, 
- układanie rur ochronnych. 

2. Roboty ziemne: 
- wykonanie robót ziemnych wraz z przemieszczaniem, przywozem i wywozem mas ziemnych, 

3. Roboty drogowe: 
- układanie krawężników na ławie betonowej, 
- układanie obrzeży na ławie betonowej, 
- wykonanie podsypki piaskowej, 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 

4. Roboty wykończeniowe: 
- wykonanie regulacji urządzeń naziemnych, 
- montaż balustrady. 

 
 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 
- istniejące drogi, 
- sieci infrastruktury technicznej, 

 
 
4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi 

 
- istniejące drogi, 
- sieci infrastruktury technicznej. 

 
 
5. Wykaz zagrożeń 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r § 6 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zagrożenia może stwarzać: 
- wszystkie roboty wykonywane „pod ruchem” tj. w odległości co najmniej 3,5 m od pasa ruchu samochodowego, 
- wykonywanie robót ziemnych związanych z przemieszczeniem i zagęszczeniem gruntu, 
- praca maszyn, wykonujących roboty ziemne i nawierzchniowe, 
- roboty w pobliżu napowietrznych sieci energetycznych.  
 
 
6. Sposób prowadzenia instruktażu 
 
- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą szkolenie podstawowe, 
- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą przeszkolenie w zakresie 

zagrożeń występujących w strefach niebezpiecznych, 
- pracownicy wykonujący roboty szczególnie niebezpieczne zostaną przeszkoleni na konkretnym stanowisku 

pracy przed jej rozpoczęciem, 
- szkolenie stanowiskowe powinno zostać odnotowane w zeszycie szkoleń, 
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7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
 
- wszelkie prace drogowe „pod ruchem” będą wykonywane przy zabezpieczeniu i oznakowane wg 

zatwierdzonego przez odpowiedni organ administracji państwowej projektu organizacji ruchu na czas trwania 
robót, 

- prace ziemne wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia technicznego prowadzić w sposób ręczny z 
zachowaniem szczególnej ostrożności, 

- wszelkie roboty w pobliżu czynnych linii energetycznych prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, 
- każdy pracownik powinien zostać zaopatrzony w środki ochrony osobistej, odpowiednie do rodzaju 

wykonywania pracy, 
- stanowiska pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 
Wszystkie roboty związane z niniejszą inwestycją należy wykonywać zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, 
Normami Polskimi i innymi obowiązującymi przepisami. 
 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca (Kierownik Budowy) sporządzi stosowny Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia. 
 
 
 
         Opracował:  

       
 
 
 
 
 
 
 
 


