| OPIS TECHNICZNY

INWESTOR: GMINA MILKOWICE
ul. Il Armii Wojska Polskiego 71,
59-222 Mitkowice

OBIEKT: Remont drogi gminnej w m. Ulesie
ADRES: Gmina Mitkowice, powiat legnicki,

dziatka nr 451/5, ol Ulesie
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: Drogowa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Umowa z Inwestorem.

1.2. Mapa do celéw projektowych.

1.3. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej02 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odparla drogi publiczne i ich
usytuowanie.

1.4. Wizja lokalna.

1.5. Uzgodnienia bremowe.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowt@mgjmugacy brarze drogows.

2.2. Zakresem opracowania jest remont drogi o maaiai bitumiczne;.

3. STAN ISTNIEJACY.

3.1. Teren oletty opracowaniem pofmny jest w miejscowkei Ulesie i dalej do kaca zjazdu
z obwodnicy. W miejscowii Ulesie teren zabudowany, poza miejscéwiep teren
upraw rolnych.

Jezdnia posiada nawierzcrgruntows, naprawian na wikszaci odcinka kruszywem
kamiennym. Wysipuja liczne wyboje i nierdwnsei nawierzchni.
Odwodnienie odbywa siw przylegty teren oraz do istniglych rowow.
3.2. Wystpuje uzbrojenie w sieci:
- sié¢ wodochagowa,

- si€ energetyczna,
- sié teletechniczna.



4. STAN PROJEKTOWANY.

41. Droga gminna dazie remontowana na odcinku odnka istniegcej nawierzchni
bitumicznej (pocatek opracowania, km +000) do i zjazdu z obwodnicy (koniec
opracowania, km 1+044,72).

4.2. Projektuje sidrog; jednojezdniow z nawierzchry bitumiczra o szerokéci 4,50 m.
Pobocza z kruszywa kamiennego.

4.3. Parametry obiektu:
- dtugd¢ drogi: 1.044,72 m,

- powierréchnia nawierzchni bitumicznej: 5.2B67 (w tym jezdnia 4.974,0 fri mijanki
312,0 m),

- powierzchnia zjazdéw o nawierzchni z kruszywaeniennego: 326,0
4.4. Spadki poditne i pochylenia poprzeczne wynika uksztattowania istniggego terenu
oraz wysokéciowego potéenia drogi i § dostosowane do istnigego
zagospodarowania terenu.
5. KONSTRUKCJA JEZDNI.
5.1. Konstruka} nawierzchni zaprojektowano dla kategorii ruchu KR2
5.2. Konstrukcja nawierzchni:
- warstwacieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 5cm

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 0/20 7cm

- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego
tamanego 0/31,5 20 cm

- wyréwnanie istnigrej nawierzchni kruszywem
kamiennym tamanym 0/31,5ednia grubé¢ 5cm

- Zzruszenie wierzchniej warstwy
kruszywa tamanego

5.3. Konstrukcja nawierzchnia na poszerzeniach:
- warstwacieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 5cm
- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 0/20 7cm

- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego
tamanego 0/31,5 20 cm

- warstwa odcinaga z piasku 10 cm



5.4. Konstrukcja mijanek:
- warstwacieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 5cm
- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 0/20 7cm

- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego
tamanego 0/31,5 20 cm

- warstwa odcinaga z piasku 10 cm
5.5. Konstrukcja poboczy:

- kruszywo kamienne tamane: 12 cm
6. ZJAZDY.

6.1. Lokalizag zjazdow pozostawiono w dotychczasowych miejsca¢hrakcie realizacji
robot lokalizao zjazdow, jéli zajdzie taka konieczréé, nalery dostosowa do
aktualnych potrzeb.

6.2. Konstrukcja zjazdéw (na przedémiu nawierzchni bitumiczne)):

- warstwacieralna z kruszywa kamiennego
tamanego klinowanego grysem kamiennym 6 cm

- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego
tamanego 0/31,5 20 cm

- warstwa odcinaga z piasku 10 cm
7. ODWODNIENIE.

7.1. Odwodnienie projektowanych powierzchni odb§sa bedzie poprzez uktad spadkéw
podiwznych i pochylé poprzecznych w przyleglty teren, do koryt&tiekowych i do
rowow.

7.2. Po stronie lewej od km 0+000,0 do km 0+038@&dikm 0+155,5 do km 0+473,0
przewidziano odnowienie /renowacjowu z wywozem urobku oraz umocnienie dna
i skarp rowu ptytkami betonowymi 50 x 50 x 7 cm.

7.3. Po stronie prawej od km 0+027,5 do km 0+107¢@8 km 0+155,5 do km 0+473,0
przewidziano odnowienie /renowacjowu z wywozem urobku oraz umocnienie dna
i skarp rowu ptytkami betonowymi 50 x 50 x 7 cm.
Od km 0+107,0 do km 0+155,5 przewidzianozelwe koryteksciekowych betonowych
60 x 5 x 15 cm. Korytka natg uktad& na tawie z betonu B-15. Wylot korytek do rowu
nalezy umocné kostlky kamienn ukiadan na podbudowie z betonu B-15.

7.4. Pod zjazdami, usytuowanymi na trasie rowéwewidziano utaenie przepustéw z rur
zelbetowych agrednicy 50 cm. Rury naty ukfada na tawie z betonu B-15.
Przepusty obramowane typowysgiankami czotowymgielbetowymi.
Istniepce przepusty zatamane i uszkodzone przewidziamozinorki.



7.5. Pod korom drogi w km 0+028,5 i km 0+085,5 przewidziano agnie przepustéw z rur
zelbetowych agrednicy 60 cm. Rury natg uktada na tawie z betonu B-15.
Przepusty obramowane typowysgiankamizelbetowymi.
Istniepcy przepust zatamany i uszkodzony przewidzianocodbiorki.

8. URZADZENIA OBCE.

8.1. Nie przewiduje siprzebudowy istni@cych sieci podziemnych i napowietrznych.
Regulacji pionowej &da podlegaty istnigjce studnie, zawory i zasuwy z dostosowaniem
ich do projektowanej niwelety jezdni.

8.2. Przewiduje sizabezpieczenie kabli teletechnicznych, znajhgh s¢ pod konstrukg
drogi, rurami grubgciennymi dwudzielnymi z PVC érednicy 160 mm.

8.3. Przewiduje sizabezpieczenie kabla energetycznego, zngggich s¢ pod zjazdem, rar
grubagcienmy dwudzielry z PVC osrednicy 160 mm.

8.4. Przewiduje siutozenie zapasowych przepustéw z rur grdennych z PVC drednicy
160 mm dla przeggniccia kabli. Lokalizagi przepustow nalg ustalc w trakcie
realizacji robot, dostosowag ja do aktualnych potrzeb.

9. INNE.

9.1. Przewiduje si usungcie drzew koliduycych z remontem drogi i stwarzaych
zagraenie bezpieczestwa ruchu (lipa i topola).
Drzewa do usugcia ugto w ,Wykazie drzew do usugtia”.

9.2. W opracowaniu, ze wzglu na usytuowanie remontowanego odcinka drogidnyi
koncem istniegcej nawierzchni bitumicznej i Kk@em istniejcego zjazdu o nawierzchni
bitumicznej, odsipiono od sporgdzenia projektu organizacji ruchu docelowego z uwag
na brak takiej potrzeby.

10. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT.

10.1. Projektuje siorganizaci budowy w sposob nieodbiegeay od przecjtnych warunkéw
organizacyjno-technicznych dla robogymieryjnych.
Prowadzone roboty najeoznakowa zgodnie z obowdzujacymi zasadami.
Roboty ména rozpoczé po zawiadomieniu administratorow izyakownikéw sieci
uzbrojenia podziemnego z 7-dniowym wyprzedzenienobd®y naley prowadzé
z uwzgkdnieniem wymagazawartych w uzgodnieniach brawych.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za zalmzenie robot zgodnie
z obowhzujacymi przepisami BHP.

10.2 Przed rozpoegziem robot, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie informacji dotycke] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy spaiza plan BiOZ,
zawierajcy:

a) Czs$¢ opisow, ktora zawiera:

- zakres robdt,
- zagraenia,



- oznakowanie miejsca prowadzonych robat,
- realizagj robot szczegOdlnie niebezpiecznych,
- miejsca przechowywania dokumentow budowy.

b) Cz$¢ rysunkowva.
c¢) Informacja do planu BiOZ stanowi oddzielngammwanie.

11. Pomimo wydanej decyzji na dwie dziatki Nr 451/451/5 ob¢b Ulesie, opracowanie
zamyka s w granicach dziatki nr 451/5 pod nagw,Remont drogi gminnej
w m. Ulesie”.



