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1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) D.M.00.00.00 „Wymagania 

Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w związku z budową ulicy Rzemieślniczej w Bolesławcu. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB.  
STWiORB stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

Zakres robót objętych STWiORB.  
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi  STWiORB. 

 

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D.01.01.01 Geodezyjna obsługa budowy.  
D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów. 

 

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO  
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa. 
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D.04.00.00 PODBUDOWY 

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. 

D.04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające. 

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 

D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. 

D.05.03.05/b Nawierzchnia a betonu asfaltowego warstwa ścieralna. 

D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami 

D.06.04.01 Czyszczenie rowów z namułu wraz z profilowaniem 

D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

D.07.08.01 Oznakowanie na czas robót. 

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC 

D.08.01.01 Krawężniki betonowe. 

D.08.02.02 Chodniki z kostki betonowej. 

D.08.03.01 Obrzeża betonowe. 
D.08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. 
 

 

Określenia podstawowe. 

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) 

albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, węzeł). 

 

Cena umowna (kontraktowa) – kwota wymieniona w Umowie (Kontrakcie) jako wynagrodzenie należne 
Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami warunków  
Umowy (Kontraktu). 

 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony. 

 
Data rozpoczęcia – data, określona w szczegółowych warunkach Umowy (Kontraktu), od której 
Wykonawca może rozpocząć Roboty budowlane określone w Umowie (Kontrakcie). 

 
Data zakończenia – data powiadomienia Zamawiającego przez Inżyniera (Kierownika Projektu) o gotowości 
Robót budowlanych do odbioru. 

 
Dokumentacja Projektowa – wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki dostarczone 

Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach Umowy (Kontraktu), jak również wszelkie opisy, obliczenia, 
dane techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi, sporządzone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inżyniera (Kierownika Projektu). 

 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

 
Droga tymczasowa (objazdowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

 
Dylatacja – miejsca przerw w konstrukcji, w celu umożliwienia przemieszczeń konstrukcji – wywołanych 
wpływami termicznymi lub innymi, nie powodując jej uszkodzenia. 

 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
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odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem 
(Kierownikiem Projektu), Wykonawcą i Projektantem. 

 
Inżynier (Kierownik Projektu) - osoba prawna lub fizyczna (w tym również pracownik Zamawiającego), 

wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy (w rozumieniu art.27 Ustawy z dnia 

7.07.1994 r. Prawo Budowlane – Inżynierem określa się Inspektora Nadzoru – Koordynatora). 

 
Izolacja – lub hydroizolacja – warstwa wykonana na konstrukcji w celu niedopuszczenia wody do konstrukcji. 

 
Jednostka uprawniona – jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadająca uprawnienia wydane przez 
Ministerstwo Komunikacji i Gospodarki Morskiej do wykonania badań, przeglądów konstrukcji lub innych 
robót. 

 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (Umowy), posiadająca kwalifikacje określone w  
Prawie Budowlanym. 

 
Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

 
Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 

 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

 
Kosztorys ofertowy – wyceniony przez Wykonawcę Ślepy Kosztorys..  
Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera (Kierownika Projektu) zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera (Kierownika 

Projektu). 

 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera (Kierownika Projektu). 

 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio  

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.  
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,  

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

 

c) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na  
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

 

d) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w  
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

 
e) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji  

nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. 
Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
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Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu mostowego. 

 
Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych lub przepust. 

 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

 
Oferta – wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej formie, na 
wykonanie robót budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, stanowiąca integralny składnik Umowy (Kontraktu). 

 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz 

drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 

urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

 
Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

 

Polecenie Kierownika Projektu (Inżyniera) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika  
Projektu (Inżyniera), w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 

reprezentowana przez osoby posiadające kwalifikacje określone w Prawie Budowlanym. 

 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 
istniejącego połączenia. 

 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, rurociąg itp. 

 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 
Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form 
konstrukcyjnych np. skrzyń, komór.  
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera (Kierownika Projektu) rejestr z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera (Kierownika 

Projektu). 

 
Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

 
Roboty budowlane (roboty) – zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia 

prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy (Kontraktu), w tym również dostarczenia 
pracowników, materiałów i sprzętu. 
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Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 

 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zbiór wytycznych i wymagań 

określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane. 

 
Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konserwacji 
i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową (Kontraktem) realizacji robót budowlanych. 

 

Szczegółowe warunki Umowy (Kontraktu) – dokument uściślający lub uzupełniający ogólne warunki Umowy 

(Kontraktu). 

 
Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji 

obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną 
ustroju niosącego. 

 
Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów 

ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy 
jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

 

Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegółowych warunkach budowy. 

 
Termin wykonania – czas uzgodniony w Umowie (Kontrakcie) na wykonanie i zakończenie całości lub części 
robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do daty 
zakończenia. 

 
Umowa (Kontrakt) – zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy wyrażona na piśmie, o 

wykonanie określonej w jej treści roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym 
wynagrodzeniem. 

 

Wada – jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją Projektową,  
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi dokumentami budowy. 

 
Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna, z którą Zamawiający zawarł Umowę (Kontrakt) w wyniku 
wyboru ofert oraz jej następcy prawni. 

 
Wyroby (materiały) – wszelkie tworzywa lub elementy, niezbędne do wykonania robót – odpowiadające 

przedmiotowym Polskim Normom lub posiadające Aprobaty Techniczne, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez kierownika Projektu (Inżyniera). 

 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 
Zamawiający – każdy podmiot, szczegółowo określony w Umowie (Kontrakcie), udzielający zamówienia na 
podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych.  
Zmiana – każde odstępstwo w wykonaniu robót budowlanych przekazana Wykonawcy na piśmie przez 
Inżyniera (Kierownika Projektu). 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera (Kierownika Projektu). 

 
Przekazanie terenu budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów, Dziennik  
Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplety STWiORB. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. Na Wykonawcy robót ciąży także obowiązek ochrony istniejących ogrodzeń i drzewostanu nie 

przeznaczonego do wycinki. Wykonawca na własny koszt odtworzy uszkodzone ogrodzenia i drzewostan. 

 

Dokumentacja Projektowa.  
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: 

 

Dokumentacja Projektowa załączona w Dokumentach Przetargowych: 

 
Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu (Umowy): 

 
Wykonawca otrzyma od Inżyniera (Kierownika Projektu) po przyznaniu Kontraktu (Umowy) 
egzemplarze projektów wykonawczych na roboty objęte Kontraktem. 

 
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę: 

 
Wykonawca we własnym zakresie, w ramach Ceny Kontraktowej (umownej) opracuje i uzgodni następujące 
projekty: 

 

Geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu, 

Projekt organizacji i technologii robót,  
Harmonogram robót wraz z dostosowaniem Projektu Organizacji Ruchu do zmian wynikających z przebiegu 
robót,  
Program Zapewnienia Jakości. 

 
Ww. dokumenty powinny być uzgodnione z Zamawiającym.  
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i 
przedłoży je Inżynierowi (Kierownikowi Projektu) do zatwierdzenia. 

 
Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB.  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 

dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera (Kierownika Projektu) Wykonawcy stanowią część 

Kontraktu (Umowy), a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych (Umowie), a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera (Kierownika Projektu), który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek.  
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 

będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiORB, i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt  
Wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie Terenu Budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu (Umowy) aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inżynierem (Kierownikiem Projektu) oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera (Kierownika Projektu), tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera 

(Kierownika Projektu). Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. 
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 
Kontraktową (Umowną). 

 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na Terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów. 

 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
I) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
II) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 

 

Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia.  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 

miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko 

w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. Wykonawca jest także odpowiedzialny za zabezpieczanie istniejących ogrodzeń terenów prywatnych. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera (Kierownika Projektu). 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej (Umownej). 

 
Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera (Kierownika Projektu). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
 

 

Równoważność norm i przepisów prawnych.  
Gdziekolwiek w Kontrakcie (Umowie) powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, których 

wymagania spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub wydania poprawione powołanych norm i przepisów, o 

ile w Kontrakcie (Umowie) nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy lub przepisy są 

państwowe, lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 

normy, które zapewniają wykonanie na zasadniczo równym lub większym poziomie niż wymagany przez 

wcześniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i 

zatwierdzenia na piśmie przez Inżyniera (Kierownika Projektu). Różnice pomiędzy wyszczególnionymi 

normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę 

i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia 

ich przez Inżyniera. W przypadku, gdy Kierownik Projektu stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 

zapewniają wykonania na zasadniczo równym poziomie lub wyższym, Wykonawca zastosuje się do norm 

powołanych w dokumentach. 

 
Materiały 

 
Źródła uzyskania materiałów.  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Inżyniera (Kierownika Projektu). Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych.  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 

wskazań Inżyniera.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera (Kierownika Projektu), Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w  
Kontrakcie.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

 
Inspekcja wytwórni materiałów.  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 

względem jakości.  
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji, 

 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  
Materiały, nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inżyniera.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inżyniera.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 

bez zgody Inżyniera. 

 
Sprzęt 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub Projekcie 

Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

Kontraktem (Umową). 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
Transport 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
(sprzętu) na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 

na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
Wykonanie robót 

 

Ogólne zasady wykonywania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, 
PZJ, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
Kontrola jakości robót 

 
Program Zapewnienia Jakości (PZJ).  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracować i przedstawić do aprobaty Inżyniera Programu 

Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- bhp, 

 

 

12 



- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  

elementów robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis Laboratorium  

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  

transportu,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
Zasady kontroli jakości robót.  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 

STWiORB.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.  
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

Laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
Pobieranie próbek.  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inżynier (Kierownik Projektu) będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 

lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

Badania i pomiary.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 
Raporty z badań.  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
 

 

Badania prowadzone przez Inżyniera (Kierownika Projektu).  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i 

STWiORB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
Certyfikaty i deklaracje. 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych,  
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub  
Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inżynierowi.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

Dokumenty budowy. 

(1) Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 

Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
- uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i Harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
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- uwagi i polecenia Inżyniera,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi 
do ustosunkowania się.  
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr Obmiarów.  
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze 
robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  
(3) Dokumenty laboratoryjne.  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  
(4) Pozostałe dokumenty budowy.  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 

Obmiar robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i  
STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 
Zasady określania ilości robót i materiałów. 
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Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
STWiORB. 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

 
Wagi i zasady ważenia.  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom STWiORB. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 
Czas przeprowadzenia obmiaru.  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

Odbiór robót 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier (Kierownik Projektu).  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

 
Odbiór częściowy.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

 

Odbiór ostateczny robót.  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. 

 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową i STWiORB.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach  
Kontraktowych. 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru 
Ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji Kontraktu.  
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).  
Recepty i ustalenia technologiczne. 

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).  
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i PZJ. 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB i PZJ. 
Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ.  
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.  
Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 

Odbiór pogwarancyjny.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
 

 

Podstawa płatności 

 

Ustalenia ogólne.  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji Kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru robót. 
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w Dokumentacji Projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy.  
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, ubezpieczenie 
budowy, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne STWiORB D.M.00.00.00  
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 
Specyfikacji D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

 
Roboty nieprzewidziane.  
Roboty nieprzewidziane są to roboty, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania oraz takie, 
które wyniknęły w trakcie realizacji robót.  
Cena ofertowa stanowi sumę wartości robót podstawowych i rezerw na roboty nieprzewidziane. Rozliczenie 

rezerwy nastąpi po zakończeniu zadania, na podstawie Protokołu Konieczności sporządzonego przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru (Inżyniera – Kierownika Projektu) oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

Protokół Konieczności winien być zatwierdzony przed wykonaniem robót i sporządzony w  
oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robót, na które 
nie ma cen jednostkowych. Roboty te będą wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutów załączony do  
Oferty.  
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty z rezerwy na roboty nieprzewidziane. 
W przypadku, gdy nie wystąpiły roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor Nadzoru (Inżynier – 

Kierownik Projektu) sporządzą Protokół Konieczności o braku tych robót, a cenę umowną umniejszy się o 

wartość rezerwy na roboty nieprzewidziane. 

 
Przepisy związane 

 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami).  
Rozporządzenie MI z 02.09.2004 r. (Dz.U 202, poz. 2072 z późn. zm.) 
Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) 

Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).  
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi 
zmianami).  
Warunki Kontraktu (Umowy). 
Dane Kontraktowe. 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

D.01.01.01  
GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY 

 
1. Wstęp  
1.1.Przedmiot STWiORB.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych Miłkowice-Grzymalin. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB.  
STWiORB jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania określonego w 
punkcie 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych STWiORB.  
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu:  
- wyznaczenie punktów głównych, 

- wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych,  
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
łuków. W zakres robót pomiarowych wchodzą:  
- uzupełnienie dodatkowymi punktami,  
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznaczenie w sposób 
umożliwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 
1.3.1. Ewidencja i pomiary.  
Ewidencja obejmuje sporządzenie niezbędnych map powykonawczych i ich ewidencję w 
państwowych zasobach geodezyjnych. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy. 

 
1.4.2.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

 
2. Materiały 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
2.2. Rodzaje materiałów.  
Do stabilizacji, wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych należy stosować pale i paliki drewniane 

średnicy od 0,05 do 0,08m i długości około 0,30m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 
stalowe średnicy 5mm i długości od 0,04 do 0,05m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 

prostokątny. 

 
3. Sprzęt 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt pomiarowy.  
Do odtworzenia i wyznaczenia punktów obiektu należy stosować następujący 
sprzęt: teodolity lub tachimetry,  
niwelatory,  
tyczki,  
łaty,  
taśmy stalowe, szpilki.  
Sprzęt stosowany do pomiarów powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

4. Sprzęt i materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 

5. Wykonanie robót 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.  
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego bądź samodzielnie zdobyć 
dane zawierające lokalizację stałego punktu wysokościowego (Reper Roboczy).  
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z 

rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się 

od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. 

Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji 

przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w 

Dokumentacji Projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na 

koszt Zamawiającego.  
Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 
Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.  
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 

oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i 
wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 

trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to 

zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.  
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków  
Wykonawcy. 

 
5.3.Wyznaczenie obiektu.  

Tyczenie punktów głównych i krawędzi należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm w stosunku do projektowanych, a 

rzędne punktów należy wykonać z dokładnością do 1 cm w stosunku do projektowanych rzędnych. 
 
 

 

5.4.Wyznaczenie przekrojów poprzecznych.  
Wykonawca wyznaczy i wykona pomiary niwelacyjne każdego przekroju poprzecznego z lokalizacją punktów 
pomiarowych na krawędziach, a jeśli to będzie konieczne ilość punktów zagęści, aby uzyskać pożądaną 
dokładność odwzorowania terenu. 

 
6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych.  
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem punktów wysokościowych należy 

prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami 
podanymi w odpowiednich punktach niniejszej STWiORB.  
- tyczenie należy sprawdzać na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie, 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa.  
Jednostką obmiaru robót związaną z wyznaczeniem robót przewidzianych projektem w terenie jest  

- 1,000 km (kilometr) 
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Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych prac, nie 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 
8. Odbiór robót 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 

 
8.2. Sposób odbioru robót.  
Odbioru dokonuje Inżynier po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót, na podstawie szkiców, dzienników 

i pomiarów geodezyjnych lub protokołów z kontroli geodezyjnej, które przedkłada Inżynierowi 

Wykonawca. 

 
9. Podstawa płatności 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9 

 

9.2.Cena za geodezyjną obsługę budowy.  
Cena jednostkowa obejmuje:  
Wykonanie wszystkich niezbędnych czynności określonych w niniejszej STWiORB na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych oraz protokółów kontroli zgodnie z zasadami określonymi w 

STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 
9.3.W cenę należy wkalkulować koszty związane z:  
wyznaczeniem punktów głównych, przekrojów poprzecznych i punktów wysokościowych, 
uzupełnienie robót dodatkowymi punktami i wykonywanie pomiarów w miarę postępu robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową,  
wyznaczenie punktów charakterystycznych, 
wyznaczenie łuków,  
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 
odszukanie i ewentualne odtworzenie,  
ewentualne odtworzenie uszkodzonych punktów, 

prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

wykonanie map geodezyjnych powykonawczych z naniesieniem do państwowych zasobów geodezyjnych, 
zakup potrzebnych materiałów do pomiarów bieżących i zastabilizowanie punktów geodezyjnych po 

zakończeniu robót, 

odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót. 

 
10.Przepisy związane 

 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 

1979.  
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. Instrukcja 

techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. Instrukcja 

techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
 
 
 
 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

D.01.02.01  
USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 
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1. Wstęp  
1.1.Przedmiot STWiORB.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych Miłkowice-Grzymalin. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB.  
STWiORB jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania określonego w 
punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z usunięciem drzew 
i krzewów, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych. 

 
1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w SST nr 1 Wymagania ogólne p. 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w SST nr 1 Wymagania ogólne p. 5 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Usunięcie drzew. 

Nie występują. 

 

2.2. Przesadzenie drzew. 

 

2.3. Sadzonki drzew. Sadzonkami są drzewa uprzednio wykopane w celu przesadzenia w inne miejsce. 

 

2.4. Nawozy mineralne. Nawozy powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem 
w czasie transportu i przechowywania 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Do wykonywania robot związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować: 
 
 
 
 

do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 

 

4. TRANSPORT 

 
4.1. Transport pni i karpiny  
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.  
Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być 
transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń na miejsce wskazane przez Inżyniera. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w SST nr 1 Wymagania ogólne p. 5. 
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5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów  
Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne 
spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.  
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzewów powinna być uzyskana przez Zamawiającego. 

Istniejąca roślinność na placu budowy, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 

zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub 

zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób 

zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

 

5.3. Usunięcie drzew i krzewów  
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, 
w sposób, który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 

 

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności  
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności można zrealizować przez przerobienie gałęzi na korę 

drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu. Sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom 
producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 

budowy. 

 
5.5. Przesadzenie drzew 

 

5.5.1. Wymagania dotyczące wykopania drzew:  
- drzewa muszą być wykopane ze szczególną ostrożnością w celu jak najmniejszego uszkodzenia bryły 
korzeniowej. 

 
5.5.2. Wymagania dotyczące sadzenia drzew 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące:  
- pora sadzenia - jesień lub wiosna,  
- miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazaniem 
Zamawiającego,  
- dołki pod drzewa powinny mieć wielkość odpowiadającą bryle korzeniowej przesadzanych drzew i być 
zaprawione ziemią urodzajną,  
- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w poprzednio. Zbyt głębokie lub 
płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,  
- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,  
- przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik,  
- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 

- drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną,  
- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa,  
- palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

 
5.5.3. Pielęgnacja drzew po przesadzeniu 
Pielęgnacja polega na następujących zabiegach:  
- uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając jednak do nadmiernego 
nawilgocenia, zwłaszcza na glebach ciężkich (grunty spoiste). Nie stosuje się podlewania w czasie chłodnej i 
wilgotnej pogody,  
- ograniczeniu strat wody przez duże drzewa w czasie nagrzewania się pnia i konarów oraz działania wiatrów, 
poprzez stosowanie owijania pni i konarów (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i konarów 
emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe),  
- układaniu ściółki wokół świeżo przesadzonego drzewa,  
- usuwaniu chwastów. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzewów  
Sprawdzenie jakości robot polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 
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6.2. Drzewa  
Kontrola robót w zakresie przesadzenia i pielęgnacji drzew polega na sprawdzeniu:  
- wielkości dołków pod drzewka i krzewy,  
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną,  
- zgodności realizacji przesadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 
odległości sadzonych roślin,  
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,  
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,  
- odpowiednich terminów sadzenia,  
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

- zasilania nawozami mineralnymi.  
Kontrola robót przy odbiorze przesadzonych drzew dotyczy:  
- zgodności realizacji przesadzenia z dokumentacją projektową,  
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, 
jeżeli odbiór jest na jesieni,  
- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i 
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),  
- jakości posadzonego materiału. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Jednostka obmiarowa robót związanych z usunięciem drzew  
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest szt. (sztuka) a krzewów jest m2 (metr 

kwadratowy) powierzchni terenu, na której rosną krzewy do usunięcia zgodnie z dokumentacja projektową. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa robót związanych z przesadzeniem drzew  
Jednostką obmiarową robót związanych z przesadzeniem drzew jest szt. (sztuka). 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych 
pniach, przed ich zasypaniem.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Cena jednostki obmiarowej  
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według p. 7. 
Cena wykonania usunięcia drzew i krzewów obejmuje:  

rczowanie drzew i krzaków w lokalizacji zgodnej z dokumentacją projektową, 

 

przerobienie gałęzi na korę drzewną, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 
 
 

 

Cena przesadzenia 1 sztuki drzewa: 

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków,  
- wykopanie i dostarczenie materiału roślinnego,  
- pielęgnację posadzonych drzew: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Nie występują. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

D.01.02.02 

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 
 

 

1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot STWiORB.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem humusu w związku z 
przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych Miłkowice-Grzymalin. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB.  
STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą sposobu prowadzenia robót przy zdejmowaniu 
warstwy humusu i obejmują: 

zdjęcie warstwy gleby (gr. ok. 40cm) wraz z załadunkiem i odwiezieniem na składowisko, 

 
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz ST 
D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 
1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziemi roślinnej, urodzajnej nadającej się do upraw rolnych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2.  Materiały 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Nie występują. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty 

można prowadzić ręcznie lub za pomocą sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 
4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. Wykonanie  robót 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 
5.2.  Zakres wykonywanych robót.  
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni przeznaczonej pod projektowany chodnik. Humus należy zdjąć 

na pełną głębokość jego zalegania (ca 40 cm). Stan faktyczny wskazany i zaakceptowany przez Inżyniera, 

będzie stanowił podstawę do rozliczenia. Nie należy zdejmować humusu w czasie opadów i bezpośrednio po 

nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. Zdjęty humus przeznaczony 

będzie do dalszego wykorzystania przy wykonywaniu warników, nadmiar należy załadować na środki 

transportu i odwieźć na składowisko. 
 
 

 

25 



6. Kontrola jakości robót 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 
6. Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu, 
obmierzeniu powierzchni i grubości jego zdjęcia. 

 
7. Obmiar robót 

 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt 7. 

 
7.2. Jednostką obmiaru jest:  
- metr kwadratowy (m2) zdjętej warstwy humusu,  
- metr sześcienny (m3) załadowanego i odwiezionego humusu 

 

8. Odbiór robót 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7. 
Zdjęcie warstwy humusu podlega odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu według 
zasad podanych w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 
9. Podstawa płatności 

 
9.1.  Ogólne wymagania dotyczące płatności.  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". - zdjęcie humusu wraz z odwozem na składowisko i kosztami składowania. 

 

9.2. Cena wykonania robót obejmuje:  
- prace pomiarowe, oznakowanie robót,  
- dowiezienie sprzętu, 

- wyznaczenie granicy robót,  
- zdjęcie humusu na pełną głębokość jego zalegania i odwiezienie nadmiaru na składowisko,  
- pokrycie kosztów składowania,  
- odwiezienie sprzętu i oznakowania. 

 
10. Przepisy związane 

 
10.1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 
 
 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

D.02.01.01  
WYKONANIE WYKOPÓW W GR. KAT. I - V 

 
1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot STWiORB.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych Miłkowice-Grzymalin. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB.  
STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych STWiORB.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem wykopów i obejmują:  
wykonanie wykopów niezbędnych do realizacji zakresu robót określonych w Dokumentacji Projektowej, 
zabezpieczenie wykopów przed osuwaniem,  
zabezpieczenie wykopów przed napływem wody opadowej (np. poprzez pompowanie),  
transport urobku nie nadającego się do ponownego wbudowania na wysypisko z kosztami wysypiska. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 
1.4.1.Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub 
wykopu.  
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m,  
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m, 
Wykop głęboki - wykop o głębokości przekraczającej 3m. 

 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
STWiORB D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D.M.00.00.00.”Wymagania ogólne”.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 

 
Nie występują. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
Roboty należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez 
Inżyniera, przeznaczonego do realizacji robót zgodnie z założoną technologią. 

 

Dobór sprzętu.  
Przewiduje się użycie: 

- koparek,  
- łopat,  
- spycharek,  
- ładowarek,  
- sprzętu zagęszczającego. 

 

4. Transport 

 
4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu.  
Ogólne warunki dotyczące transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
4.2. Wybór środków transportu oraz metod środków transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportu 
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu używanego do wykonania wykopów. 

 

4.3. Dobór środków transportu.  
Przewiduje się użycie: 

- ciągników z przyczepami samowyładowczymi,  
- samochodów samowyładowczych. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się z przebiegiem 
urządzeń podziemnych, występujących na odcinku prowadzonych robót. W odległości, co najmniej 2 m z 

każdej strony urządzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno prowadzić robót ziemnych za pomocą 
ciężkiego sprzętu mechanicznego. 

 

5.2. Zasady prowadzenia robót.  
Wykonywanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych.  
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ wód 

z wykopu. Wody opadowe należy odprowadzić poza teren robót. Wykopy średnie i głębokie należy 

odpowiednio zabezpieczyć np. poprzez odeskowanie. Ewentualną wodę napływającą do wykopu należy 

odprowadzić poza teren robót za pomocą np. pomp. Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań z 

dokładnością określoną w p. 5.4. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie gruntów, należy je odpowiednio 

zabezpieczyć. Grunty z wykopu, nie nadające się do wbudowania są własnością Wykonawcy i powinny zostać 

natychmiast usunięte z terenu budowy. Należy je wywieźć na odkład w miejsce, które uzyska Wykonawca. 

Koszty wywozu i składowania obciążają Wykonawcę. Wykonawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby 

nie został naruszony grunt rodzimy w naturalnym podłożu. Zdjęcie warstwy gruntu rodzimego powinno 

nastąpić bezpośrednio przed ułożeniem warstwy konstrukcyjnej.  
Jeśli pomimo zastosowanych zabezpieczeń Wykonawca dopuści do naruszenia struktury podłoża 
naturalnego, to nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia.  
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 

naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 

odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. Wykonawca powinien wykonywać wykopy w 

taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w 

sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione 

skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. Odspojone grunty przydatne do 

wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile 

Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed 

nadmiernym zawilgoceniem. Materiał z wykopów przewidziany do odwiezienia Wykonawca posegreguje 

zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska i 

podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane składowisko odpadów celem odzysku lub 

unieszkodliwienia. Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostaną ujęte przez 

Wykonawcę w cenie jednostkowej. 

 

5.3. Dokładność wykonania wykopów.  
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie może być większe niż 10cm, a 

krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań. Różnica w stosunku do projektowanych 
rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 2cm oraz - 3cm. Maksymalna głębokość wklęśnięć na 

powierzchni wykopu nie może przekraczać 1 cm przy pomiarze łatą metrową, albo powinny być spełnione 
wymagania dotyczące równości określone przez Inżyniera. 

 

5.4.Wymagania dotyczące zagęszczenia.  
Zagęszczenie gruntu w wykopach i w miejscach zerowych robót ziemnych powinno wynosić Is min = 1,00. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów 

rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych 

wartości wskaźnika zagęszczenia. Konieczność doprowadzenia gruntu podłoża w wykopie do wymaganych 

parametrów nie może stanowić podstawy do roszczenia o dodatkową zapłatę. Możliwe do zastosowania środki 

proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.  
Dodatkowo należy sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru 
wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.  
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.  
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 
spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z 

niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.  

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,  
b) zapewnienie stateczności skarp,  
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  
d) dokładność wykonywania wykopów, według wymagań określonych w punkcie 5.4,  
e) zagęszczenie górnej warstwy wykopu, według wymagań określonych w punkcie 5.4.  

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać z częstotliwością, gwarantującą należyte 
wykonanie robót, czy odwodnienie i usytuowanie wykopu odpowiada wymaganiom.  
Po wykonaniu robót należy zbadać, czy pod względem kształtu i wykończenia oraz dokładności wykonania 
wykopy nie przekraczają tolerancji określonych w p.5.3 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.M.00.00.00. „Wymagania 

ogólne”. Jednostkami obmiaru są:  
- metry sześcienne (m3) wykonanych wykopów,  
- metry kwadratowe (m2) umocnienia wykopu, 
- metry sześcienne (m3) odwiezionego urobku. 

 
8. Odbiór robót 

 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
Wykopy uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, wymogami niniejszej ST, jeżeli wszystkie 
wyniki badań, przeprowadzone wg ustaleń p.5 i p.6 będą pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności.  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
Płaci się za metr sześcienny (m3) wykonanych wykopów wraz z transportem gruntu poza teren budowy i 

kosztami składowania oraz za metr kwadratowy (m2) zabezpieczenia wykopów przed osuwaniem, na 
podstawie odbioru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 

9.2. Cena wykonania robót obejmuje:  
prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdu służb specjalnych, 

oznakowanie robót zgodne z projektem i wskazaniami Inżyniera, 
odspojenie gruntu i przemieszczenie  
badania laboratoryjne określające przydatność urobku z wykopów do wbudowania w 
nasypy, przeprowadzenie badań stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego po wykonaniu 
wykopów, wykonanie wykopów mechaniczne lub ręczne,  
profilowanie dna wykopu, rowów i skarp, 
zagęszczenie powierzchni wykopu,  
załadunek i wywóz gruntu wraz z rozładunkiem i rozplantowaniem na 
odkładzie, koszty składowania,  
odwodnienie wykopów na czas wykonywania robót, 
zabezpieczenie skarp przed obsuwaniem się,  
prace pomiarowe w trakcie wykonania wykopów i dla celów 
obmiarowych, bieżące utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni,  
odwiezienie sprzętu, 

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

 
10. Przepisy związane. 

 

10.1. Normy 
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PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-B-04552 Grunty budowlane. Badania polowe.  
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntu do celów drogowych i 
lotniskowych. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

 
10.2. Inne dokumenty 

 
1. Normy i materiały wyszczególnione w PN-S-02205.  
2. Katpalog Typowych Nawierzchni Drogowych. 
 
 
 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

D.02.03.01 

NASYPY 

 
1.Wstęp  
1.1. Przedmiot STWiORB.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nasypów w związku z 
przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych Miłkowice-Grzymalin. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB.  
STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych STWiORB.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem nasypów i obejmują:  
wykonanie nasypów z gruntu z dokopu (grunt kategorii G1) wraz z urobkiem i transportem gruntu. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

1.4.1. Nasyp niski – nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1m,  
Nasyp średni – nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m, 
Nasyp głęboki - nasyp o wysokości przekraczającej 3m,  
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych, 
Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona wg 
wzoru:  

U  
d

60 

d
10 

gdzie:  
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 

d10 - średnica oczek sita przez, które przechodzi 10% gruntu, [mm]. 

 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
STWiORB D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D.M.00.00.00.”Wymagania ogólne”.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
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2. Materiały 

 

2.1. Wymagania ogólne.  
Dopuszcza się wznoszenie nasypów wyłącznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu, to znaczy takich, 

które spełniają szczegółowe wymagania zawarte w normie PN-S-02205 (tablica 1) i są zaakceptowane przez 

Inżyniera. Akceptacja następuje na bieżąco, w czasie trwania robót ziemnych, na podstawie przedkładanych przez 

Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych, określonych w punkcie 6. W przypadku stosowania materiałów o 

ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń, dotyczących 

technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiałów. Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub 

materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni zastrzeżeń dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności, 

określonych w ST lub przez Inżyniera, to wszelkie takie części nasypu zostaną przez Wykonawcę na jego koszt 

usunięte i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich właściwościach. 

 

2.2. Grunty uzyskane z wykopów.  
Grunty uzyskane z wykopów zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wbudować w nasyp z zachowaniem 

warunków podanych w p.2.1. Dopuszcza się możliwość użycia tych gruntów do ponownego wbudowania tylko 

po wykonaniu szczegółowych badań i tylko na polecenie Inżyniera. Na etapie przygotowania do robót 

Wykonawca jest zobowiązany, przed przystąpieniem do robót ziemnych, przebadać grunty ze strefy 

wykopowej w zakresie ich rodzaju a przede wszystkim relacji pomiędzy wilgotnością naturalną i optymalną a 

następnie przedstawić Inżynierowi do akceptacji program zagospodarowania gruntów z wykopów. 

 

2.3. Grunty z dokopu.  
Brakującą ilość gruntów do wykonania nasypów Wykonawca uzyska z dokopu. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za przydatność gruntu z dokopu na wykonanie nasypu. Przydatność gruntów i innych 

materiałów do budowy nasypów określa się zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-S-02205. 

 

 

3.Sprzęt  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. Roboty należy 
wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera, 

przeznaczonego do realizacji robót zgodnie z założoną technologią. Sprzęt do zagęszczania powinien 
uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

4.Transport  
4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu.  
Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

5. Wykonanie robót  
5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Zasady prowadzenia robót.  
Miejsce dokopu ustalone będzie staraniem Wykonawcy . Wybrane przez Wykonawcę miejsce dokopu musi 

być zaakceptowane przez Inżyniera. Dokopy muszą mieć wszelkie wymagane prawem zezwolenia na 
eksploatację. Jeżeli dokop będzie wyeksploatowany w całości należy przeprowadzić rekultywację terenu 

zgodną z zezwoleniem na eksploatację. Wykonywanie nasypów może nastąpić po wykonaniu robót 

przygotowawczych. Przed przystąpieniem do wykonywania nasypów należy usunąć humus i darninę. 

 

5.2.1 Podłoże  
Wykonawca skontroluje wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoża 

nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 

określona w tablicy 1, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało 

spełnione. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczanie podłoża to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające 

uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.  
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu 

Nasypy o wysokości H Minimalna wartość Is dla:  
licząc od korony robót 
ziemnych  
[m] 
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 Drogi o kat. ruchu KR1-KR2 



H ≤ 1,2 0,97 

1.2 < H ≤ 2,0 0,95 

H>2,0 0,92 

 
Dodatkowo należy sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtórnego 
modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. 

 

5.2.2. Dobór gruntu do budowy nasypów. 

Tablica 2. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998. 
 

Przeznaczenie przydatne przydatne treść 

  z zastrzeżeniami zastrzeżenia 

na dolne 1. rozdrobnione grunty 1. rozdrobnione grunty skaliste - gdy pory w gruncie skalistym 
warstwy skaliste twarde oraz miękkie będą wypełnione gruntem lub 

nasypów grunty kamieniste,  materiałem drobnoziarnistym 

poniżej strefy zwietrzelinowe, 2. zwietrzeliny i rumosze gdy będą wbudowane w miejsca 

przemarzania rumosze i otoczaki gliniaste suche lub zabezpieczone od 

 2. żwiry i pospółki, 3. piaski pylaste, piaski wód gruntowych i 

 również gliniaste gliniaste, pyły piaszczyste i powierzchniowych 

 3. piaski grubo, średnio pyły  

 i drobnoziarniste, 4. piaski próchniczne, z do nasypów nie wyższych niż 3 
 naturalne i łamane wyjątkiem pylastych piasków m, zabezpieczonych przed 

 4. piaski gliniaste z próchnicznych zawilgoceniem 

 domieszką frakcji 5. gliny piaszczyste, gliny i w miejscach suchych lub 
 żwirowo-kamienistej gliny pylaste oraz inne o wl przejściowo zawilgoconych 
 (morenowe) o  35%  
 

wskaźniku 
  

 6. gliny piaszczyste zwięzłe, do nasypów nie wyższych niż 3 
 

różnoziarnistości u15  gliny zwięzłe i gliny pylaste m: zabezpieczonych przed 
 5. żużle wielkopiecowe zwięzłe oraz inne grunty o zawilgoceniem lub po 
 i inne metalurgiczne ze granicy płynności wl od 35 do ulepszeniu spoiwami 

 starych zwałów 60%  
 

(powyżej 5 lat) 
  

 7. wysiewki kamienne gliniaste gdy zwierciadło wody 

 6. łupki przywęgłowe o zawartości frakcji iłowej gruntowej znajduje się na 

 przepalone ponad 2% głębokości większej od 
 7. wysiewki kamienne o  kapilarności biernej gruntu 
 zawartości frakcji  podłoża 
 

iłowej poniżej 2 
  

 8. żużle wielkopiecowe i inne o ograniczonej podatności na 
  

  metalurgiczne z nowego rozpad - łączne straty masy do 

  studzenia (do 5 lat) 5% 

  9. iłołupki przywęglowe gdy wolne przestrzenie zostaną 
  nieprzepalone wypełnione materiałem 

   drobnoziarnistym 

  10. popioły lotne i mieszaniny gdy zalegają w miejscach 
  popiołowo-żużlowe suchych lub są izolowane od 

   wody 

na górne 1. żwiry i pospółki 1. żwiry i pospółki gliniaste pod warunkiem ulepszenia tych 

warstwy 2. piaski grubo i 2. piaski pylaste i gliniaste gruntów spoiwami, takimi jak: 

nasypów w średnio- 3. pyły piaszczyste i pyły cement, wapno, aktywne 

strefie ziarniste 4. gliny o granicy płynności popioły itp 

przemarzania 3. iłołupki przywęglowe mniejszej niż 35%  

 przepalone zawierające 5. mieszaniny popiołowo-  

 mniej niż 15% ziarn żużlowe z węgla kamiennego  

 mniej- 6. wysiewki kamienne gliniaste  

 szych od 0,075 mm o zawartości frakcji iłowej  

 4. wysiewki kamienne o 2%  
 uziarnieniu 7. żużle wielkopiecowe i inne drobnoziarniste i 
 odpowiadającym metalurgiczne nierozpadowe: straty masy do 

 pospółkom lub żwirom  1% 

  8. piaski drobnoziarniste o wskaźniku nośności wnoś10 

w wykopach i    
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 miejscach        gdy są ulepszane spoiwami  

 zerowych do  grunty niewysadzinowe grunty wątpliwe i  (cementem, wapnem,  

 głębokości     wysadzinowe  aktywnymi popiołami itp.)  

 przemarzania            

 Tablica 3. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego      
    Rodzaje gruntu        

             

Rodzaje  niespoiste: piaski, spoiste: pyły gliny, iły gruboziarniste Uwagi o  

Urządzeń  żwiry, pospółki   i kamieniste przydatności  

Zagęszczających  grubość liczba grubość liczba grubość  liczba maszyn  

    warstwy przejść warstwy przejść warstwy  przejść   

    [ m ] n *** [ m ] n *** [ m ]  n ***   

Walce statyczne  0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do  4 do 8 1)  

gładkie *      0,3     

Walce statyczne  - - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do  8 do 12 2)  

okołkowane *      0,3     

Walce statyczne ogumione  0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 -  - 3)  

*             

Walce wibracyjne gładkie  0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do  3 do 5 4)  

**        0,6     

Walce wibracyjne  0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do  6 do 10 5)  

okołkowane **      0,4     

Zagęszczarki  0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do  4 do 8 6)  

wibracyjne **      0,5     

Ubijaki szybkouderzające  0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do  3 do 4 6)  

        0,4     

Ubijaki o masie od 1 do 10   4 do 10  3 do 6   3 do 6   

Mg zrzucane z wysokości  2,0 do 8,0 uderzeń 1,0 do 4,0 uderzeń 1,0 do  uderzeń   

od 5 do 10 m   w punkt  w punkt 5,0  w punkt   

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych.  
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym.  
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania 
(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.  
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 

3) Mało przydatne w gruntach spoistych.  
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - walce bardzo 
ciężkie.  
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych.  
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 

 

5.2.3. Wykonywanie nasypów – warunki ogólne.  
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które 

określono w Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu 
przez Inżyniera. W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 

następujących zasad:  
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 
Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.  
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu 
i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić 
dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.  
c) Grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości 
na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy 
nasypu.  
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze 
spadkiem górnej powierzchni około 4 % (±1%). Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać 
lokalne gromadzenie się wody. 
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e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa we wznoszeniu nasypu, a górna powierzchnia jest 
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a 
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku.  
f) Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,50 metra należy wykonać z gruntów 

niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10  6  10 –5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U  
 5. 

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 

 

5.3. Wykonanie nasypów w okresie deszczów  
Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu 

przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10 % jej 

wartości. Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej 

osuszeniem i powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu. Osuszenie można 

przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo 

hydratyzowanym. Jeżeli w opinii Wykonawcy stan przewilgoconego gruntu umożliwia wznoszenie nasypu o 

właściwościach określonych  
w Dokumentacji Projektowej, na przykład poprzez wbudowanie mokrego gruntu między dwiema warstwami 

gruntu niespoistego o dobrej przepuszczalności, to może on wystąpić do Inżyniera o wydanie odpowiedniego 

zezwolenia. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem poszczególne jego warstwy 

oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do 

prawidłowego odwodnienia . W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do 

dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w 

stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy 

usunięcie wadliwej warstwy. 

 
5.4. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów.  
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w 

nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów 

spoistych zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. Za zgodą Inżyniera w nasyp 

mogą być wbudowane zamarznięte grunty niespoiste, jednak ilość zamarzniętego gruntu, wbudowanego w 

nasyp nie może przekraczać 1/3 układanego jednocześnie gruntu niezamarzniętego. W czasie dużych opadów 

śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z 

powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu spoistego zamarzła to nie należy 

jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 

 

5.5. Wykonanie nasypów nad przepustem.  
Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze 

zagęszczonych, warstw gruntu układanych poziomo. Dopuszcza się wykonanie przepustów i innych 

poprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego 
nasypu. W tym przypadku należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 metra. Spadek górnej 

powierzchni stopni powinien wynosić 4 % (+- 1%) w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 

 

5.6.Zagęszczanie gruntów.  
Ogólne zasady zagęszczania gruntu.  
Przy budowie nasypu metodą warstwową każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być 
zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 
warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

 
5.7.Grubość warstwy.  
Grubość warstwy poddanej zagęszczaniu powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia 

gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia. Grubość warstwy 
zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla 

każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów 

oraz liczby przejazdów różnych maszyn do zagęszczania podano w punkcie 3. 

 

5.8.Wilgotność gruntu.  
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 

w gruntach niespoistych 2 %  
w gruntach mało i średnio spoistych +0 %/2 % 
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Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z określoną częstotliwością. Jeżeli 
pomimo zaniżonej wilgotności naturalnej w stosunku do powyższych wymagań Wykonawca uzyska 
prawidłowe parametry nośności i zagęszczenia gruntu roboty należy uznać za wykonane poprawnie.  
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej to wilgotność gruntu należy zwiększyć 

przez dodanie wody. Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej, grunt należy osuszyć w 

sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób 

osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wilgotność naturalna 

odspajanego gruntu, przewidzianego do wbudowania w nasyp, jest zbliżona do optymalnej to Wykonawca 

powinien taki grunt wbudować bezzwłocznie, nie dopuszczając do zmiany wilgotności gruntu. Sprawdzenie 

wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie. 

 
5.9. Wymagania dotyczące zagęszczenia.  
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 

oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. Kontrolę 
zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 

normą PN-S-02205, należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe 
określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12.  
Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

E 

I0   E2 

1 

 

 

gdzie:  
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],  
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].  
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż 2,2.  
Wykonawca może zaproponować także inne metody określania zagęszczenia gruntu (np. pomiar sondą 
izotopową, płytą dynamiczną, itp.) pod warunkiem, że w sposób wiarygodny udowodni możliwość 
wykorzystania tych metod do kontroli wykonywanych nasypów. Kryteria oceny wg zaproponowanych metod 

oraz częstotliwość badań musi zaakceptować Inżynier .  
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, powinien na całej 
szerokości korpusu wynosić co najmniej 1,0.  
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest pomierzenie 

wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego zgodnie z normą PN-

S-02205.Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 

powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli 

powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca powinien 

usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego 

zagęszczenia warstwy. 

 

5.10.Próbne zagęszczenie  
Wykonawca przeprowadzi próbne zagęszczenie gruntów w celu określenia grubości warstw i liczby przejść 

sprzętu zagęszczającego, gwarantujących uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

W takim przypadku właściwe roboty związane z wykonaniem korpusu mogą być prowadzone dopiero po 

zatwierdzeniu wyników próby przez Inżyniera. Grunt ułożony na poletku powinien być zagęszczony, a po 

każdej serii przejść maszyny należy określić wskaźniki zagęszczenia, dopuszczając stosowanie aparatów 

izotopowych. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co 

najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na podstawie 

porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.6.4. dokonuje się wyboru 

sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 

 

5.11.Dokładność wykonywania nasypów.  
Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie może być większe niż 10 cm. 

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 i -3 cm. Szerokość 

nasypu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm, a krawędzie korony nie powinny 

mieć wyraźnych załamań. Pochylenie skarp nasypu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % 

jego wartości, wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość lokalnych nierówności na powierzchni skarp 

nasypu nie może przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 metrową, albo powinny być spełnione inne 
 

 

35 



wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub określone przez 
Inżyniera.  
Pomiar wykonanych robót ziemnych dotyczący szerokości korpusu , szerokości dna rowu , rzędnych , pochylenia 

skarp i równości powierzchni można wykonać taśmą , szablonem łatą o długości 3 m , niwelatorem w odstępach co 

25 m na prostych , w punktach głównych łuku oraz w miejscach , które budzą wątpliwości. Pomiar spadku 

podłużnego niwelatorem wykonać w odstępach co 25 m i w punktach wątpliwych. 

 
6. Kontrola jakości robót 

 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót 

pomiarowych i przygotowawczych. W czasie robót ziemnych powinien systematycznie prowadzić badania 

kontrolne i przekazywać kopie ich wyników Inżynierowi. Badania kontrolne Wykonawca powinien 

wykonywać z częstotliwością i w zakresie gwarantującym zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i gruntów do przeprowadzenia badań niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki niezależnych wykażą, że wyniki Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier może 

polecić przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium lub Wykonawcy. 

Inżynier może oprzeć się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót ze specyfikacjami. 

Całkowite koszty takich powtórnych lub dodatkowych badań zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

 

6.2.Badania i pomiary wykonywane w czasie robót ziemnych.  
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisać do: 
dziennika laboratorium Wykonawcy,  
Dziennika Budowy  
protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami Specyfikacji 
określonymi w p. 5 oraz z Dokumentacją Projektową.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na:  
właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6.3 . 

 

6.2.1.Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego.  
Badania omówione w tym punkcie Specyfikacji mają na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu 

ziemnego zostały wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami oraz wskazówkami 
Inżyniera. Sprawdzenia dokonuje Inżynier na podstawie dokumentów kontrolnych prowadzonych w czasie 

wykonywania robót ziemnych oraz wyrywkowych badań wykonanych losowo w punktach po zakończeniu 
budowy korpusu ziemnego.  
W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:  
a) dokumentów kontrolnych,  
b)przekroju poprzecznego i szerokości korony korpusu 
ziemnego, c) spadków podłużnych korpusu, 

d)zagęszczenia gruntów,  
e) wykonania i umocnienia skarp,  
f) odwodnienia.  
Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w obecności Inżyniera. 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy:  
a) oznaczeń laboratoryjnych i ewentualnych wynikających stąd zmian technologicznych w stosunku do 
Dokumentacji Projektowej,  
b)dzienników budowy,  
c) dzienników laboratorium Wykonawcy,  
d)protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości Robót. 

Ponadto Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelaryczne zestawienie wartości wskaźnika 

zagęszczenia lub pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia oraz stosunek wtórnego modułu odkształcenia 

do pierwotnego modułu odkształcenia (stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych), wraz z wartościami 

średnimi tych cech dla całego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca 

pobrania próbek. 
 
 

 

36 



Sprawdzenia dokonuje Inżynier na podstawie dokumentów kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania 
robót ziemnych oraz wyrywkowych badań wykonanych losowo w punktach po zakończeniu budowy korpusu 
ziemnego. Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w obecności Inżyniera. 

 
6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów.  
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w p.2 oraz 5. niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na:  
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, b)badania 
prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, c) 
badania zagęszczenia nasypu, 

d)pomiary kształtu nasypu. 

 
6.3.1. Badanie przydatności gruntów do budowy nasypu.  
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z 
każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie 
rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:  
skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 
zawartość części organicznych, wg PN-B-04481, 
wilgotność naturalna, wg PN-B-04481,  
wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 
granicę płynności, wg PN-B-04481, 

kapilarność bierną, wg PN-B-04493. 

 
6.3.2. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu.  
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 
sprawdzeniu: a)prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,  
b)odwodnienia każdej warstwy,  
c)grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż 
jeden raz na 500 m2 warstwy,  
d)nadania spadków warstwom z gruntów spoistych  
e)przestrzegania ograniczeń określonych w p. 5, dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i 
mrozów. 

 
6.3.3. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu i podłoża nasypu.  
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości 
wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w p. 5. Do bieżącej 

kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być 
przeprowadzone według normy BN-77/8931-12, a oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-

02205. Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż:  
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż:  
jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is,  
jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia.  
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów kontrolnych. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona 
przez Inżyniera wpisem w Dzienniku Budowy. 

 
6.3.4. Pomiary kształtu nasypu.  
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrole: 
prawidłowości wykonania skarp, szerokości 
korony korpusu.  
prawidłowości wykonania profilowania.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi 

pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w p. 5. Sprawdzenie 

szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy 

gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w 

Dokumentacji Projektowej. 

 

7. Obmiar robót 

 
7.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
Objętości nasypów będą obliczone w m3 (metrach sześciennych). 

 
8. Odbiór robót 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  

Nasypy uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, wymogami niniejszej ST, jeżeli wszystkie 
wyniki badań, przeprowadzone wg ustaleń p.5 i p.6 będą pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności.  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
Płaci się za metr sześcienny (m3) wykonanych nasypów z gruntów z dokopou (lub pozyskanych z wykopów, 
jeśli Inżynier zezwoli na ich wykorzystanie) wraz z transportem urobku, na podstawie odbioru i oceny 
jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 
9.2.Cena wykonania robót obejmuje: 

prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
pozyskanie gruntu,  
transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania w nasypie, 
zagęszczenie gruntu rodzimego do wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, wbudowanie gruntu w nasyp,  
zagęszczenie zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej i STWiORB, 
formowanie poboczy i skarp,  
profilowanie powierzchni nasypu, z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnych z Dokumentacją Projektową i  
STWiORB, 

wyprofilowanie skarp dokopu,  
rekultywację dokopu i terenu przyległego do 
drogi, odwodnienie terenu robót,  
wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,  
przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, dotyczących w szczególności właściwości 
wbudowanych gruntów, wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw nasypu i nośności górnej warstwy. 

 
10.Przepisy związane. 

 

Normy  
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej  
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i  

podłoża przez obciążenie płytą 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
 
 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

D.04.01.01  
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot STWiORB.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych Miłkowice-Grzymalin. 
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1.2. Zakres stosowania STWiORB.  
STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą sposobu prowadzenia robót przy wykonywaniu 
profilowania i zagęszczenia podłoża: 

 

- przy budowie chodników, zjazdów i wjazdów, drogi. 

 

1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

2. Materiały 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Nie występują. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
3.2. Sprzęt do wykonania robót.  
Roboty można prowadzić ręcznie lub za pomocą sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez 
Inżyniera. Cały sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie, 

zapewniającym uzyskanie odpowiedniej jakości robót, w szczególności stosowany sprzęt nie może 
spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.  
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu, lub w przypadku braku takich 

dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Sprzęt powinien być 

stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym 

sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót zostaną przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4.Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

5. Wykonanie  robót 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania  ogólne”. 

 

5.2. Zasady ogólne.  
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 

wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Kierownika 

Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem nawierzchni. 

 

5.3. Profilowanie podłoża. 
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Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy 
usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.  
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były, o co najmniej 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.  
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 

profilowania. Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Kierownika 

Projektu, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 

koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 

wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia podanego w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Minimalne wartości zagęszczania podłoża (IS)  

Strefa korpusu 
Minimalna wartość IS dla: 

 

kategoria ruchu KR 3  
  

Górna warstwa o grubości 20cm 1,00 
  

Na głębokości od 20 do 50cm od powierzchni podłoża 1,00 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego 
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od - 
20% do +10%. 

 
5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. Jeżeli po 

wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 

Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 

przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Kierownika Projektu. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  
Po osuszeniu podłoża Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło w wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

 
6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

6.2. Badania w czasie robót. 

 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża  
Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość 

 i pomiarów badań i pomiarów 
   

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie co 100 m 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 

  na 600 m2 

 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża). 
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Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej więcej niż +10cm i  
-5cm. 

 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża).  
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą a dla poszerzeń łatą dostosowaną do szerokości koryta. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20mm. 

 
6.2.4. Spadki poprzeczne.  
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 

 
6.2.5. Rzędne wysokościowe.  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, -2cm. 

 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie.  
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5cm. 
 

 

6.2.7.Zagęszczenie koryta  
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien 
być mniejszy od podanego w tablicy 1.  
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/9831-02 nie 
powinna być większa od 2,2.  
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi docinkami koryta (profilowanego podłoża).  
Wszystkie powierzchnię, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 
p. 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. 

 
7. Obmiar robót 

 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót.  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża gruntowego. 

 
8. Odbiór robót 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu 
pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w punkcie 6. 

 
9. Podstawa  płatności 

 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności.  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
9.2. Cena wykonania robót obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót,  
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze,  
- profilowanie podłoża,  
- zagęszczenie podłoża,  
- zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopów,  
- ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopów, 
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- załadunek i odwóz urobku na składowisko wraz z opłatą za składowanie,  
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń. 

 
10. Przepisy związane 

 
10.1. Normy 

 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. PN-B-06714-17 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.  
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą.  
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

D-04.02.01  
WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających przy zlecaniu i realizacji 
przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Miłkowice-Grzymalin. 

 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.  
Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
warstw odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy 
podłoże stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem. 

 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
2.2. Rodzaje materiałów  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsączającej są: 
piasek.  
Geowłóknina z warstwy wymienianego gruntu 

 

2.3. Wymagania dla kruszywa  
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością:  
(D15/d85) ≤5 
gdzie: 
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D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.  
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

b) zagęszczalności, określony zależnością:  
U=(d60/d10)≥5 
gdzie:  
U - wskaźnik różnoziarnistości,  
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.  

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.  

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.  

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-
11112 [4]. 

 

2.4. Wymagania dla geowłókniny  
Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny posiadać 

aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

 
2.5. Składowanie materiałów 

 
2.5.1. Składowanie kruszywa  

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to 

Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 
odwodnione. 

 
2.5.2. Składowanie geowłóknin  

Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub odcinającą należy przechowywać w 
opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
równiarek,  
walców statycznych, 

płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport kruszywa  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 
4.3. Transport geowłóknin  
Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem: 
opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną,  
zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu, 
ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 
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niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć 
geowłókniny.  

Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, że jest to 
materiał do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 
5.2. Przygotowanie podłoża  

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne” 
oraz D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.  

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich 
zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.  

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa  

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej 
o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania 

każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej.  
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 

kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.  
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić 

do jej zagęszczania.  
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 

jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.  

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.  

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.  

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy 

określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].  
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 

uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 

warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 

przekraczać 2,2.  
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -

20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, 

kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 

wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

 
5.4. Odcinek próbny  

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,  
określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po 
zagęszczeniu,  
ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
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Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie 
będą stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie.  

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

 
5.5. Utrzymanie warstwy odcinającej  

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie.  

Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z 
geowłóknin.  

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 
wyżej leżącej warstwy nawierzchni.  

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3.  

Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny 
posiadać aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 

 
6.3. Badania w czasie robót 

 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej  
Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

 i pomiarów  
   

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 

  dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 

 planie *) dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
  w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 

  niż raz na 400 m2 

  Przed odbiorem: 

  w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie, w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

 wilgotność kruszywa rzadziej niż raz na 600 m2  
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych.  
6.3.2. Szerokość warstwy  

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

 
6.3.3. Równość warstwy  

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7].  

Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 
4 metrową łatą.  

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
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6.3.4. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

 

6.3.5. Rzędne wysokościowe  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie  
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 

 

6.3.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2  
cm.  

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, 
należy mierzyć łączną grubość tych warstw.  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.  

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar 
i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy  
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie 

powinien być mniejszy od 1.  
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie 

z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2.  
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 

Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

 
6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin  

W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłóknin należy kontrolować: 
zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w dokumentacji 
projektowej, równość warstwy, 

wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia,  
zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej. Ponadto 

należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie, 

przebicie). Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej nie powinny mieć 
takich uszkodzeń. 

 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi  
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 

zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa 

obejmuje: prace pomiarowe,  
dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i 
jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,  
wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego 
profilu, zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,  
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
utrzymanie warstwy.  

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin 
obejmuje: prace pomiarowe,  
dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin, 
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,  
utrzymanie warstwy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

  drogowych . Żwir i mieszanka 

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

  drogowych 

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

  drogowych. Piasek 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

  nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
  planografem i łatą 

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 

10.2. Inne dokumenty  
Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstyliów, IBDiM,  
Warszawa 1986. 
 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

D.04.03.01  
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

 
1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot STWiORB.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru oczyszczonych warstw konstrukcyjnych nawierzchni w związku z przebudową 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych Miłkowice-Grzymalin. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB.  
Niniejsza STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
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1.3  Zakres robót objętych STWiORB.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy oczyszczaniu warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni i obejmują: 

 
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych,  
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych. 

 
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i STWiORB  
D.M.00.00.00. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w STWiORB D.M.00.00.00. ”Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
Ogólne warunki dotyczące stosowania materiałów podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia.  
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są:  
do złączania warstw nawierzchni - kationowe emulsje asfaltowe oznaczone jako C60BP5ZM o wymaganiach 
zawartych w zeszycie WT-3 emulsje asfaltowe 2009 wydanym przed IBDiM – Warszawa 2009 pt. „Kationowe 
emulsje asfaltowe na drogach publicznych” 
 

 

2.3. Wymagania dla materiałów.  
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w zeszycie WT-3 IBDiM i jednostkowych aprobatach 
technicznych. 

 
2.4. Zużycie lepiszczy do skropienia.  
Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni.  

Lp. Rodzaj warstwy Zużycie (kg/m2) 

1 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
0,6 – 0,7  

mechanicznie    

2 Podbudowa z betonu asfaltowego 0,3 – 0,5 

3 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0,1 – 0,3  

 
Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy, jej faktury i 
stanu powierzchni oraz zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

2.5.  Składowanie lepiszczy  
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech emulsji i obniżenia jej jakości. Emulsję należy 

przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed 

zanieczyszczeniem. Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych 

zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy 

przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 

 
3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni.  
Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się możliwością korzystania 

ze szczotek mechanicznych. Zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być 

wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania 
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zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy 
czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające oraz 
sprężarek, zbiorników z wodą, szczotek ręcznych. 

 
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni.  
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę do emulsji. Skrapiarka powinna być wyposażona 
w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów: 
temperatury rozkładanej emulsji,  
ciśnienia emulsji w kolektorze, 
obrotów pompy dozującej emulsji, 
prędkości poruszania się skrapiarki,  
wysokości i długości kolektora do rozkładania emulsji, 
dozatora emulsji.  
Zbiornik na emulsję skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie stałej jej 
temperatury. 

Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki.  
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie emulsji z tolerancją  10% od ilości założonej. 

 

4. Transport 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
Ogólne warunki dotyczące transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
4.2. Transport emulsji  
Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych 

opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej 

rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na 

komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające 

przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji 

powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

 
5. Wykonanie robót 

 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonywania robót podano w STWiORB D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Zakres wykonywanych robót. 

 

5.2.1. Oczyszczenie powierzchni.  
Powierzchnia podłoża, przed ułożeniem kolejnej warstwy powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa, 
pyłu i błota. Operację tę należy wykonać przy użyciu szczotki mechanicznej lub kompresora w miejscach 
trudno dostępnych używać szczotek ręcznych. 

 
5.2.2. Skropienie warstw nawierzchni.  
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji 
przez Kierownika Projektu jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana emulsją przy 

użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 
Temperatury emulsji powinny mieścić się w przedziałach podanych w aprobacie technicznej.  
Skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia 

penetracji emulsji w warstwę i odparowania z niej wody. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten 
wynosi od 1 do 24 godzin.  
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną 
warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu 
określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości emulsji w zależności 
od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 

 
6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót. 

 

6.3.1. Badanie dokładności oczyszczenia.  
Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej dokładności wykonania tej czynności. 

 
6.3.2.Badania emulsji.  
Ocena emulsji powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien kontrolować dla 
każdej dostawy jej lepkość. Badania emulsji prowadzić zgodnie z PN-EN 13808. 

 

6.3.3. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia emulsji (pozostałego asfaltu)  
Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanej emulsji według metody podanej w opracowaniu 

„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. 

 
7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.M.00.00.00.  
Jednostką obmiarową jest 1m2 powierzchni oczyszczonej i skropionej na podstawie Dokumentacji 
Projektowej i obmiaru w terenie. 

 
8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Rysunkami, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB D.M.00.00.00. 

 
9.2. Szczegółowe warunki płatności.  
Płatność za 1m2 wykonanego oczyszczenia i skropienia należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości wykonanych robót. 

 
9.3. Cena wykonania robót obejmuje: 
przygotowanie robót, oznakowanie robót,  
ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 

oczyszczenie poszczególnych warstw, 

zakup i dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim 

skrapiarek, podgrzanie lepiszcza do wymaganej 
temperatury, skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,  
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
uporządkowanie miejsc prowadzonych robót,  
odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach. 
 

 

10. Przepisy związane 

 
10.1. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009, wydane przez IBDiM „Kationowe emulsje asfaltowe na drogach 
publicznych”. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

D.04.04.02  
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot STWiORB.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych Miłkowice-Grzymalin. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB.  
Niniejsza STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.3. 

 

1.3  Zakres robót objętych STWiORB.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonywaniu warstwy 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuje: 

 
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, gr. 20 cm 
w dwóch warstwach. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i STWiORB  
D.M.00.00.00. 

 
Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa 
o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.  
Podłoże gruntowe – warstwa, na której układana jest warstwa podbudowy. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

 

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w STWiORB D.M.00.00.00. ”Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
Ogólne warunki dotyczące stosowania materiałów podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

 

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania podbudowy  
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 

 

Kruszywa  
Skład kruszywa:  
Materiały do wykonania podbudowy powinny składać się z kruszywa łamanego jednorodnego bez domieszek 
gliny i innych zanieczyszczeń, uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 

narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 0 mm. Do wykonania podbudowy zasadniczej należy 
użyć kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu 0÷31,5 mm oray 31,5mm/63mm.  
Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród określonych w 
PN-S-06102. Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 13043 

 

Uziarnienie kruszywa  
Uziarnienie kruszywa bada się poprzez zastosowanie zestawu sit o następującym rozstawie # [mm] 0-1-2-4-

5,6(5)-8-11,2(11)-16-22,4(22)-31,5(32)-45. Wymiar kruszyw mniejszy niż 1mm należy określać za pomocą 
sit #0,5mm, 0,25 mm, 0,125 mm oraz 0,063mm. 
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Uziarnienie kruszywa oznacza się według PN-EN 933-1 

 
rys. nr 1 pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 
stabilizacji mechanicznej (1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą 1-3 dotyczy podbudowy pomocniczej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Właściwości kruszywa.  
Każde z kruszyw i mieszanka mineralna z nich złożona, powinny spełniać wymagania określone w tablicy 2 i  
3.  
Tablica 2 Wymagania dotyczące kruszyw do stabilizacji mechanicznej wg PN-S-06102 

 
 

Wyszczególnienie właściwości 
  

podbudowa 
 

    

     pomocnicza  
      

1. Ścieralność na bębnie kulowym Los Angeles [ % ]     

 a) po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:  50  

 b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż:  35  

2. Nasiąkliwość, wg % masy nie więcej niż:  5,0  

3. Odporność na działanie mrozu [% ubytku masy], nie więcej niż:  10  

4. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3  w [ %] nie więcej niż  1  

5. Zawartość ziaren mniejszych niż 0.075 mm,, [ % (m/m)], nie więcej niż     

    2÷12  

6. Zawartość nadziarna [ % (m/m] ,nie więcej niż  10  

7. Zawartość ziarn nieforemnych [ % (m/m]nie więcej niż  40  

8. Zawartość zanieczyszczeń organicznych [ % (m/m)], nie więcej niż  1  

9. Wskaźnik piaskowy, po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II   od 30 do 70  

 10. Wskaźnik nośności w noś mieszanki kruszywa , % nie więcej niż przy     

 zagęszczeniu wg PN-S-06102     

  Is ≥ 1,00  60  

  Is ≥ 1,03  -  

 

podbudowa  
zasadnicza 

 

35 

30  
3,0  
5  
1 

 

2÷10  
5  
35  
1  
Od 30 do 70 
 

 

80  
120 

 

Składowanie kruszyw.  
Kruszywo powinno być składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 

 

2.3. Źródła materiałów.  
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 

przez Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 

rozpoczęciem robót. Nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć 

Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki 

materiałów. Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania 

przez Inżyniera jeżeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i ewentualne wyniki badań 
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laboratoryjnych prowadzonych przez Inżyniera wykażą zgodność cech materiałowych z wymaganiami. 
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera 
dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełnią wymagań zostaną odrzucone. 

 
2.4. Woda.  
Należy stosować wodę wg PN-EN 1008. 

 
3. Sprzęt 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt do wbudowania i zagęszczania podbudowy powinien ponadto spełniać warunki określone 

w wymaganiach technologicznych wykonania robót podanych w p. 5.2.  
Cały sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Wydajność sprzętu powinna być taka, aby zapewnić 

zachowanie warunków technologicznych dotyczących czasu wbudowania i zagęszczania mieszanki kruszywa. 

 
3.2. Sprzęt do wykonania warstwy podbudowy.  
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
a) Mieszanki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę  
b) Równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału ,  
c) Walce ogumione , walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne do zagęszczania , w miejscach 
trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
Ogólne warunki dotyczące transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. Sprzęt powinien spełniać dodatkowe szczegółowe wymagania określone w p. 5. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  
Ogólne warunki wykonywania robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

 

5.2. Zakres wykonywanych robót. 

 
5.2.1. Podłoże pod podbudowę z kruszywa.  
Przed wykonaniem podbudowy podłoże należy oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń oraz sprawdzić jego 
cechy geometryczne i zagęszczenie. Wszelkie koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub 

wykazujące odchylenia od wymaganej równości, spadków poprzecznych lub rzędnych powinny być 

naprawione poprzez powtórne wyrównanie i zagęszczenie. 

 
5.2.2. Wytyczenie podbudowy.  
Prace pomiarowe powinny być prowadzone w sposób umożliwiający wykonanie warstwy podbudowy zgodnie 

z Dokumentacją Projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do 

kontroli ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i 

utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w 

rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie 

palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno 

być rzadsze niż co 10 m. Jeżeli warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie będzie układana w 

prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby 

wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy według Dokumentacji Projektowej. Wysokość 

prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie, w 

stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich 

przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy. 

 

5.2.3.Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 
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Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej 

należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 
względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 

mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

 

5.2.4.Wbudowanie i zagęszczane kruszywa.  
Podbudowę należy wykonywać w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po 

zagęszczeniu była zgodna z Dokumentacją Projektową. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 

przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy 

przystąpić do jej zagęszczania poprzez wałowanie. Ostateczna grubość układanych warstw będzie ustalona na 

podstawie wyników uzyskanych na odcinku próbnym, zaakceptowanych przez Inżyniera. Zagęszczanie na 

podbudowach o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi 

w stronę osi jezdni. Zagęszczanie na podbudowach o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć 

się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi w stronę górnej krawędzi podbudowy. W miejscach 

niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi , małymi walcami 

wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.  
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 
1,0 według normalnej próby Proctora.  
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej , określanej wg 

normalnej próby Proctora. Materiał nadmiernie nawilgocony , powinien zostać osuszony przez mieszanie 
rozłożonej warstwy i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej , materiał w 

rozłożonej warstwie powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność przy zagęszczaniu 

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +1%, -2%. 

 

5.2.5.Utrzymanie podbudowy.  
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie 
uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników 
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi, w celu akceptacji materiałów. Badania te 

powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w punkcie 2 niniejszych STWiORB. W 
czasie robót należy kontrolować :  
Uziarnienie – powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2 . Próbki należy pobierać w sposób 

losowy , z rozłożonej warstwy , przed jej zagęszczeniem . Wyniki badań powinny być na bieżąco 
przekazywane Inżynierowi .  
wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej , określonej według próby Proctora, 
z tolerancją +10% - 20%,  
c) zagęszczenie podbudowy - Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia.  
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy.  
d) właściwości kruszyw – powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2 . Próbki 
do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera . 

 

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót. 

 

6.3.1. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów.  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podbudowy podano w tablicy 3. 

 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 
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 Lp.   Wyszczególnienie badań   Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

    i pomiarów     
        

1   Grubość warstwy   Podczas budowy - w trzech punktach na każdej działce  

       roboczej lecz nie rzadziej niż raz na każde 400 m2  

       Przed odbiorem - w trzech punktach lecz nie rzadziej niż raz  

       na 1000  m2  

2   Równość podłużna   planografem w sposób ciągły albo łatą co 20 m w osi  

       każdego pasa ruchu  

3   Równość poprzeczna   10 razy na 1 km  

4   Spadki poprzeczne 1)   10 razy na 1 km  

5   Rzędne wysokościowe   Co 100 m i w charakterystycznych punktach niwelety  

6   Ukształtowanie osi w planie 1)   Co 100 m  

7   Szerokość   10 razy na 1 km  
          

1) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 

 

6.3.2.Badania grubości warstwy.  
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podbudowy nie powinny przekraczać + 10%, -15%. 

 

6.3.3. Nośność podbudowy.  
Pomiar nośności podbudowy należy wykonać wg metody obciążeń płytowych. podbudowa powinna 
spełniać wymagania nośności podane w tablicy 4. 

 

Tablica 4. Wymagania nośności podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Podbudowa z 
Wymagane cech podbudowy    

     

kruszywa o    

Minimalny moduł odkształcenia 
wskaźniku Wskaźnik Maksymalne ugięcie sprężyste 

mierzony płytą o średnicy 30 cm, 
nośności zagęszczenia pod kołem, mm 

 

 MPa  

wnoś nie IS  nie 
   

    

mniejszym mniejszy niż     

niż, % 
 

40 kN 50 kN 
od pierwszego od drugiego 

 
obciążenia E1 obciążeniaE2     

      

60 1,0 1,40 1,60 60 120 
80 1,0 1,25 1,40 80 140 

120 1,03 1,10 1,20 100 180 

 
Zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy uznać za prawidłowe, 
gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia MEII do pierwotnego modułu odkształcenia MEI mierzony 
przy użyciu płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2. 

 
Równość podbudowy.  
Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w 
tab.4. Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 20 mm. 

 
Spadki poprzeczne podbudowy.  
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją  0.5 %. 

 

Rzędne podbudowy.  
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  
+1cm i -2cm. 

 

Ukształtowanie osi w planie.  
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż   5cm. 

 

Szerokość podbudowy.  
Szerokość podbudowy nie może różnić się o więcej  niż o +10cm , -5cm. 

 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 
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Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa.  
Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości podanych w p. 2 zostaną 
odrzucone. Jeżeli kruszywa nie spełniające wymagań zostaną wbudowane to na polecenie Inżyniera, 
Wykonawca wymieni je na właściwe na własny koszt. 

 

Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy.  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2. powinny być naprawione przez zerwanie i ponownie wykonana na koszt 
Wykonawcy. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
Dopuszcza się inny rodzaj naprawy , jeśli zostanie zaakceptowany przez Inżyniera.  

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż o 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt, poszerzyć podbudowę przez 

zerwanie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne 

zagęszczenie. 

 

Niewłaściwa nośność podbudowy.  
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne 

do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. Koszty tych dodatkowych robót poniesie 
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonanie 

przez Wykonawcę robót. 

 
7. Obmiar robót 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.M.00.00.00.  
Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na 
podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie. 

 
8. Odbiór robót 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Rysunkami, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
Inżynier zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów 
wtedy, gdy:  
a) zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne ze specyfikacjami, koszty tych 
badań pokrywa Wykonawca;  
b) istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy; koszty tych 
badań ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.  
W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci zerwanie i 

wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy, według zasad określonych w niniejszych specyfikacjach. 
Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na 

własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem . 

 

9. Podstawa płatności 

 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB D.M.00.00.00. 

 
9.2. Szczegółowe warunki płatności.  
Płatność za 1m2 wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót. 

 
9.3. Cena wykonania robót obejmuje:  
- prace pomiarowe i przygotowawcze,  
- oznakowanie robót, 
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża gruntowego,  
- zakup materiałów , koszty badań kruszywa i opracowania recepty,  
- dostarczenie składników i wyprodukowanie mieszanki na podstawie recepty,  
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  
- rozłożenie mieszanki, wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki,  
- pielęgnacja wykonanych warstw, 
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- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w Specyfikacji Technicznej,  
- utrzymanie podbudowy i podłoża w czasie robót. 

 
10. Przepisy związane 

 
10.1. Normy 

 

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek 

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pomniejszania 

 próbek laboratoryjnych 

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 

 uproszczonego opisu petrograficznego 

PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 5: Wyposażenie 

 podstawowe i wzorcowanie 

PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 6: Definicje 

 powtarzalności i odtwarzalności 

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

 ziarnowego. Metoda przesiewania 

PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

 ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit badawczych 

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn 

 za pomocą wskaźnika płaskości 

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 

 kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu 

PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej 
 zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia 

 lub łamania kruszyw grubych 

PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena 

 właściwości powierzchni. Wskaźnik przepływu kruszyw 

PN-EN 933-7:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie zawartości 

 muszli. Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych 

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena 

 zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego 

PN-EN 933-9:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości 

 drobnych cząstek. Badanie błękitem metylenowym 

PN-EN 933-10:2002 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena 
 zawartości drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w 

 strumieniu powietrza) 

PN-EN 1097-1:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

 odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 

 oznaczania odporności na rozdrabianie 

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

 gęstości nasypowej i jamistości 

PN-EN 1097-4:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 4: 

 Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

 Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 

oraz poprawka AC/2004 Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

PN-EN 1097-7:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7: 

 Oznaczanie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna 

PN-EN 1097-8:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 8: 

 Oznaczanie polerowalności kamienia 

PN-EN 1097-9:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
 odporności na ścieranie abrazyjne przez opony z kolcami. Badanie 

 skandynawskie 

PN-EN 1367-1:2001 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

 czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
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PN-EN 1367-2:2000 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

 czynników atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu 

PN-EN 1367-3:2002 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
 czynników atmosferycznych. Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 

 słonecznej metodą gotowania 

PN-EN 1367-4:2000 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

 czynników atmosferycznych. Oznaczanie skurczu przy wysychaniu 

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 

PN-EN 13179-1:2002 Badania kruszyw wypełni 

 ających stosowanych do mieszanek bitumicznych. Część 1: Badanie 

 metodą pierścienia delta i kuli 

PN-EN 13179-2:2002 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

 bitumicznych. Część 2: Liczba bitumiczna 

 
10.2.Inne dokumenty  
WT-1 Kruszywa 2008, zeszyt wydany przez IBDiM, „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 
powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych” 

 
 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

D.04.05.01  
POBBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy podbudowy i ulepszonego podłoża 

z gruntu stabilizowanego cementem dla przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Miłkowice-

Grzymalin. 

 
1.2.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem.  
Zakresem robót jest objęte:  
wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm 

 
Podbudowa i ulepszone podłoże będzie wykonywane na miejscu lub będzie dowożone do miejsca wbudowania 
z mieszarek stacjonarnych. Zakres występowania podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
cementem zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
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1.4.1.Stabilizacja gruntu cementem – proces technologiczny polegający na zmieszaniu gruntu z optymalną 
ilością cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatków ulepszających, z wyrównaniem i 
zagęszczeniem wytworzonej mieszanki. 

 
1.4.2.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi fragment 
nośnej części nawierzchni drogowej. 

 
1.4.3.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku 
ukończenia procesu wiązania cementu. 

 
1.4.4.Podłoże gruntowe ulepszone cementem (ulepszone podłoże) - jedna lub dwie warstwy 
zagęszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 

 
1.4.5.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

1.6.Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia 
podano w SST D.M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D.M.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Cement  
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 według PN-EN 197-1, portlandzki z dodatkami według PN-EN 
197-1 lub hutniczy według PN-EN 197-1.  
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu według PN-EN 197-1  

Lp. Właściwości Klasa cementu 32,5 
   

1 
Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż:  

- cement portlandzki bez dodatków 16  

 - cement hutniczy 16 

 - cement portlandzki z dodatkami 16 
   

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5 

3 
Czas wiązania:  

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 60  

 - koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 12 
   

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 

 
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196-3, PN-EN 196-1, PN-EN 196-6. 
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.  
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować 
za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót.  
Cement należy przechowywać w warunkach zabezpieczających go przed zawilgoceniem. 

 

2.3. Grunty  
Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie wyników badań 
laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012.  
Do wykonania podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem należy stosować 

grunty spełniające wymagania podane w tablicy 2. Do stabilizacji należy zastosować materiał doziarnijący - 
frez bitumiczny. 

 

 

59 



Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykażą, 
że wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą po 7 dniach wyniosą 1,6 MPa, a po 28 dniach 2,5 MPa. 
Natomiast wskaźnik mrozoodporności próbek gruntu stabilizowanego wyniesie 0,7. 

 
Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012  
Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

    

1 Uziarnienie   

 a) ziarn przechodzących przez sito # 40 mm,   

 % (m/m), nie mniej niż: 100  

 b) ziarn przechodzących przez sito # 20 mm,   

 % (m/m), powyżej 85 PN-88/B-04481 

 c) ziarn przechodzących przez sito # 4 mm,   

 % (m/m), powyżej 50  

 d) cząstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),   

 poniżej 20  

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż: 40 PN-88/B-04481 

3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej niż: 15 PN-88/B-04481 

4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-88/B-04481 

5 Zawartość części organicznych, % (m/m), nie więcej niż: 2 PN-88/B-04481 

6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, % (m/m),  
PN-EN 1744-1  

nie więcej niż: 1   

 
Grunty niespełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po 
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi.  
Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mogą być stabilizowane 
cementem dla podbudowy i ulepszonego podłoża pod warunkiem użycia specjalnych maszyn, 
umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.  
Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się użycie gruntów o:  
- wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,  
- zawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%, 

- zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%.  
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości 
na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 

 

2.4. Woda  
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej 

warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może 

być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników 

wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą 

wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 

 

2.5. Dodatki ulepszające  
Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące dodatki 
ulepszające:  
- wapno wg PN-EN 459-1,  
- popioły lotne wg PN-S-96035, 

- chlorek wapniowy wg PN-75/C-84127.  
Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

 

2.6. Preparaty do pielęgnacji warstwy  
W przypadku stosowania do pielęgnacji wykonanej warstwy preparatów powłokotwórczych muszą 
one posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
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Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy i ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- mieszarek stacjonarne jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu z cementem, 

wyposażone w urządzenia wagowe dla gruntu i cementu oraz objętościowe dla wody, 

- spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,  
- ciężkich szablonów do wyprofilowania warstwy,  
- rozsypywarek wyposażonych w osłony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokości  
do rozsypywania cementu,  
- przewoźnych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do równomiernego  

i kontrolowanego dozowania wody, 
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania,  
- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych 
do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport gruntu  
Grunt może być przewożony dowolnymi środkami transportowymi gwarantującymi zabezpieczenie 
przed zanieczyszczeniem i zmianą wilgotności. 

 

4.3. Transport cementu  
Transport cementu powinien odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

 
4.4. Transport wody  
Jeżeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezpośrednio z instalacji wodociągowej, to powinna 
być dowożona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposób zabezpieczający ją przed 

zanieczyszczeniem. 

 
4.5.Transport mieszanki  
Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien odbywać się w sposób zapobiegający 

rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotności. Do transportu mieszanki należy stosować 
samochody samowyładowcze. Wszystkie sposoby transportu powinny być zaakceptowane przez Inżyniera 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2.Warunki przystąpienia do robót  
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest 
zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu cementem, jeżeli prognozy 
meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5ºC w czasie najbliższych 7 dni. 

 

5.3.Przygotowanie podłoża  
Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D.04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST D.02.01.01 „Wykonanie wykopów w gruntach 
nieskalistych”.  
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być 
wcześniej przygotowane.  
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych, niż co 10 m.  
Jeżeli warstwa mieszanki gruntu z cementem ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu warstwy 
należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej 

warstwy według Dokumentacji Projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy 
mieszanki gruntu z cementem, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w 
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sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do 
wykonania warstwy.  
Jeżeli podbudowa i ulepszone podłoże, wykonane z materiałów związanych cementem wykazuje jakiekolwiek 
wady, to powinny być one usunięte według zasad akceptowanych przez Inżyniera. Podbudowa i ulepszone 

podłoże powinny być wytyczone w sposób umożliwiający ich wykonanie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową lub wg zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej SST. 

 

5.4.Skład mieszanki cementowo-gruntowej  
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

 
Tablica 3. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej stabilizowanego cementem 
dla podbudowy i ulepszonego podłoża  

Lp. Kategoria ruchu 
Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy 

suchego gruntu dla ulepszonego podłoża   

   

1 KR 2 do KR 6 8 

2 KR 1 10 

 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej wartości.  
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości gruntu lub 
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 4. 

 

5.5.Stabilizacja metodą mieszania na miejscu  
Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych 
mieszarek wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych.  
Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony.  
Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu ułatwienia 

rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów zapewniających równomierne i 
kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą można dodawać do gruntu dodatki ulepszające rozpuszczalne w 

wodzie, np. chlorek wapniowy. 

 
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości, 
grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.  
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki ulepszające, np. 
wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich użycie jest przewidziane w 
tejże recepcie.  
Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej w recepcie 
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy użyciu rozsypywarek cementu lub 

w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
Grunt powinien być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną głębokość, 

gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. W przypadku wykonywania 

stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę należy zwrócić na jednorodność wymieszania gruntu w obrębie 
skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40 cm, przyległych do prowadnic.  
Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność jest 

mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody i mieszankę ponownie 

dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie może różnić się od wilgotności 
optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości.  
Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien być dłuższy 
od 2 godzin.  
Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych w 

Dokumentacji Projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłużnych. Do tego celu należy użyć 

równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne, układane każdorazowo na odcinku roboczym. Od użycia 

prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantującej 

odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast 

przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczenie należy przeprowadzić w sposób określony w p. 5.8. 

 
5.6.Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
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Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej w 
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego 
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody.  
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania 
nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość 
podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić 

jednorodność mieszanki.  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. 
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą.  
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość 
układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po 
zagęszczeniu.  
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych 

i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu 
uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu 

technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu 
należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 

 

5.7.Zagęszczanie  
Zagęszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców 
gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.  
Zagęszczanie podbudowy i ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi 

i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o 

jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami 

podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie 

zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez 

wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej 

warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.  
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki 

powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być 

zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg BN-

77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i SST.  
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i 
poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych.  
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, 
muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o 
odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 

 
5.8.Spoiny robocze  
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na 
całej szerokości.  
Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa 

należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w 

ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą 

należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu 

działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas 

pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie 

przekracza 60 minut.  
Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny 
być względem nich przesunięte, o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

 

5.9.Pielęgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem  
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2,  
b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera,  
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w 

czasie co najmniej 7 dni, 
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d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład  
o szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez 
wiatr,  

e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie 
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni. 

 
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji 
mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera.  
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. 
Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera. 

 

5.10.Odcinek próbny  
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać odcinek próbny w celu:  
- oceny przydatności zastosowanego sprzętu do układania i zagęszczania,  
- określenia grubości warstwy mieszanki w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,  
- sprawdzenia opracowanej recepty laboratoryjnej,  
- określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia warstwy.  
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą stosowane do 
wykonywania podbudowy i ulepszonego podłoża. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.  
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy i ulepszonego podłoża po zaakceptowaniu 
odcinka próbnego przez Inżyniera. 

 

5.11.Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża  
Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być 

utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 

podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 

uszkodzenia podbudowy i ulepszonego podłoża, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 

niewłaściwego utrzymania podbudowy i ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy i ulepszonego podłoża 
uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz 
mróz.  
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli 
wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy i ulepszonego podłoża.  
Warstwa stabilizowana cementem powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub zabezpieczona 
przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 

 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i gruntów 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 

 
6.3.Badania w czasie robót 

 

6.3.1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy i ulepszonego podłoża 
stabilizowanego cementem podano w tablicy 4. 

 

Tablica 4. Częstotliwość badań i pomiarów  
  Częstotliwość badań  

  Minimalna liczba badań Maksymalna 

Lp. Wyszczególnienie badań na dziennej działce powierzchnia 

  roboczej podbudowy lub 
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   ulepszonego podłoża 
   przypadająca na jedno 

   badanie 
    

1 Uziarnienie mieszanki gruntu   

2 Wilgotność mieszanki gruntu z cementem   

3 Rozdrobnienie gruntu 1) 2 600 m2 

4 Jednorodność i głębokość wymieszania 2)   

5 Zagęszczenie warstwy   

6 Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 3 400 m2 

7 
Wytrzymałość na ściskanie   

- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 próbek 
 

  

8 Mrozoodporność 3) przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych 

 Badanie spoiwa: przy projektowaniu składu mieszanki i przy każdej 

9 - cementu, zmianie  

10 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 

  dla każdej partii i przy każdej zmianie rodzaju 

11 Badanie właściwości gruntu lub kruszywa gruntu lub kruszywa  

1) Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych,  
2) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu,  
3) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu cementem. 

 

6.3.2.Uziarnienie gruntu  
Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. Uziarnienie gruntu 

powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących podbudowy i ulepszonego podłoża. Przy 

każdej zmianie rodzaju gruntu należy badać wszystkie jego właściwości określone w tablicy 1 

i opracować nowy skład mieszanki. 

 

6.3.3.Wilgotność mieszanki gruntu z cementem 

 
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu 
tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 

 
6.3.4.Rozdrobnienie gruntu  
Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był co najmniej równy 
80% (przez sito o średnicy 4 mm powinno przejść 80% gruntu). 

 

6.3.5.Jednorodność i głębokość wymieszania  
Jednorodność wymieszania gruntu z cementem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki. 

Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi podbudowy czy ulepszonego podłoża. 

Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po zagęszczeniu była równa projektowanej. 

 
6.3.6.Zagęszczenie warstwy  
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12. 

 
6.3.7.Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża  
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m 

od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż  1 cm. 

 
6.3.8.Wytrzymałość na ściskanieWytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i 
wysokości 8 cm. Próbki do badań należy pobrać z miejsc wybranych losowo z warstwy przed 
zagęszczeniem. Próbki w ilości 3 szt.  
(1 seria) dla badania wytrzymałości 7-dniowej i 3 szt. (1 seria) dla badania wytrzymałości 28-dniowej należy 
formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96012. Wytrzymałość gruntu stabilizowanego cementem 
musi być zgodna z wymaganiami podanymi w tablicy 5. 

 
Tablica 5. Wytrzymałość gruntu stabilizowanego cementem. Mieszanka cementowo - gruntowa i zagęszczona 
warstwa  

Lp. Opis 
Wymagania Rm2,5 

MPa   
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1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach (R7): 1,0 — 1,6 MPa 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (R28): 1,5 — 2,5 MPa 

 
6.3.9.Mrozoodporność  
Należy pobrać dodatkowe próbki w celu zbadania mrozoodporności zgodnie z PN-S-96012. 
Wskaźnik mrozoodporności powinien wynosić minimum 0,6 dla Rm2,5 MPa. 

 
6.3.10.Badanie cementu  
Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić czas wiązania i stałość objętości. Właściwości te 
powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

 
6.3.11.Badanie wody  
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-EN 1008. 

 
6.3.12.Badanie właściwości gruntu  
Przy każdej zmianie rodzaju gruntu należy badać wszystkie jego właściwości określone w tablicy 2 i 
opracować nowy skład mieszanki. 

 

6.4.Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża 

 
6.4.1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tablica 2. 

 
Tablica 6.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego podbudowy i ulepszonego podłoża 
stabilizowanego cementem  
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość 

  badań i pomiarów 
   

1 Szerokość 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie 

  ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie*)  

7 Grubość podbudowy i ulepszonego Podczas budowy: w trzech punktach na każdej działce roboczej, 
 podłoża lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 

  Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 

  2000m2  
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 

 
6.4.2.Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża  
Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm, -5 cm.  
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyżej leżącej, o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej. 

 
6.4.3.Równość podbudowy i ulepszonego podłoża  
Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z normą BN-68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie powinny przekraczać 15 mm dla podbudowy i ulepszonego podłoża. 

 
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża  
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z 

tolerancją  0,5 %. 

 

6.4.5.Rzędne wysokościowe podbudowy i ulepszonego podłoża  
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
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6.4.6.Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża  
Oś podbudowy i ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż  5 cm. 

 

6.4.7.Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża  
Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż +10%,  
-15%. 

 

6.5.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża 

 
6.5.1.Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podłoża  
Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowy i ulepszonym podłożu stwierdzi się, że odchylenia 
cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość 

i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt 

Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera.  
Jeżeli szerokość podbudowy lub ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę lub 

ulepszone podłoże przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie 
nowej mieszanki.  
Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny 
koszt. 

 

6.5.2.Niewłaściwa grubość podbudowy i ulepszonego podłoża  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy i 

ulepszonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne 
wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona 

na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt 

Wykonawcy. 

 

6.5.3.Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy i ulepszonego podłoża  
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w pkt. 6.3.8. to warstwa 
wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt  
Wykonawcy. 

 
7.OBMIAR ROBÓT 

 
7.1.Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 
7.2.Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy i ulepszonego podłoża z 
gruntu stabilizowanego cementem o określonej grubości. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 
9.2.Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem obejmuje:  
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania, 

- zakup i dostarczenie niezbędnego materiału i sprzętu do wykonania robót,  
- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego 
wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
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- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki gruntu stabilizowanego cementem,  
- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,  
- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, w przypadku 

wytwarzania mieszanki w otaczarniach stacjonarnych,  
- rozłożenie mieszanki kruszywa na uprzednio przygotowanym podłozu,  
- wymieszanie gruntu rodzimego z cementem w korycie drogi, w przypadku wykonania 

stabilizacji na miejscu,  
- spulchnienie gruntu,  
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie materiałów i urządzeń pomocniczych,  
- wyprofilowanie i zagęszczenie warstwy do grubości i profilu określonych w Dokumentacji 

Projektowej,  
- odwiezienie sprzętu,  
- uporządkowanie terenu robót; załadunek i wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji 
lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy,  
- utrzymanie i pielęgnacja podbudowy i podłoża przez czas trwania robót budowlanych, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST. 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1.Normy 

 
1 PN-EN 196-3  
2 PN-EN 196-1  
3 PN-EN 196-6  
4 PN-88/B-04481 

5 PN-B-06714-12 
 
6 PN-EN 933-1 
 

 

7 PN-EN 1744-1 
 

 

8 PN-80/B-06714-37 
 
9 PN-EN 1097-2 

 

10 PN-EN 197-1 
 
11 PN-EN 459-1 

 
12 PN-EN 1008 

 
13 PN-91/C-84038  
14 PN-S-96035 
15 PN-75/C-84127 
 
16 PN-S-96012 
 
17 BN-88/6731-08  
18 BN-64/8931-01 
 
19 BN-64/8931-02 
 
20 BN-68/8931-04 
 
21 BN-70/8931-05 
 
22 BN-77/8931-12 

 
 
 
 

 

Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 
Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości  
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia  
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego.  
Metoda przesiewania Kruszywa 

mineralne. Badania.  
Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 

Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 

Oznaczanie rozpadu wapniowego. 
Oznaczanie rozpadu żelazawego.  
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.  
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 
oznaczania odporności na rozdrabianie.  
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku  
Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu  
Wodorotlenek sodowy techniczny 
Drogi samochodowe -- Popioły 
lotne Chlorek wapniowy techniczny  
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
stabilizowanego cementem  
Cement. Transport i przechowywanie  
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 
i podłoża przez obciążenie płytą  
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 
nawierzchni podatnych  
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
10.2.Inne dokumenty  
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatny 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

D.05.03.01 

 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 
 
 

 

1. Wstęp 

 

1.1 Przedmiot 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej w 
związku z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych Miłkowice-Grzymalin. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami i z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Kostka kamienna 
 

Do wykonania nawierzchni  można stosować kostkę  według PN-B-11100 [8]. 
 

 

2.3. Kostka kamienna - wymagania techniczne  
2.3.1. Kształt i wymiary 
 

Kostka nieregularna powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu. 

 

Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroża powierzchni górnej kostki o głębokości nie większej niż  
0,6 cm.  

Kostka może mieć uszkodzenia krawędzi powierzchni czołowej o długości nie większej niż pół 
wymiaru wysokości (a), natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wielkości wymiaru wysokości 
kostki (a). 
 
2.3.2. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe kostki kamiennej 
 

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. 
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 2. 

 
2.3.3. Składowanie kostki 
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Kostkę nieregularną można składować w pryzmach. Wysokość pryzm nie powinna przekraczać 1 m. 

 

2.4. Piasek 
 

Piasek na podsypkę, warstwę odsączającą i do wypełnienia spoin powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-06712 [7]. Do zamulania spoin piaskiem zaleca się stosowanie piasku zawierającego 5% gliny. 

 

2.5. Miesznka kamienna 0/31,5 

 
Miesznka kamienna przewidziana na wykonanie podbudowy powinna odpowiadać wymogom normy PN-

B-11112 „Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych” 

 

2.6. Cement 
 

Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim 
klasy „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [9].  

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [11]. 

 

2.7. Woda 
 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10]. 
3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 betoniarek do wytworzenia betonu i zapraw

 ubijaków ręcznych lub mechanicznych,

 wibratorów płytowych,

 piłą kątową i gilotyną

 koparki podsiębiernej i samochodów samowyładowawczych,

 sprężarką i młotem pneumatycznym lub spalinowy 
4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport kostki i płytek kamiennych 
 

Kostki drogowe można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. Kostkę nieregularną 

przewozi się luźno usypaną. Płytki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi pod 

warunkiem, że zostaną zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transporu. 

 

4.3. Transport pozostałych materiałów 
 

Piasek można przewozić dowolnym środkiem transportowym w warunkach zabezpieczających go 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami  

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [11]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Koryto pod chodnik 
 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST .  

Wskaźnik zagęszczenia podłoża w korycie nie może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody  
Proctora. 
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5.3. Podsypka 
 

Przewiduje się wykonanie podsypki z piasku odpowiadającego wymaganiom normy PN-B-06711 
„Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw”.  
Grubość podsypki – 4,0 cm z tolerancją +0,5cm. 

Podsypkę należy układać na zagęszczonej i wyprofilowanej podbudowie.  
W trakcie układania kostki, podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona w stanie wilgotności 
optymalnej i wyprofilowana. Spadek poprzeczny i podłużny podsypki winien być zgodny z 
założonym spadkiem nawierzchni kostkowej z tolerancją = 0,5%.  

Rodzaj i grubość podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami  
Wykonawcy. 

 

5.4. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 
 

Kostkę należy układać w desenie zaprojektowane przez architekta wg. rysunków 
szczegółowych, stanowiących załącznik do dokumentacji.  

Deseń nawierzchni z kostki kamiennej powinien być dostosowany do wielkości kostki. Przy różnych 
wymiarach kostki zaleca się układanie jej w formie desenia łukowego, który poza tym nie wymaga 
przycinania kostek przy krawężnikach.  

Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich 
rzędach powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki.  

Kostka powinna być po ułożeniu dobrze ubita. Kostki pęknięte powinny być wymienione na całe. 

 

5.5. Wypełnienie spoin 
 

Wypełnienie spoin powinno być wykonane po ubiciu kostki. Spoiny należy wypełnić zaprawą 
cementowo-piaskową .  

Przed rozpoczęciem wypełniania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona 
woda.. Głębokość wypełnienia spoin nie powinna być mniejsza niż 2/3 wysokości kostki . 

 

5.6. Pielęgnacja nawierzchni 
 

Nawierzchnie z kostki o spoinach wypełnionych zaprawą cementowo-piaskową po ich wykonaniu, należy 

pokryć warstwą wilgotnego piasku o grubości 1 do 1,5 cm i utrzymywać w stanie wilgotnym przez 7 do 

10 dni. 

 
6. kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do budowy chodnika z kostki kamiennej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Badania 
powinny obejmować:  
a) badania kostek i płytek kamiennych, które należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-

B-11100 [8],  
b) badania właściwości piasku, cementu i wody. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
 W czasie robót należy wykonywać następujące badania kontrolne: 

a) sprawdzenie wykonania koryta, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:  

 głębokości koryta:  

   o szerokości do 3 m:  1 cm, 

   o szerokości powyżej 3 m:  2 cm, 

 szerokości koryta:   5 cm.   
b) sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych i 

porównaniu z dokumentacją projektową,  
c) sprawdzenie ułożenia nawierzchni z kostki kamiennej, 

d) sprawdzenie wypełnienia spoin w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m
2
 i zmierzenie ich szerokości 

oraz wypełnienia. 
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych 
 
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika 
 

Równość nawierzchni sprawdza się co najmniej raz na każde 300 do 500 m
2
 ułożonego chodnika i w 

miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Prześwit pomiędzy nawierzchnią i przyłożoną 
trzymetrową łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.  

Odchylenia od projektowanej niwelety  w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać  3 cm. 
 
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego 
 

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 

każde 150 do 300 m
2
 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne 

odchylenia od przyjętego profilu wynoszą  0,3%. 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostki kamiennej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m
2
 chodnika z kostki kamiennej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

 przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej wraz z zagęszczeniem,

 ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej z wypełnieniem spoin zaprawą cem.-piask.,

 pielęgnację chodnika,

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. przepisy związane 

 

10.1. Normy  
1. PN-B-04101Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą  
2. PN-B-04102Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą  

bezpośrednią  
3. PN-B-04110Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie  
4. PN-B-04111Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy  

Boehmego 

5. PN-B-04115Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia  na  
uderzenia (zwięzłość)  

6. PN-B-06711Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych  
7. PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
8. PN-B-11100Materiały kamienne. Kostka drogowa 

9. PN-B-19701Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i  
ocena zgodności  

10. PN-B-32250Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
11. BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie. 
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10.2. Inne dokumenty 
 

Nie występują. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

D 05.03.05  
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego w związku 
z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych Miłkowice-Grzymalin. 

 
1.2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych na wstępie do ST. 

 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego. 
Nawierzchnię z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg 

„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [10] wg poniższego 
zestawienia: 

Porównanie klasyfikacji ruchu według dotychczasowego i nowego Katalogu 
 

Katalog typowych konstrukcji 
Katalog typowych konstrukcji 

nawierzchni podatnych 
 

jezdni podatnych, 1983 
  

 i półsztywnych   

     

       

  liczba osi   
liczba osi obliczeniowych 

kategoria ruchu 
 

obliczeniowych kategoria ruchu  
100kN/pas/dobę   

100kN/pas/dobę 
  

      
       

R6 (bardzo ciężki) >335 
KR4   336÷1000 

    

    

       

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1.Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego 
o określonym składzie i uziarnieniu. 

 
1.4.2. Mieszanka mineralno -asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednie, ilością asfaltu, wytworzona w 
określony sposób, spełniająca określona wymagania. 

 
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno - asfaltowa o uziarnieni równomiernie stopniowanym, 
ułożona i zagęszczona. 

 
1.4.4.Środek adhezyjny – substancja powierzchniowo czynna, dodawana do lepiszcza 
w celu zwiększenia jego przyczepności do kruszywa pod. 
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1.4.5.Podłoże warstwę asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy 
z mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 
1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

 
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

 
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne"  
pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano  w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt.1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

 

2.2. Asfalt 

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-9617O:1965 [5].  
W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1i 2. 

 

2.3. Polimeroasfalt  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowane-go polimerami, to 
polimeroasfałt musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez upoważnioną jednostkę.  
Rodzaje polimeroasfałtów i ich stosowanie w zależności od rodzaju warstwy 
i kategorii ruchu podano w tablicy 1 i 2. 

 

2.4. Wypełniacz  
Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [8] dla 
wypełniacza podstawowego.  
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [8]. 

 

Tablica 1. wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 
 

Lp. Rodzaj materiału Kategoria ruchu 

 nr normy  Kr 3-6 
    

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996:   

 a) z litego surowca skalnego ,ze skał:   

 -magmowych  kl. I, II;  gat. I 

 -przeobrażonych  jw. 

 -osadowych  jw. 
 b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze)  kl. I; gat. I 

 c) z surowca naturalnie rozdrobnionego  kl. I II; gat. I 

    

2 Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996  - 

3 Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996  - 

4 Grys i żwir kruszony wg WT/MK CZDP 84  kl. I; gat. I 

5 Piasek we PN-B-11113:1996  - 

6 Wypełniacz mineralny:   

 a) wg PN-S-96504:1961  Podstawowy 

 b) innego pochodzenia wg  orzeczenia  laboratorium drogowego  - 

7 Asfalt drogowy waPN-C-96170:1965  D 503), D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy we TWT  PAD. Prace IBDiM 4/93  DE30 A.B. 
   DE8O .A.B.C. 

   DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl.1; gat.1 
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2) tylko dolomity kl. J; gat. 1 w ilości = 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance  
z innymi kruszywami, w ilości 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez 

ograniczenia ilościowego  
3) preferowany rodzaj asfaltu 

 
Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu 
asfaltowego.  
Lp. Rodzaj materiału Kategoria ruchu nr normy 

 
  KR 3-6 

1 Kruszywo  łamane  granulowane  

 i wg PN-B-11112:1996:  

 a) z litego surowca skalnego, ze  

 skał:  

 - magmowych kl. I, II1) ; gat.1 

 - przeobrażonych j.w. 

 - osadowych j.w. 

 b) z surowca sztucznego (żużle  

 pomiedziowe i stalownicze)3) kl. I; gat.1 

 c) z surowca  naturalnie  

 rozdrobnionego kl. I, II1) ; gat.1 

   

2 Kruszywo łamane zwvkłe - 

 wg PN-B-11112:1996  

3 Żwir i mieszanka - 
 wg PM-B-11113:1996  

4 Grys i żwir kruszony kl. I, II; gat. 1, 2 

 we WT/MK-CZDP 84  

5 Piasek wg PN-B- i 1113:1996 - 

6 Wypełniacz mineralny:  

 a) wg PN-S-96504:1961, podstawowy 
 b) innego pochodzenia pyły z odpylania2 
 wg  orzeczenia  laboratorium  

 drogowego  

7 Asfalt drogowy  

 wg PN-C-96 170;1965 D50 

8 Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B. 
 wg  TWT PAD.  Prace  IBDiM! DE80 A.B,C, 

 4/93 DP80 

 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl, I; gat. 1  
2) stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów powinien być = 1  
3) za zgodą lokalnych służb ochrony środowiska 

 

2.5. Kruszywo 

W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy  
1 i 2. 

 
2.6. Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa lub jego frakcjami2.6. Asfalt upłynniony  
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [6]. 

 

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa  
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania 
określone w WT.EmA-94 112]. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne'" pkt 3. 
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3.2.Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego  
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się 
możliwością, korzystania z następującego sprzętu:  
- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,  
układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego. 
skrapiarek  
walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich. 
walców ogumionych,  
samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. 

 
4. TRANSPORT  
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne'' 
pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

 

4.2.1. Asfalt  
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4]. 

 

4.2.2.Polimeroasfalt.  
Polimeroasfalt należy przewozie zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM [11 
] oraz w aprobacie technicznej. 

 

4.2.3. Wypełniacz.  
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny.  
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

 

4.2.4. Kruszywo.  
Kruszywo można przewozie dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

 

4.2 5. Mieszanka betonu asfaltowego  
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozie pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce 
brezentowe  
W czasie transportu mieszanka powinny być przykryta pokrowcem.  
Czas transportu od załadunku do rozładunku me powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem 
warunku zachowania temperatury wbudowania.  
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposa-żonej w system 
ogrzewczy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki 
materiałów pobrane w obecności Inżyniera.  
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega 
na: doborze składników mieszanki.  
doborze optymalnej ilości asfaltu,  
określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.  
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez 
krzywe graniczne. 
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5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3. 

 
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu.  
Wymiar oczek Kategoria ruchu 
sit #, mm         

Zawartość      KR 3-6 
        

asfaltu 
        

Mieszanka mineralna, mm 

        
       0/12,8 

Przechodzi         

przez:         

20.0         

16.0         

12.8       100 

9.6       75÷100 

8.0       68÷89 

6.3       57÷75 

4.0       48÷60 

2.0       35÷48 

(zawartość         
frakcji       (52÷64) 

grysowej)         

0.85       25÷36 

0.42       18÷27 

0.30       16÷23 

0.18       12÷17 

0.15       11÷15 

0.075       7÷9 

Orientacyjna       4.8÷6.5 

zawartość         

asfaltu w         

mieszance         

mineralno-         

asfaltowej, %         

m/m         

1) mieszanka o uziarnianiu nieciągłym; uziarnianie nietypowe dla betonu asfaltowego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

77 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷12.8 mm do warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 3-6.  
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych 
wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. 1÷6.  
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane 
w tablicy 4 lp. 7÷9. 

 
5.2.2. Warstwa wiążąca, wyrównawcze i wzmacniająca z betonu asfaltowego.  
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej , wyrównawczej i 
wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano  
w tablicy 5.  
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8÷13.  
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych 
wg metody Marshalla: próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. 1÷6.  
Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać 
wymagania podane w tablicy 6 lp. 7÷9. 

 
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej 
z betonu asfaltowego.  

LP.  Kategoria ruchu  Właściwości    

   KR3-6 
    

1 Uziarnienie mieszanki, mm 
 0/12.8: 0/16; 0/20 
  

    

2 Modlił sztywności pełzania 1)  , MPa  = 14.0 
    

3 Stabilność wg Marshalla w temperaturze 60° C, kN  = 10.03) 
    

4 Odkształcenie wg Marshalla w temp.   60° C. mm  2,0÷4,5 
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5 Wolna przestrzeń w próbkach Marshałla. % v/v  2,0÷4,0 
    

6 
Wypełnienie   wolnej   przestrzeni   w   próbkach  

78,0÷86,0 
Marshalla. % 

 

   
    

 Grubość warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o   
 uziarnieniu: cm  

3,5÷5,0  
0/6,3 

 

  
4,0÷5,0 

7 0/8 
 

 
5,0÷7,0  

0/12,8 
 

   

 0/16   

 0/20   
    

8 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %  = 98.0 
    

9 Wolna przestrzeń w warstwie, v/v  2,0÷5,0 
    

1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48  
2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń  
3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń 

 

Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej, wyrównawczej i 
wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu  

Wymiar oczek sit #, mm Kategoria ruchu 

        
    KR 3-6 

        
 Mieszanka mineralna ,mm 

       

    0,25   
        

Przechodzi przez:        

25,0    100   

20,0    80÷100   

16,0    70÷90   

12,8    62÷83   

6,6    55÷74   

8,9    50÷69   

6,3    45÷63   

4,0    32÷52   

2,0    25÷41   

(zawartość frakcji grysowej)    (59÷75)   

0,85    16÷30   
0,42    10÷22   

0,30    9÷19   

0,18    6÷14   

0,15    5÷13   

0,075    4÷6   

Orientacyjna zawartość asfalty w mieszance        

mineralno asfaltowej, % m/m    4,0÷5,5   
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Rys. 11 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷25 mm do warstwy wiążącej, wyrównawczej i 
wzmacniającej z betonu asfaltowego dla KR 3-6. 
 

 

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, wyrównawczej oraz 
wzmacniającej z betonu asfaltowego 
 

 

Lp. 
 Kategoria ruchu 
   

 

Właściwości 
  

  

KR 3-6    
    

1 Uzdatnienie mieszanki, mm    0/16; 0,20; 0/25 

       

2 Moduł sztywności pełzania1), MPa    = 16,0     

    

3 Stabilność wg Marshalla w temperaturze 60°  
= 11,0  kN     

      
       

4 
Odkształcenie wg Marshalla w temp. 

   
   

1,5÷4,0  
60° C, mm 

    

      

       

5 
Wolna  przestrzeń  w próbkach Marshalla, 

  
  

4,5÷8,0  
zagęszczonych 2x75 uderzeń,  % v/v 

  

    

       

6 
Wypełnienie  wolnej przestrzeni w próbce 

  
  

-75,0  
Marshalla, % 
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7     

 Grubość  warstwy  z  mieszanki  mineralno-   
 asfaltowej o uziarnieniu: cm:   

 -0/12,8    

 -0/16    

 - 0/20   4,0÷6,0 

 - 0/25   6,0÷8,0 
    7,0÷10,0 
     

8 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy %. 

 
= 98,0   

     

9 Wolna przestrzeń w warstwie,v/v  5,0÷9,0 
  

      
1) oznaczona wg wytycznych – IBDiM, Zeszyt nr 48 

 
2) dla warstwy wyrównawczej 

 

 

5.3.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej.  
Mieszankę mineralno -asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym tub ciągłym zapewniającej 
prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i 
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.  
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą 
Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od 
temperatury.  
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 
przepływomierza, lecz nie więcej niż ± 2 % w stosunku do masy składnika  
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu 
w sposób i w ilościach określonych w recepcie.  
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany W sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5° C.Minimalna i maksymalna temperatura w 
zbiorniku powinna wynosić:  
- dla D 50 145° C÷165° C  

- dla D 70 140° C÷160° C 

- dla D 100 135° C÷160° C 

- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.  
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 
uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o 
więcej niż 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki  
mineralno-asfaltowej.  
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:  
- z D 50  140° C ÷170° C 

- z D 70  135° C÷165° C  
- z D100 130° C÷160° C  
- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.  
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie 

wytwarzania) oraz o temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako 
odpad produkcyjny. 

 

5.4. Przygotowanie podłoża.  
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, bez 
kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.  
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7. 

 
Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm. 
 

Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę  
     

  ścieralną  wiążącą 
     

2 Drogi klasy IV i V 9  12 
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W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, należy wyrównać poprzez 
frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.  
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub 
asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w ST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 
upłynniacza podano w tablicy 8; 

 
Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub. upłynniacza 
z asfaltu upłynnionego 
 

 

Lp.  
Ilość asfaltu po odparowaniu wody z  

Podłoże  do wykonania warstwy z  
emulsji lub upłynniacza  

mieszanki betonu asfaltowego  
z asfaltu upłynnionego  kg/m2   

   

 Podłoże pod warstwę asfaltową  
   

1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa 0,7-1,0 

2 
Podbudowa z kruszywa 

0,5-0,7 
stabilizowanego mechanicznie   

   

3 
Podbudowa z  chudego betonu hib 

0,3-0,5 gruntu stabilizowanego cementem   
   

4 
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 

0,2-0,5 powierzchni   
    

     

 
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być  
Pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w ST i zaakceptowanym przez 
Inżyniera. 

 

5.5. Połączenie międzywarstwowe.  
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem 
następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w ST. 

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano  
w tablicy 9.  
Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza 
z asfaltu upłynnionego. 
 

Lp.   

 
Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji 
 

lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego kg/m   

   

1 Podbudowa asfaltowa  
   

 
Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 

0,3-0,5 

2 
 

wzmacniająca 
 

  

   

3 Asfaltowa warstwa wiążąca 0,1-0,3 
 

   

4 Warstwa ścieralna  
   

 

 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub 
ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:  
- 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m²emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

- 2 h przy ilości 0,5÷1,0 kg/m²  emulsji lub asfaltu upłynnionego,  
- 0,5 h przy ilości 0,2÷0,5 kg/m² emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
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5.6. Warunki przystąpienia do robót.  
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia  
w ciągu doby była nie niższa od 5° C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 

 
5.7.Zarób próbny.  
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu. 
 

 

Rys. 11 Krzywe graniczne uziarniena mieszanki mineralnej 0÷25 do warstwy wiążącej,  
Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, wyrównawczej oraz 
wzmacniającej z betonu asfaltowego 
 

 

Lp. 
 Kategoria ruchu 
   

 

Właściwości 
  

  

KR 3-6    
    

1 Uzdatnienie mieszanki, mm     0/16; 0,20; 0/25 

        

2 Moduł sztywności pełzania1), MPa    = 16,0     

    

3 Stabilność wg Marshalla w temperaturze 60°  
= 11,0  

kN 
     

       
        

4 
Odkształcenie wg Marshalla w temp. 

   
   

1,5÷4,0  
60° C, mm 

     

       

        

5 
Wolna  przestrzeń  w próbkach Marshalla, 

  
  

4,5÷8,0  
zagęszczonych 2x75 uderzeń,  % v/v 

  

    

        

6 
Wypełnienie  wolnej przestrzeni w próbce 

  
  

-75,0  
Marshalla, % 

     

       

        

7        

 Grubość  warstwy  z  mieszanki  mineralno-   
 asfaltowej o uziarnieniu: cm:    

 -0/12,8       

 -0/16       

 - 0/20      4,0÷6,0 

 - 0/25      6,0÷8,0 

       7,0÷10,0 
        

8 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy %. 

  
= 98,0    

        

9 Wolna przestrzeń w warstwie,v/v    5,0÷9,0 
    

         
1) oznaczona wg wytycznych – IBDiM, Zeszyt nr 48 

 
2) dla warstwy wyrównawczej 

 

 

5.8. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej.  
Mieszankę mineralno -asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym tub ciągłym zapewniającej 

prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i 
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
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Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą 
Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od 
temperatury.  
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 
przepływomierza, lecz nie więcej niż ± 2 % w stosunku do masy składnika  
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu 
w sposób i w ilościach określonych w recepcie.  
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany W sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5° C.  
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić: 

- dla D 50 145° C÷165° C  
- dla D 70 140° C÷160° C 

- dla D 100 135° C÷160° C 

- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.  
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 
uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o 
więcej niż 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki  
mineralno-asfaltowej.  
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:  
- z D 50  140° C ÷170° C  
- z D 70  135° C÷165° C 

- z D100 130° C÷160° C  
- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.  
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie 
wytwarzania) oraz o temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana 
jako odpad produkcyjny. 

 

5.9. Przygotowanie podłoża.  
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, bez 
kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.  
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7. 

 
Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm. 
 

Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę  
     

  ścieralną  wiążącą 
     

2 Drogi klasy IV i V 9  12 
     

 
W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, należy wyrównać poprzez 
frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.  
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub 
asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w ST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 
upłynniacza podano w tablicy 8; 

 
Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub. upłynniacza 
z asfaltu upłynnionego 
 

Lp.  
Ilość asfaltu po odparowaniu wody z  

Podłoże  do wykonania warstwy z  
emulsji lub upłynniacza  

mieszanki betonu asfaltowego  
z asfaltu upłynnionego  kg/m2   

   

 Podłoże pod warstwę asfaltową  
   

1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa 0,7-1,0 

2 
Podbudowa z kruszywa 

0,5-0,7 
stabilizowanego mechanicznie   

   

3 
Podbudowa z  chudego betonu hib 

0,3-0,5 gruntu stabilizowanego cementem   
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4 
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 

0,2-0,5 powierzchni 
  

   

 

 

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być  
Pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w ST i zaakceptowanym przez 
Inżyniera. 

 

5.10. Połączenie międzywarstwowe.  
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem 

następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w ST. 
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano  
w tablicy 9.  
Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza 
z asfaltu upłynnionego. 
 

Lp.   

 
Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji 
 

lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego kg/m   

   

1 Podbudowa asfaltowa  
   

 
Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 

0,3-0,5 

2 
 

wzmacniająca 
 

  

   

3 Asfaltowa warstwa wiążąca 0,1-0,3 
 

   

4 Warstwa ścieralna  
   

 

 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub 
ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:  
- 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m²emulsji lub asfaltu upłynnionego,  
- 2 h przy ilości 0,5÷1,0 kg/m²  emulsji lub asfaltu upłynnionego,  
- 0,5 h przy ilości 0,2÷0,5 kg/m² emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

 
Warunki przystąpienia do robót. 

 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia  
w ciągu doby była nie niższa od 5° C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 

 
5.11. Zarób próbny. 

 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu.  
W pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu kontroli 
dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. 

mieszanki mineralnej należy pobrać po opróżnieniu zawartości mieszalnika. 
 

 

Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, należy wykonać pełny zarób próbny 
z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie, Sprawdzenie zawartości asfaltu  
w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 

 
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach podanych w tablicy 10. 
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Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m. 
 

 

Lp.  
Mieszanki mineralno-asfaltowe  

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej  do   nawierzchni dróg o kategorii 
  

  mchu  
    

   KR 3-6 
    

 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm):   
1 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0;  ±4,0 
 2,0   

    
2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075  ±2,6 

    

3 
Ziarna przechodzące przez sito o oczkach #  

±1,5 
(mm) 0,075 

 

   
    

4 Asfalt  ±0,3 
    

 
5.12. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego. 

 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w 
układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie  
z dokumentacją projektowa.  
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki 
podanej w pkt 5.3.  
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na 
odcinku próbnym.  
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej  
niż:    

- dla asfaltu D 50 135° C, 

- dla asfaltu D 70 125° C, 

- dla asfaltu D 100 120° C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 

 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia 
ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.  
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 

 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej  
o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-M-00.00.00 Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji przedstawić wyniki tych. badań Inżynierowi do akceptacji. 

 
6.3. Badania w czasie robót. 

 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w 
tablicy 11. 

 
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki  
Lp.    

Częstotliwość badań     

 Wyszczególnienie badań Minimalna liczba badań na dziennej 

    działce roboczej 
   

1 Uziarnienie mieszanki mineralne} Wg wskazań inspektora nadzoru 
     

2 
Skład mieszanki mineralno- 

 
 

Wg wskazań inspektora nadzoru  
asfaltowej pobranej w wytwórni   

    

3 Właściwości asfaltu  Wg wskazań inspektora nadzoru 
   

4 "Właściwości wypełniacza Wg wskazań inspektora nadzoru 
    

5 Właściwości kruszywa  Wg wskazań inspektora nadzoru 
   

6 Temperatura składników mieszanki 
dozór ciągły  

mineralno-asfaltowej 
 

   
   

7 Temperatura mieszanki mineralno- każdy pojazd przy załadunku 

 asfaltowej  i w czasie wbudowywania 
     

8 Wygląd mieszanki mineralno- 
jw.  

asfaltowej 
 

   
    

9 Właściwości   próbek mieszanki  

. mineralno-asfaltowej pobranej   w Wg wskazań inspektora nadzoru 

 wytwórni   
     

 

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej.  
Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed 
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna  
z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej. 

 

6.3.3. Skład mieszanki mineralno – asfaltowej.  
Badanie składu mieszanki mineralno - asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967  
[7]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną 
z tolerancją określoną w tablicy 10. 

 
6.3.4. Badanie właściwości asfaltu.  
Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu, zgodnie z pkt 2.2. 

 

6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza.  
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza, zgodnie z pkt 2.4. 

 
6.3.6. Badanie właściwości kruszywa.  
Z częstotliwością podaną w tablicy 11 należy określić właściwości kruszywa, zgodnie z pkt 2.5. 

 

6.3.7.Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej.  
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno - asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali 
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z 
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej  
i ST. 

 

6.3.8.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.  
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym 
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.  
Dokładność pomiaru ± 2° C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i ST. 

 

6.3.9.Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej. 
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Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w 
czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

 
6.3.10.Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej.  
Właściwości mieszanki mineralno – asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. 
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną 

 
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni 
z betonu asfaltowego. 

 
6.4.1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni 
z betonu asfaltowego podaje tablica 12. 

 
6.4.2.Szerokość warstwy. 

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna  
z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie 
ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z 

każdej strony co najmniej o grubość warstwy na mej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 

 

6.4.3.Równość warstwy.  
Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg 
BN-68/8931-04 [9] me powinny być większe od podanych w tablicy 13. 

 

Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

Lp.    
Minimalna częstotliwość badań     

 Badana cechą   i 

    pomiarów 
    

1 Szerokość warstwy . Wg wskazań inspektora nadzoru 
    

2 Równość warstwy  Wg wskazań inspektora nadzoru 
   

3 Spadki poprzeczne warstwy Wg wskazań inspektora nadzoru 
    

4 
Rzędne wysokościowe 

Wg wskazań inspektora nadzoru 
warstwy 

  

    
   

5 Ukształtowanie osi w planie Wg wskazań inspektora nadzoru 
    

6 
Grubość wykonywanej 

Wg wskazań inspektora nadzoru 
warstwy 

  

    
   

7 Złącza podłużne i poprzeczne Cała długość złącza 
    

8 Krawędź, obramowanie 
Cała długość  

warstwy 
  

    

    

9 Wygląd warstwy  Ocena ciągła 
    

10 Zagęszczenie warstwy  Wg wskazań inspektora nadzoru 
   

11 Wolna przestrzeń w warstwie j.w. 
    

12 Grubość warstwy  j.w. 
     

Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm. 
 

Lp. 
Drogi i place 

Warstwa Warstwa  

 ścieralna wiążąca   
    

1 Drogi klasy I, II, III 4 6 
    

2 Drogi klasy IV i V 6 9 
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3 Drogi klasy VI i VII oraz place i parkingi 9 12 
    

 

 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy.  
Spadki poprzeczne warstwy betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 

 
6.4.5. Rzędne wysokościowe.  
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ± 1 cm. 

 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie.  
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, 
z tolerancją ± 5 cm. 

 
6.4.7. Grubość warstwy.  
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. Wymaganie to 
nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm. 

 
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne.  
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w 
konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza 
powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

 
6.4.9. Krawędzie, obramowanie warstwy.  
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać 3÷5 mm ponad 
ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte 
asfaltem. 

 

6.4.10. Wygląd warstwy.  
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie.  
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie 
laboratoryjnej. 

 
7. OBMIAR ROBÓT – nie dotyczy.. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT – nie dotyczy 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI – wynagrodzenie ryczałtowe. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka.  
2.PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych  
3.PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek  
4.PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, 

znakowanie i transport  
5. PN-C-96170:1965Przetwory naftowe. Asfalty drogowe  
6. PN-C-96173:1974Przetwory  naftowe.  Asfalty  upłynnione  AUN  do 

nawierzchni drogowych  
7.PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. 

Badania.  
8.PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 
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bitumicznych.  
9.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą. 

 

10.2. Inne dokumenty.  
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM – 1997. 
TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993.  

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM –1994. WT/MK-CZDP84  
Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych  
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych. Zasady 
projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania 

odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno -bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem 

statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/199 
 
 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

D.05.03.05/b  
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA 

 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot STWiORB.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych Miłkowice-Grzymalin. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB.  
Niniejsza STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB.  
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonywaniu 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego i obejmują:  
- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, grubości 5cm. 

 
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w określony 
sposób, spełniająca określone wymagania.  
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i 
zagęszczona.  
Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia jego 
przyczepności do kruszywa.  
Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.  
Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.  
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w STWiORB D.M.00.00.00. ”Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
Ogólne warunki dotyczące stosowania materiałów podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

90 



2.2.  Kruszywo  
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1. Składowanie 
kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

 
Tablica 1.Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  
Punkt Właściwości kruszywa grubego Wymagania w zależności od  

WT-1  kategorii ruchu   

Kruszywa  KR 1-2 KR 3-4 KR 5-6  

2008      

4.1.3. uziarnienie wg PN-EN 933-1 kategoria nie niższa niż: Gc85/20 Gc90/15 Gc90/15  

4.1.4. tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niż wg G20/15 G25/15 G25/15  

 kategorii:     

4.1.6. zawartość pyłu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa f2    

 niż:     

4.1.8. kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub PN-EN 933-4, FI25 lub FI20 lub FI20 lub  

 kategoria nie wyższa niż: SI25 SI20 SI20  

4.1.9. procentowa zawartość ziaren o powierzchni Cdeklarow C95/1 C95/1  

 przekruszonej i łamanej wg PN-EN 933-5, kategoria nie ana    

 niższa niż:     

4.2.2. odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-     

 2, kategoria co najmniej:     

 grupa kruszyw A LA25 LA25 LA20  

 grupa kruszyw B LA30 LA30 LA25  

4.2.3. odporność na polerowanie kruszywa wg PN-EN 1097-8, PSVDeklar PSV50 PSV50  

 kategoria nie niższa niż: owane    

4.3.1. gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6 deklarowana przez producenta  

4.3.3. gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta  

4.4.1. nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, kategoria: Wcm0,5    

4.4.2. mrozoodporność wg PN-EN 1367-1, w 1% NaCl FNaCl7    

 kategoria nie wyższa niż:     

4.4.5. „zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, SBLA    

 kategoria:     

4.5.2. skład chemiczny – opis petrograficzny uproszczony wg deklarowany przez producenta  

 PN-EN 932-3     

4.5.3 grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, mLPC0,1    

 kategoria nie wyższa niż:     

4.6.1. rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego wymagana odporność   

 chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1     

4.6.2. rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego chłodzonego wymagana odporność   

 powietrzem wg PN-EN 1744-1     

4.6.3. stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego wg V3,5    

 PN-EN 1744-1, kategoria nie wyższa niż:     

Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego   
Punkt Właściwości kruszywa drobnego lub o ciągłym Wymagania w zależności od  

WT-1 uziarnieniu kategorii ruchu   

Kruszywa  KR 1-2 KR 3-4 KR 5-6  

2008      

4.1.3. uziarnienie wg PN-EN 933-1 wymagana kategoria: GF85    

4.1.5. tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niż wg GTCNR GTC20 GTC20  

 kategorii:     

4.1.6. zawartość pyłu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa f16    

 niż:     

4.1.7. jakość pyłu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż: MBF10    

4.1.10. kanciastość kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, EcsDeklar ECS30 ECS30  

 kategoria nie niższa niż: owana    

4.3.1. gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6 deklarowana przez producenta  

4.5.3 grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, mLPC0,1    

 kategoria nie wyższa niż:     
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2.3. Wypełniacz.  
Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na gorąco należy stosować wypełniacz wykazujący 
właściwości zgodne z wymaganiami postawionymi w tab. 2.  
Dodatkowo wypełniacz powinien charakteryzować się umiarkowaną chłonnością. 

 

Tablica 3 Wymagania dla wypełniaczy wg WT-1 Kruszywa 2008, część 2  
Punkt  Wymagania w zależności od 

WT-1 

Właściwości wypełniacza 

kategorii ruchu  

Kruszywa 
KR 1-2 KR 3-4 KR 5-6 

 

2008 
 

    

5.2.1. uziarnienie wg PN-EN 933-10 zgodnie z tablicą 24  

5.2.2. jakość pyłu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż: MBF10   

5.3.1. zawartość wody wg PN-EN 1097-5, nie wyższa niż: 1%(m/m)   

5.3.2. gęstość ziaren wg EN 1097-7 deklarowana przez producenta 

5.4.1. 
wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 

V28/45 
  

wypełniaczu wg PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 
  

    

5.4.2. 
przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 13179-1, 

8/25 
  

wymagana kategoria: 
  

    

5.5.1. 
rozpuszczalność w owdzie wg PN-EN 1744-1, kategoria 

WS10 
  

nie wyższa niż: 
  

    

5.5.3. 
zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym wg PN- 

CC70 
  

EN 196-21, kategoria nie niższa niż: 
  

    

5.5.4. 
zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu 

Ka20,Ka10,KaDeklarowana 
mieszanym, wymagana kategoria:     

5.6.2 
„Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana 

BNDeklarowana 
 

kategoria: 
 

    

 
2.4.Asfalt.  
Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowania.  
Niniejsza STWiORB uwzględnia tylko lepiszcza aktualnie produkowane i dostępne w kraju. Zastosowanie 
innych lepiszczy może mieć miejsce po uprzednim uzyskaniu dla danego produktu świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie drogowym wydanego przez IBDiM lub pozytywnej opinii IBDiM.  
Do mieszanek mineralno-asfaltowych objętych niniejszą STWiORB należy stosować asfalty drogowe 50/70 i 
35/50, spełniające wymagania podane w tablicy 4 według normy PN-EN-12591 : 2002. 

 

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów drogowych  
L.p. Właściwości Wymagania  Badania wg 

  Asfalt 50/70 Asfalt 35/50  

1. Penetracja 250C, 0,1 mm 50-70 35-50 PN-EN-1426 

2. Temperatura mięknienia, 0C 46-54 50-58 PN-EN-1427 

3. Temperatura zapłonu nie mniej niż 0C 230 240 PN-EN-22592 

4. Zawartość składników rozpuszczalnych nie mniej niż % 99 99 PN-EN-12592 

 m/m    

5. Zmiana masy po starzeniu ( ubytek lub przyrost) nie 0,5 0,5 PN-EN-12607-1 

 więcej niż % m/m    

6. Pozostała penetracja po starzeniu nie mniej niż % 50 53 PN-EN-1426 

7. Temperatura mięknienia po starzeniu nie mniej niż  0C 48 52 PN-EN-1427 

8. Zawartość parafiny nie więcej niż % 2,2 2,2 PN-EN-12606-1 

9. Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu nie więcej 9 8 PN-EN-1427 

 niż 0C    

10. Temperatura łamliwości, nie więcej niż, 0C -8 -5 PN-EN-12593 

 
Temperatury technologiczne dotyczące wytwarzania i układania mieszanki mineralno-asfaltowej ( w tym 
temperatury minimalna i maksymalna dla asfaltu), oraz temperatury zagęszczania próbek wg metody Marshalla 
muszą być podane przez Producenta asfaltu. Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony przez Inżyniera i 

stanowić będzie integralną część niniejszej STWiORB. 

 

2.5.Środek adhezyjny.  
Decyzję o zastosowaniu środka adhezyjnego podejmuje się po przeprowadzeniu przez Wykonawcę badań 
laboratoryjnych uzasadniających konieczność jego stosowania dla poprawy przyczepności asfaltu do kruszywa. 
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Należy stosować jedynie te środki adhezyjne, które posiadają aprobatę techniczną (świadectwo dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie drogowym) wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.  
Sposób dozowania środka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez Inżyniera. 

 

2.6.Dostawy materiałów.  
Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami określonymi w 
STWiORB D.M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej aby zapewnić nieprzerwaną pracę otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki 
roboczej.  
Każda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona w deklarację zgodności o treści według 
PN-EN-45014 wydaną przez dostawcę. 

 
3. Sprzęt 

 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Sprzęt budowlany powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,  
układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
skrapiarek 

walców stalowych gładkich lekkich i średnich,  
walców ogumionych ciężkich o regulowanym ciśnieniu w oponach, samochodów 

samowyładowczych z przykryciem brezentowym lub termosów. 

 
4. Transport 

 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
Ogólne warunki dotyczące transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Transport poszczególnych asortymentów materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymogami, zawartymi 
w rozdziałach niniejszej STWiORB. 

 
4.2.Transport mieszanki mineralno-asfaltowej  
Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny być dowożone na budowę w zależności od postępu robót. Mieszanki 
podczas transportu i postoju przed wbudowaniem powinny być zabezpieczone przed ostygnięciem i dopływem 

powietrza. MMA, z wyjątkiem asfaltu lanego, powinny być przewożone pojazdami samowyładowczymi. Asfalt 

lany należy przewozić w kotłach termo izolowanych z mieszadłem i cały czas mieszać.  
Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji do wbudowania powinny zapewniać 
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.  
Czas transportu asfaltu lanego w kotłach, od załadunku do rozładunku, nie powinien przekraczać:  
- 12 h przy temperaturze do 230 st.C asfaltu lanego z asfaltem drogowym.  
Asfalt lany, który był ogrzewany przez dłuższy czas lub w wyższej temperaturze nie może być użyty do 
wbudowania.  
Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszą być zachowane dopuszczalne wartości 

temperatury. Nie dotyczy to wypadku stosowania dodatków obniżających temperaturę produkcji i 

wbudowania lepiszczy zawierających takie środki. Należy również kierować się informacjami podanymi przez 

producenta mieszanek. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste. 

Do zwilżania tych powierzchni można użyć jedynie środków antyadhezyjnych, które nie będą mieć 

negatywnego wpływu na właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 
5. Wykonanie robót 

 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonywania robót podano w STWiORB D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej. 
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Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem , Wykonawca dostarczy Inżynierowi do 
akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki 

materiałów pobrane w obecności Inżyniera . Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: doborze 
składników mieszanki,  
doborze optymalnej ilości asfaltu,  
określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.  
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez 
krzywe graniczne.  
Mieszankę należy projektować zgodnie z założeniami materiałowymi ujętymi w PZJ, z normami 
oraz wytycznymi niniejszej STWiORB.. 

 
5.1.1 Projektowanie empiryczne. 

 
5.1.1.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza.  
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza w betonie asfaltowym do 
warstwy ścieralnej. 

 
Tablica 5.Uziarnienie MMA i zawartości lepiszcza do warstwy ścieralnej.  
 Właściwość  Przesiew, [%(m/m)]                   

    AC 5 S  AC 8 S AC11 S  AC 8 S  AC11 S    

    KR1-KR2 KR1-KR2 KR1-KR2  KR3-KR4  KR3-KR4   

 Wymiar  od do  od do od  do  od  Do  od  Do    

 sita # [mm]                         

 16  - -   - -  100  -  -  -   100  -     

 11,2  - -   100 -  90  100  100  -   90  100   

 8   100 -   90 100  70  90  90  100   70  85    

 5   90 100 70 90  -  -  70  85   -  -     

 2   50 70  45 65  45  60  45  60   45  55    

 0,125  9 24  8 20  8  22  8  20   8  22    

 0,063  7,0 14,0 6,0 12,0  6,0  12,0  6,0  12,0  6,0  12,0   

 Zawartość  Bmin7,0  Bmin6,6 Bmin6,4  Bmin6,4  Bmin6,2    

 lepiszcza,                         

 wzór (2)                         

5.1.1.2. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej.             
Beton asfaltowy do warstwy ścieralnej powinien spełniać poniższe wymagania.      

  Tablica 6.Wymagane właściwości BA do warstwy ścieralnej KR1-2         
  Właściwość   Warunki   Metoda i warunki   Wymiar mieszanki  

       zagęszczenia wg  badania       AC5 S   AC 8 S AC 11 S 
       PN-EN 13108-20                  

  zawartość    C.1.2, ubijanie  PN-EN 12697-8, p.4   Vmin1,0   Vmin1,0 Vmin1,0 
  wolnych    2X50 uderzeń          Vmax3,0   Vmax3,0 Vmax3,0 

  przestrzeni                        

  wolne    C.1.2, ubijanie  PN-EN 12697-8, p.5   VFBmin78  VFBmin78 VFBmin75 
  przestrzenie   2X50 uderzeń          VFBmax8   VFBmax8 VFBmax8 

  wypełnione               9     9  9 

  lepiszczem                        

  zawartość    C.1.2, ubijanie  PN-EN 12697-8, p.5   VMAmin1  VMAmin1 VMAmin1 
  wolnych    2X50 uderzeń          6     6  6 
  przestrzeni w                       

  mieszance                        

  mineralnej                        

  odporność na   C.1.1, ubijanie  PN-EN 12697-12, lecz   ITSR90   ITSR90 ITSR90 
  działanie wody   2X25 uderzeń  przechowywanie w           

           40st.C z jednym cyklem          

           zamrażania, badanie w           

           15st.C               
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Tablica 7.Wymagane właściwości BA do warstwy ścieralnej KR3-4  

Właściwość Warunki Metoda i warunki Wymiar mieszanki 

 zagęszczenia wg badania AC 8 S AC 11 S 
 PN-EN 13108-20    

zawartość C.1.3, ubijanie PN-EN 12697-8, p.4 Vmin2,0 Vmin2,0 

wolnych 2X75 uderzeń  Vmax4,0 Vmax4,0 

przestrzeni     

odporność na C.1.20, PN-EN 12697-22, WTSAIR0, WTSAIR0, 

deformacje wałowanie metoda B w powietrzu, 3 3 

trwałe P98-P100 PN-EN 13108-20, PRDAIR5, PRDAIR5, 
  D.1.6, 60st.C, 10 000 0 0 

  cykli   

odporność na C.1.1, ubijanie PN-EN 12697-12, lecz ITSR90 ITSR90 

działanie 2X25 uderzeń przechowywanie w   

wody  40st.C z jednym cyklem   

  zamrażania, badanie w   

  15st.C   

 
5.2. Produkcja i przechowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej.  
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się na gorąco w otaczarce o mieszaniu cyklicznym, która zapewni 
prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i 

gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.  
Mieszankę asfaltu lanego do mechanicznego układania należy wytwarzać w otaczarce. Natomiast 

mieszankę asfaltu lanego do ręcznego układania można również wytwarzać w kotle produkcyjno-
transportowym. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy składować oddzielnie wg wymiaru 
i chronić przed zanieczyszczeniem.  
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą, 

a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. 
Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać oddzielnie.  
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 

termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z dokładnością  5C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiorniku magazynowym nie powinna przekraczać wartości podanych w tabeli. 

 
Tablica 8 Najwyższa temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym).  

Lepiszcze Rodzaj Najwyższa temperatura [ºC] 

Asfalt drogowy 10/20 210 
 15/25 200 

 20/30 200 

 35/30 190 

 50/70 180 

 70/100 180 

 160/220 170 

Polimeroasfalt drogowy PMB 10/40-65 180 
 PMB 25/55-60 180 

 PMB 45/80-55 180 

 PMB 45/80-65 180 

 PMB 65/105-60 180 

 
5.3. Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 

uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie 
powinna być wyższa o więcej niż 30 st.C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w 

tablicy. W tabeli niższa podana temperatura dotyczy mieszanki dostarczonej na miejsce wbudowania, wyższa 

zaś dotyczy temperatury mieszanki po wytworzeniu w wytwórni. 

 

Tablica 9 Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej  
Lepiszcze Temperatura mieszanki [ºC]  

asfaltowe Beton asfaltowy AC Mieszanki SMA, BBTM, PA Asfalt lany MA 

10/20 od 170 do 200 - - 

15/25 od 160 do 195 - - 
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20/30 od 155 do 195 - od 210 do 230 

35/50 od 155 do 195 - od 200 do 230 

50/70 od 140 do 180 od 160 do 200 - 

70/100 od 140 do 180 od 140 do 180 - 

PMB 10/40-65 od 140 do 180 od 140 do 180  

PMB 25/55-60 od 140 do 180 od 140 do 180 od 180 do 230 

PMB 45/80-55 od 130 do 180 od 130 do 180 od 180 do 230 

PMB 45/80-65 od 130 do 180 od 130 do 180 - 

PMB 65/105-60 od 130 do 180 od 130 do 170 - 

 
Do warstwy ścieralnej dopuszcza się dostawy mieszanek minerlano-asfaltowych z kilku wytwórni, 
pod warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek z zachowaniem 
dopuszczalnych różnic składu:  
- zawartość lepiszcza 0,3% (m/m)  
- zawartość kruszywa drobnego 3,0% (m/m)  
- zawartość wypełniacza 1,0% (m/m).  
Mieszankę asfaltową należy stosować na podstawie deklarowania jej przydatności do przewidywanego celu. 

 
5.4. Przygotowanie podłoża  
odłoże pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane , równe ustabilizowane i 

nośne. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Przed rozłożeniem warstwy ścieralnej z mieszanki 

mineralno-asfaltowej, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w 

odpowiedniej STWiORB. Skropienie warstwy z kruszywa łamanego należy wykonać z wyprzedzeniem w 

czasie (około 0,5 h) na odparowanie wody. W przypadku stosowania rozkładarki wyposażonej w rampę 

skrapiającą dopuszcza się skropienie emulsją asfaltową bezpośrednio przed wykonaniem ścieralnej z betonu 

asfaltowego.  
W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do oceny nierówności należy przyjąć dane z 
pomiaru równości tej warstwy. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni nierówności nie powinny 

przekraczać wartości dopuszczalnych podanych w tablicy. Jeżeli nierówności poprzeczne są większe niż 

dopuszczalne, w wypadku podłoża pod warstwy asfaltowe wałowane to należy wyrównać podłoże. 

 

Tablica 10 Maksymalne nierówności podłoża starej nawierzchni  
Klasa Element nawierzchni Maksymalna nierówność podłoża pod 

drogi  warstwę [mm]  

  ścieralną wiążącą Podbudowy 

A,S,GP Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączenia i 6 9 12 

 wyłączenia    

 Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone 8 10 12 
 pobocza    

G Pasy: ruchu, dodatkowe, włączenia i 8 10 12 

 wyłączenia, postojowe, jezdnie łącznic,    

 utwardzone pobocza    

Z,L,D Pasy ruchu 9 12 15 

 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. Nie dopuszcza 

się, aby w podłożu były koleiny lub inne zagłębienia mogące powodować zwiększone zaleganie wody, co jest 
szczególnie ważne w wypadku pozostawienia istniejących warstw asfaltowych.  
Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. Dopuszcza się pozostawienie oznakowania 
poziomego z materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku szczepności warstw. 
Nierówności podłoża należy wyrównać poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.  
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki 
wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego. W celu polepszenia 
połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża powinna być w ocenie 
wizualnej chropowata.  
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi g PN-EN 
14188-1.  
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci sitaki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych zaleca 
się stosowanie membrany przeciwspękaniowej.  
Podłoże pod warstwę z asfaltu porowatego należy uszczelnić, chyba że jest wykonane również z asfaltu 
porowatego lub asfaltu lanego. W tym celu na podłożu należy wykonać warstwę wodoszczelną np. z asfaltu 
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modyfikowanego w ilości od 2 do 3 kg/m2 posypana grysem otoczonym lepiszczem w ilości od 5 do 10 
kg/m2. Pod warstwę wiążącą można stosować geosyntetyku. 

 

5.5. Połączenia międzywarstwowe.  
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami 

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. Skropienia 

lepiszczem nie należy stosować na izolacji przeciwwodnej obiektów inżynierskich oraz na podłożu pod asfalt 
lany.  
W wypadku podłoża z izolacji przeciwwodnej należy postępować wg wskazań producenta lub zapisów 
w normach albo aprobatach technicznych.  
Skropienie lepiszczem powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze. 

Określenie ilości skropienia lepiszcza na drodze należy wykonać wg PN-EN 12272-1. W wypadku dużej ilości 

pozostałego lepiszcza oraz zastosowaniu emulsji asfaltowej może być konieczne wykonanie skropienia w kilku 
warstwach, aby zapobiec spłynięciu i powstaniu kałuż lepiszcza. 

 
Tablica 11 Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża  
Układana warstwa asfaltowa Podłoże pod warstwę asfaltową Ilość pozostałego 

  lepiszcza [kg/m2] 

Podbudowa z betonu Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa 0,7 do 1,0 

asfaltowego AC lub AC WMS Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 0,5 do 0,7 

 mechanicznie  

 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 0,3 do 0,5a) + 0,7 do 

 stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 1,0b) 

 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2 do 0,5 

warstwa wiążąca z betonu Podbudowa asfaltowa 0,3 do 0,5 

asfaltowego AC lub AC WMS   

warstwa wiążąca z asfaltu Podbudowa asfaltowa 0,1do 0,3c) 

porowatego PA   

warstwa ścieralna z betonu Warstwa wiążąca asfaltowa 0,1 do 0,3 

asfaltowego AC   

warstwa ścieralna z mieszanki Warstwa wiążąca asfaltowa 0,1 do 0,3c) 

SMA   

warstwa ścieralna z mieszanki Warstwa wiążąca asfaltowa 0,4 do 0,8c) 

BBTM   

warstwa ścieralna z asfaltu Warstwa wiążąca asfaltowa 0,1 do 0,3c)d) 

porowatego PA   

zalecana emulsja p pH>4  
zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany 
poprawiającej połączenie oraz zmniejszającej ryzyko spękań odbitych  
zalecana emulsja modyfikowana polimerem, ilość emulsja należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz 

porowatości mieszanki SMA, BBTM lub PA, jeżeli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy 

użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją 

jeżeli warstwa wiążąca jest z asfaltu porowatego to nie należy stosować skropienia. 

 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania. Dopuszcza się skrapianie 
ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających.  
W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć 
z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu.  
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione przed układaniem warstwy 
asfaltowej w celu odparowania wody, w zależności od ilości emulsji asfaltowej:  
- 8h w wypadku zastosowania więcej niż 1,0 kg/m2  
- 2 h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2  
- 0,5h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.  
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 

 

5.6.Warunki przystąpienia do robót.  
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Nie wolno 

wbudowywać asfaltu porowatego oraz cienkiej warstwy (o grubości poniżej 3,5cm) z mieszanki SMA lub 

BBTM podczas opadów deszczu lub silnego wiatru. Asfalt lany nie może być układany podczas deszczu oraz 
na wilgotnym podłożu. Nie wolno wbudowywać betonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, gdy na 

podłożu tworzy się zamknięty film wodny.  
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Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tabeli. Temperatura 

powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz podczas ich 

wykonywani w okresach równomiernie rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej działki roboczej. 

Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i obramowania. W 

wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i 

wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

 

Tablica 12 Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych.  
Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia [ºC] 

 przed przystąpieniem do robót w czasie robót 

naprawa nawierzchni asfaltem lanym -2 0 

warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm 0 +5 

warstwa ścieralna o grubości < 3 cm +5 +10 

warstwa wiążąca -2 0 

warstwa podbudowy -5 -3 

 
5.7. Wbudowanie i zagęszczanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.  
Warstwę z asfaltu porowatego można rozkładać po zakończeniu robót ziemnych i odwodnieniowych. Przed 

ułożeniem tej warstwy należy zapewnić odpowiednie odwodnienie wzdłuż krawędzi, zwłaszcza w wypadku 

rozkładania warstwy z asfaltu porowatego między urządzeniami ją ograniczającymi. Mieszanka mineralno-

asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego sterowania grubości 

warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektową. Mieszanki mineralno-asfaltowe można 

rozkładać maszyną drogową z podwójnym zestawem rozkładającym do rozkładania dwóch warstw 

technologicznych w jednej operacji. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie 

ręczne.  
Grubość wykonanej warstwy powinna być sprawdzana co 25m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i 
przy brzegach warstwy).  
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z 

betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub 
walce ogumione. Do warstw z mieszanki SMA, BBTM i asfaltu porowatego można stosować wyłącznie 

walce drogowe stalowe gładkie. Nie zaleca się stosowania wibracji podczas zagęszczania SMA lub BBTM. 

Nie należy stosować wibracji podczas zagęszczania PA.  
Wśród połączeń technologicznych wyróżnia się: 

- złącza podłużne i poprzeczne (połączenia tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie),  
- spoiny (połączenia różnych materiałów, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy asfaltowej 
z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi).  
Połączenia technologiczne powinny być jednorodna i szczelne.  
Połączenia technologiczne w warstwie z asfaltu porowatego oraz jej krawędzi nie należy uszczelniać 
materiałami do uszczelnień. Projekt konstrukcji powinien zapewnić odprowadzenie wody z warstw 

porowatych. Złącza podłużnego nie można umiejscawiać w śladach kół. Należy unikać umiejscawiania złączy 
w obszarze poziomego oznakowania jezdni.  
Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie o co 
najmniej 15cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.  
Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych 
należy przesunąć względem siebie o co najmniej 2m w kierunku podłużnym do osi jezdni. 

 
Tablica 13 Typ i wymiar mieszanek mineralno-asfaltowych do warstw nawierzchni  

Warstwa i Typ i wymiar Projektowana grubość Wskaźnik Zawartość wolnych 
sposób mieszanki, warstwy zagęszczenia przestrzeni w 

projektowania przeznaczenie technologicznej (cm) (%) warstwie [%(v/v)] 

podbudowa, AC16P, KR1 do KR4 5,0 do 14,0 ≥98 4,0 do 10,0 

projektowanie AC22P, KR1 do KR4 7,0 do 14,0 ≥98 4,0 do 10,0 

empiryczne AC16P, KR5 do KR6 5,0 do 14,0 ≥98 5,0 do 10,0 

 AC22P, KR5 do KR6 7,0 do 14,0 ≥98 5,0 do 10,0 

podbudowa, AC16P, KR3 do KR4 5,0 do 14,0 ≥98 3,0 do 10,0 

projektowanie AC22P, KR3 do KR4 7,0 do 14,0 ≥98 3,0 do 10,0 

funkcjonalne AC16P, KR5 do KR6 5,0 do 14,0 ≥98 4,0 do 10,0 

 AC22P, KR5 do KR6 7,0 do 14,0 ≥98 4,0 do 10,0 

 AC WMS11 4,0 do 12,0 ≥98 2,0 do 5,0 

 AC WMS16 5,0 do 14,0 ≥98 2,0 do 5,0 

wiążąca, AC11P, KR1 do KR2 4,0 do 10,0 ≥98 3,0 do 6,0 
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projektowanie AC16P, KR1 do KR2 5,0 do 10,0 ≥98 3,0 do 6,0 

empiryczne AC16P, KR3 do KR6 5,0 do 10,0 ≥98 4,0 do 7,0 

 AC22P, KR3 do KR6 7,0 do 10,0 ≥98 4,0 do 7,0 

wiążąca, AC16W, KR3 do KR4 5,0 do 10,0 ≥98 3,0 do 7,0 

projektowanie AC22W, KR3 do KR4 7,0 do 10,0 ≥98 3,0 do 7,0 

funkcjonalne AC16W, KR5 do KR6 5,0 do 10,0 ≥98 4,0 do 7,0 

 AC22W, KR5 do KR6 7,0 do 10,0 ≥98 4,0 do 7,0 

 AC WMS11 4,0 do 10,0 ≥98 2,0 do 5,0 

 AC WMS16 5,0 do 10,0 ≥98 2,0 do 5,0 

wiążąca MA 8 W 2,5 do 3,5 - - 

 MA 11 W 3,5 do 4,0 - - 

 PA 16 6,0 do 10,0 ≥97 22 do 32 

ścieralna, AC5S, KR1 do KR2 2,0 do 4,0 ≥97 1,0 do 4,0 

projektowanie AC8S, KR1 do KR2 2,5 do 4,5 ≥97 1,0 do 4,0 

empiryczne AC11S, Kr1 do KR2 3,0 do 5,0 ≥98 1,0 do 4,0 

 AC8S, KR3 do KR4 2,5 do 4,5 ≥97 2,0 do 5,0 

 AC11S, KR3 do KR4 3,0 do 5,0 ≥98 2,0 do 5,0 

ścieralna SMA 5 2,0 do 4,0 ≥97 2,0 do 6,0 

 SMA 8 2,5 do 5,0 ≥97 2,0 do 6,0 

 SMA 11 3,5do 5,0 ≥97 3,0 do 6,0 

 BBTM 8 1,0 do 3,0 - 3,0 do 6,0 

 BBTM 11 1,5 do 3,5 - 3,0 do 6,0 

 PA 8 4,0 do 5,0 ≥97 18 do 24 

 PA 11 5,0 do 6,0 ≥97 18 do 24 

 MA 5 2,0 do 3,0 - - 

 MA 8 2,5 do 3,5 - - 

 MA 11 3,5 do 4,0 - - 

 
5.8. Efekt końcowy.  
Ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi 
cechami: jednorodnością powierzchni,  
równość - nierówności nie mogą przekraczać 6mm, 

grubość warstwy nawierzchni (tolerancja ±10%), 

szerokość warstwy nawierzchni (tolerancja ±5 cm). 

 
6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz kruszyw 

przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 
akceptacji. 

 

Badania Wykonawcy.  
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej: 

- pomiar temperatury powietrza,  
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,  
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,  
- ocena wizualna posypki,  
- wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanych warstw, 

pomiar spadku pprzecznego poszczególnych warstw asfaltowych,  
- dokumentacja działań podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich właściwości przeciwpoślizgowych,  
- pomiar parametrów geometrycznych poboczy,  
- ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 

- ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.  
Temperaturę oraz czas transportu (przechowywania w kotłach) i ułożenia asfaltu lanego należy udokumentować 

protokołem dotyczącym każdego kotła. Protokół należy przekazywać Inżynierowi w każdym dniu roboczym. 

 
6.3. Badania kontrolne. 
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Kruszywa  
Z kruszywa należy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki nie może być mniejsza  
niż:   

- wypełniacz 2 kg  

- kruszywa o uziarnieniu do 8mm 5 kg 

- kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm 15 kg 

 
Lepiszcze  
Z lepiszcza należy pobrać próbkę średnią składającą się z 3 próbek częściowych po 2 kg. Z tego jedną próbkę 
częściową należy poddać badaniom.  
Ponadto należy pobrać i zbadać kolejną próbkę, jeżeli wygląd zewnętrzny może budzić obawy. 

 
Materiały do uszczelniania połączeń  
Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych należy pobrać próbki średnie składające się z 3 próbek 
częściowych po 6 kg. Z tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy pobrać i zbadać 
kolejna próbkę, jeżeli wygląd zewnętrzny może budzić obawy. 

 
Mieszanka mineralno-asfaltowa i wykonana warstwa  
Rodzaj i zakres badań kontrolnych zestawiono w poniższej tabeli. Nie zaleca się wykonywania odwiertów z 
warstw asfaltowych (zwłaszcza ochronnej) na obiektach mostowych. Do oceny poprawności zagęszczenia 
w takim wypadku może posłużyć ocena zagęszczenia warstwy na dojazdach do obiektu. 

 
Tablica 14 Rodzaj i zakres badań kontrolnych  

Rodzaj badań Warstwa Typ mieszanki   

 P W ACS, SMA, MA PA 

   BBTM   

Mieszanka mineralno-asfaltowa a)b)      

Uziarnienie + + + + + 

Zawartość lepiszcza + + + + + 
Temperatura pięknienia lepiszcza odzyskanego + + + + + 

Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki      

Zagłębienia trzpienia (włącznie z przyrostem po kolejnych + + + +c) + 

30 min badania)      

 - - - + - 

Warstwa asfaltowa      

Wskaźnik zagęszczeniaa) + + + - + 

Spadki poprzeczne + + + + + 

Równość + + + + + 

Grubość lub ilość materiału + + + + + 

Zawartość wolnych przestrzenia) + + + - + 

Właściwości przeciwpoślizgowe - - + + +  
do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6000m2 nawierzchni jedna próbka, w razie potrzeby liczba 
próbek może zostać zwiększona  
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
tylko gęstość na próbce sześciennej 

 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.M.00.00.00.  
Jednostką obmiaru robót jest metr kwadratowy (m2) ułożonej warstwy ścieralnej nawierzchni z 
betonu asfaltowego grubości 5cm oraz uzupełnionych szczelin przy krawężnikach i wpustach.  
Ilość robót określa się na podstawie obmiarów sprawdzonych i zatwierdzonych w terenie. 

 
8. Odbiór robót 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Zgodnie z STWiORB DM.00.00.00 na podstawie obmiaru, wyników badań laboratoryjnych, pomiarów cech 
geometrycznych oraz oględzin wizualnych zgodnie z punktem 6. 

 
9. Podstawa płatności 
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9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB D.M.00.00.00. 

 

9.2. Szczegółowe warunki płatności.  
Płatność za m2 wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy przyjmować zgodnie z obmiarem, 
oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 
9.3. Cena wykonania robót obejmuje: 
oznakowanie robót.  
prace pomiarowe i przygotowawcze, 

wytworzenie betonu asfaltowego, 

transport mieszanki na miejsce wbudowania,  
posmarowanie gorącym bitumem krawędzi i urządzeń obcych, 
mechaniczne i ręczne rozścielenie mieszanki:  
mechaniczne zagęszczenie rozłożonej warstwy, 
obcięcie i posmarowanie krawędzi,  
przeprowadzenie badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1. Normy 

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych.  
PN-EN 12597 Asaflty i produkty asfaltowe – Terminologia.  
PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.  
PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych twardych 

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji dla asfaltów modyfikowanych  
polimerami  
PN-EN 1304 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stoisowanych na drogach, 
lotniskach i innych pwoerzchniach przeznaczonych do ruchu  
PN-EN 12697-x Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek minerlano asfaltowych na gorąco 
(części od 1 do 43)  
PN-EN 13108-x  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania (części od 1 do 21) 

 
10.2. Inne  
WT-1 Kruszywa 2008 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 
drogach publicznych – wydawnictwo IBDiM  
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych – wydawnictwo IBDiM 
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych – wydawnictwo IBDiM 
 
 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

D.06.02.01  
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 

 
 

 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot STWiORB.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych Miłkowice-Grzymalin. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB.  
Niniejsza STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT UJĘTYCH SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem przepustów 
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rurowych pod drogą powiatową. Należy wykonać 2 ścianki czołowe. 

 

1.4. OKREŚLENIA SST 

 
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do 
przeprowadzenia wody małych cieków  
wodnych pod nasypami zjazdów. 

 
1.4.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych lub żelbetowych. 

 

1.4.3. Ścianka czołowa - konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymująca nasyp zjazdu. 

 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w  
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SST.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania  
ogólne” pkt 2. 

 
2.2. Rodzaje materiałów  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z typowych prefabrykowanych rur 
betonowych, objętych niniejszą  
SST, są:  
rury karbowane PCV SN8 

bloczki betonowe na zaprawie cementowej 

 

2.3. Prefabrykaty rurowe  
Kształt i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości 
po  
pęcherzykach powietrza i wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm. 
Prefabrykaty rurowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej B-30.  
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. 

 

2.4. Kruszywa do betonu  
Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinny spełniać wymagania  
PN-B-06712 
[5].  
Kruszywa należy składować w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z 
innymi  
asortymentami lub jego frakcjami. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

 

2.5. Cement  
Należy stosować cement portlandzki zwykły (bez dodatków) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do 
betonu klasy B-25. Cement należy przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08 [14]. 

 

2.6. Woda 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

 

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego  
Mieszanka do wykonania ławy fundamentowej powinna spełniać wymagania PN-B-06712 [5]. 

 

2.8. Drewno  
Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych ścianek czołowych przepustów powinno 
spełniać 
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wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11]. 

 

2.9. Materiały izolacyjne 

Do wykonania izolacji przepustów i ścianek czołowych można stosować: 
 
 
 

 

- za zgodą 

Inspektora 

 

2.10. Zaprawa cementowa  
Stosowana zaprawa cementowa powinna być marki nie niższej niż M 12 i spełniać wymagania PN-B-14501 [6]. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania przepustów  
Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów pod zjazdami powinien wykazać się 
możliwością korzystania z  
następującego sprzętu: 

 

towe. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze  
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w 

zakresie: odnienia, 

 

przepust, 
 
 

 

5.3. Wykop  
Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty ścianek czołowych i ławę fundamentową powinien 
być dostosowany do wielkości przepustu, głębokości wykopu, ukształtowania terenu i rodzaju gruntu.  
Wykop należy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić do wykonywania 
przepustu. 

 

5.4. Ława fundamentowa pod przepust 

Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i SST.  
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to ława fundamentowa może być 

wykonana: ralnego stabilizowanego mechanicznie,  
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą:  

5 cm,  
2 cm. 

 

5.5. Układanie prefabrykatów rurowych  
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Układanie rur betonowych o śr. 100 cm należy wykonać wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur należy wypełnić 
zaprawą  
cementową i uszczelnić materiałem zaakceptowanym przez Inspektora. 

 

5.6. Ścianki czołowe  
Ścianki czołowe wykonać z bloczków betonowych ułożonych na zaprawie cementowo-wapiennej Powierzchnie 

elementów betonowych, które po zasypaniu znajdą się pod ziemią, należy zagruntować przez: 

 

 

Dopuszcza się gotowe elementy ścianek czołowych.  
lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inspektora. 

 

5.7. Zasypka przepustów  
Zasypkę (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami o 
jednakowej  
grubości z jednoczesnym zagęszczaniem. Wilgotność zasypki w czasie zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej wg normalnej próby Proctora, metodą I z tolerancją -20%, +10%. 

 

5.8. Umocnienie wlotów i wylotów  
Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Umocnieniu 
podlega dno oraz  
skarpy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej ściany oporowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje: 

 
odwodnieniem, 

 
 
 
 

 

wykonanie zasypki i zagęszczenie, 

uporządkowanie terenu, 

 
10. Przepisy związane 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

D.06.04.01  
CZYSZCZENIE ROWÓW Z NAMUŁU WRAZ Z PROFILOWANIEM 

 
 

 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot STWiORB.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych Miłkowice-Grzymalin. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB.  
Niniejsza STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 

1.3. Określenia podstawowe 
 
Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę. 
 
Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi. 
 
Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy. 
 
Rów stokowy - rów zbierający wodę spływającą ze stoku. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
 
definicjami. 
 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 

 

3. SPRZĘT 
 

 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
 
sprzętu: 
 
• koparek podsiębiernych, 
 
• zagęszczarek płytowych wibracyjnych. 
 

 

4. TRANSPORT 
 

 

4.1.Transport materiałów 
 
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środków transportowych. 
 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

 

5.1. Oczyszczenie rowu 
 
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w obrębie 
 
rowu. 
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5.2. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu 
 
W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z 
 
PN-S-02204 [1]: 
 
- dla rowu przydrożnego w kształcie: 
 
a) trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,30 m, nachylenie skarp od 1:1 do 1:1,5, głębokość od 0,30 m 

do 1,20 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu o ile dokumentacja projektowa 

nie stanowi inaczej; 
 
b) trójkątnym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3, 

nachylenie skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m do 1,50 m liczona jako różnica poziomów 

dna i niższej krawędzi górnej rowu; 
 
c) opływowym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 2,0 m, krawędzie górne wyokrąglone łukami 

kołowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3, a skarpy zewnętrznej od 1:3 do 
 
1:10, głębokość od 0,30 m do 0,50 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu; 
 
- dla rowu stokowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej 0,30 m, nachylenie skarp od 1:1 do 1:1,5, 

głębokość co najmniej 0,50 m. Rów ten powinien być oddalony co najmniej o 3,0 m od krawędzi skarpy 

drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostałych przypadkach. 
 
- dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej 0,40 m, głębokość minimum 0,50 m, 

przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o promieniu co najmniej 10,0 m. 
 
Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%; w wyjątkowych sytuacjach na 

odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%. 
 
Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać: 
 
a) przy nieumocnionych skarpach i 

dnie - w gruntach piaszczystych - 1,5%, 
 
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%, 

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%, 
 
- w gruntach skalistych - 10,0%; 
 
b) przy umocnionych skarpach i dnie 
 
- matą trawiastą - 2,0%, 
 
- darniną - 3,0%, 
 
- faszyną - 4,0%, 
 
- brukiem na sucho - 6,0%, 
 
- elementami betonowymi - 10,0%, 
 
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%. 
 

 

5.3. Roboty wykończeniowe 
 
Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć poza obręb pasa 

drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera. Sposób zniszczenia pozostałości po 

usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp 
 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica: 

 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 
   

1 Spadek podłużny rowu 1 km na każde 5 km drogi 
   

2 Szerokość i głębokość rowu 1 raz na 100 m 
   

3 Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m 
   

 

- Spadki podłużne rowu 
 
Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją +0,5% spadku. 

- Szerokość i głębokość rowu 
 
Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją +5 cm. 

- Powierzchnia skarp 
 
Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien 

przekraczać 3 cm. 

 
 
 
 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowanego rowu. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

 

9.1. Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje: 
 
• roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

 
• oznakowanie robót, 

 
• oczyszczenie rowu i urządzeń odwadniających w ciągu rowu, 

 
• pogłębianie i profilowanie rowu, 

 
• ścięcie trawy i krzaków, 

 
• odwiezienie urobku, 

 
• roboty wykończeniowe, 

 
• przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

 
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

D.07.08.01  
OZNAKOWANIE ROBÓT 

 

 

1.  Wstęp 

 
1.1. Przedmiot STWiORB.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru oznakowania robót na czas przebudowy drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych Miłkowice-Grzymalin. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB.  
STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.Zakres robót objętych STWiORB.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem przez 
Wykonawcę robót, zakupem i dostarczeniem na budowę tablic, znaków i urządzeń do regulacji ruchem a także 
ich zamontowaniem, utrzymaniem i demontażem po zakończeniu robót. 

 
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

2.  Materiały 

 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
2.2.Materiały użyte do oznakowania robót:  
a) barierki ochronne na słupkach stalowych, b) słupki znaków drogowych z rur stal. ()70mm/4,5mm 
wg PN-80/H-74219, 

tablice i znaki drogowe płaskie,  
taśmy ostrzegawcze do zabezpieczania wykopów i ogrodzenia terenu robót, 
urządzenia do regulacji ruchem. 

Wszystkie materiały znaków i tablic winny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
 

 

3. Sprzęt 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. Sprzęt użyty do wykonania robót musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

 
4. Transport 

 

4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu.  
Ogólne warunki dotyczące transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie znaków, słupków i pozostałych materiałów powinien odbywać 
się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
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5.  Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Zakres wykonywanych robót.  
Oznakowanie prowadzonych robót powinno być wykonane wyłącznie na podstawie zatwierdzonej  
Dokumentacji Projektowej – Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas budowy ulicy Rzemieślniczej w 
Bolesławcu.  
Urządzenia ostrzegawczo - zabezpieczające oraz znaki drogowe winny być wykonane z materiałów 
odblaskowych II generacji.  

Ponadto obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie oznakowania w dobrym stanie przez cały czas 
trwania robót. 

 
6. Kontrola jakości robót 

 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
6.2. Badania przy wykonywaniu i odbiorze.  
Odbiorowi podlegają: zamocowanie i ustawienie słupków wraz z montażem wszystkich elementów znaków i 

tablic. 

 
7. Obmiar robót 

 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót.  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne”. Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.). 

 

8. Odbiór robót 

 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne". Podstawą 
odbioru końcowego jest stwierdzenie przez Inżyniera zakończenia wszystkich robót związanych z 
montażem i demontażem znaków, tablic a także spełnienia wymagań określonych w Projekcie Organizacji  
Ruchu i STWiORB.  
Każda zmiana organizacji ruchu i oznakowania w trakcie prowadzonych robót podlega odbiorowi z wpisem do 

Dziennika Budowy. 

 
9. Podstawa płatności 

 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności.  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Wykonanie oznakowania tymczasowego na czas budowy. 

 

10. Przepisy związane  
* Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym zał. nr 1 do zarządzenia Ministrów 

Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 1990 (poz. 184).  
* Instrukcja o znakach drogowych pionowych zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 3 marca 1994r.  
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 
roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”.  
*) Dodatkowe omiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

D.08.01.01  
KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

 

 

1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot STWiORB.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową drogi dojazdowej do gruntów 
rolnyc Miłkowice-Grzymalin. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB.  
STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą sposobu wykonania krawężnika betonowego 
wibroprasowanego na podsypce cementowo – piaskowej, na ławie betonowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą niskoskurczową. 

 
1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 
Ława - betonowa warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie 

krawężnika na grunt.  
Oporniki betonowe - prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczające chodniki dla pieszych 

od jezdni, spinające konstrukcję jezdni. 

Opór - beton na zewnętrznej stronie krawężnika. 

Podsypka - warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowo-piaskowej ułożona bezpośrednio na ławie. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 
2.  Materiały 

 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
2.1. 1.Materiałami stosowanymi przy ustawianiu opornika, według zasad niniejszej STWiORB są : 

 
2.2.1. Krawężnik betonowy o wymiarach określonych w dokumentacji, gatunek I, wykonany zgodnie z PN-EN 
1340.  
opornik betonowy z betonu klasy min. C 25/30, 

nasiąkliwość jak dla klasy 2 nie większa niż 6% masy, 

odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających – ubytek masy po badaniu, 
wartość średnia poniżej 1,0kg/m2, przy czym żaden pojedynczy wynik nie większy niż 1,5,  
wytrzymałość na zginanie jak dla klasy 3 – min. wytrzymałość na zginanie 4,8MPa  
odporność na ścieranie jak dla klasy 4 ≤ 20mm (pomiar wykonany zgodnie z metodą określona w załączniku G 
do PN-EN 1340)  
Wygląd zewnętrzny gotowych wyrobów powinien charakteryzować się powierzchnią bez rys, pęknięć i 
ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Krawężniki betonowe należy układać z 
zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych.  
Dopuszczalne wady:  
- wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, wichrowatość powierzchni i krawędzi do 2mm, 

- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne – niedopuszczalne,  
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: 

- ich liczba - do 2,  
- max długość - 20mm, 
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- max głębokość - 6mm. 

 

2.2.2. Materiały na ławę krawężnika. 
Krawężniki powinny być posadowione na ławie z oporem wykonanej z betonu klasy C 12/15 według  

PN-EN 206-1 Do wykonywania betonu należy użyć: 
cementu portlandzkiego klasy CEMI 32,5 wg PN-EN 197-1  
kruszywa spełniającego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzącego w skład mieszanki 
betonowej powinno być tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywała maksymalną zagęszczalność i urabialność 
przy minimalnym zużyciu cementu i wody, 

wody wg PN-EN 1008 

 
2.2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami 

bocznymi Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową:  
1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy CEMI 32,5 wg PN-EN 197-
1 i z piasku naturalnego,  

1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy CEMI 32,5 wg PN-EN 197-1 i z piasku. 

 
Cement portlandzki klasy nie mniejszej niż 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-
1. Woda, należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008  
Piasek, należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-79/B-06711 

„Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”  
Każdy typ materiału (krawężników, betonu na ławę, cementu, piasku, masy zalewowej) powinien 

posiadać dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Badania, pomiary 
elementów i warunki składowania, powinny być zgodne z wymaganiami normy BN-80/6775-03/0l. 

 
2.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Oporniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu  
wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych. 

Cement można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące.  
Oporniki należy magazynować w pryzmach na dobrze odwodnionym, utwardzonym placu w wa-

runkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji. 

 

3.  Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Roboty będą wykonywane ręcznie przy zastosowaniu:  
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,  
- ubijaków mechanicznych. 

 
4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Oporniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania ich podczas 

transportu. Środki transportu powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.  
Transport cementu powinien się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem przewozić z 
zastosowaniem cementowozów, cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu. Cement 
nie może ulec zanieczyszczeniu i zawilgoceniu.  
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 

 
5. Wykonanie  robót 

 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB D.M.00.00.00. „Wymagania  ogólne”. 

 
5.2. Roboty przygotowawcze.  
Następujące roboty związane z wbudowaniem nowych krawężników ujęto w następujących specyfikacjach: 
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- wytyczenie liniowe i wysokościowe krawężników: D.01.01.01 „Wytyczenie trasy i 
punktów wysokościowych”, 

 

5.3.  Zakres robót do wykonania: 

 

5.3.1. Roboty przygotowawcze opisano w punkcie 5.2. 

 

5.3.2. Wykonanie betonowej ławy z oporem (beton C 12/15). Koryto pod ławy wykonać zgodnie z PN-B-

06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 

dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dla koryta pod ławę powinien 

wynosić nie mniej niż 1,0 wg normalnej metody Proctora. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w 

szalowaniu. Beton rozścielany w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław 

należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1 stosując co 50m szczeliny dylatacyjne wypełnione 

bitumiczną masą zalewową posiadającą aprobatę techniczną. 

 

5.3.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4. 

 

5.3.4.Ułożenie krawężników 15x30cm oraz 15x22 cm z wypełnieniem szczelin pomiędzy krawężnikami 

zaprawą cementową (1:2). Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-

piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu. Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. 

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 

wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych 

zaprawą należy zalewać co 50m bitumiczną masą zalewową nad szczelina dylatacyjna ławy. 
 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać na podstawie ustaleń z Inspektorem zakres i 

częstotliwość badań materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki 
tych badań Inspektorowi do akceptacji.  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, tekstury, pomiar kształtu i wymiarów krawężnika należy przeprowadzić 
zgodnie z PN-EN 1340.  
Odporność na warunki atmosferyczne, jeżeli zachodzi taka potrzeba należy zbadać metodami określonymi 
w załączniku PN-EN 1340 D oraz E. 

 

6.3. Kontrola w czasie robót. 

 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę. Tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 2cm, zagęszczenie podłoża Is=1,0 

 

6.3.2. Sprawdzenie ław:  
- zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową (dopuszczalne odchylenia ±  
1cm),  
- wymiary ław tolerancja wymiarów:  
dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej, 

- odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2cm. 

 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia oporników:  
- dopuszczalne odchylenie linii krawężników w poziomie od linii projektowej ±1cm,  
- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny opornika od niwelety projektowanej ± 1cm, 
- dokładność wypełnienia spoin,  
- równość górnej powierzchni oporników. 

 
6.3. 4.Sprawdzenie cech zewnętrznych: 

- oględziny zewnętrzne,  
- sprawdzenie wymiarów. 
- pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową.  
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe : 
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* wysokości + 1,0cm,  
* szerokości + 0,3cm,  
- sprawdzenie równości powierzchni obrobionych 
- sprawdzenie kątów – wg normy jw,  
- sprawdzenie szczerb i uszkodzeń – wg normy jw,  
- wizualne sprawdzenie faktury. 

 

7. Obmiar robót 

 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót.  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne” 

 
7.2. Jednostką obmiaru jest 1m (metr) ustawionego krawężnika betonowego na ławie z oporem z betonu C 
12/15 z wypełnieniem spoin. 

 

8.  Odbiór  robót 

 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
Odbioru należy dokonać sprawdzając przytoczone w p.6 kryteria oceny. Czynność odbioru winna być 
udokumentowana odpowiednim protokołem, zgodnie z zasadami przyjętymi w STWiORB DM.00.00.00.  
Odbiorowi podlegają: 

wykonanie koryta pod 

ławę, wykonanie ławy, 
ustawienie krawężników, 

spoinowanie krawężników. 

 
9. Podstawa  płatności 

 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:  
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,  
- zakup i dostarczenie na budowę: krawężnika, betonu na ławę, wody, desek, zaprawy cementowej, podsypki 
cementowo-piaskowej i innych materiałów potrzebnych do wykonania robót,  
- oznakowanie robót,  
- przygotowanie podłoża,  
-wykonanie koryta pod ławę, szalowanie i wykonanie ławy betonowej z oporem wraz z pielęgnacją przez 

polewanie wodą i rozebraniem deskowania,  
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,  
- ustawienie krawężnika, 

- wypełnienie styków zaprawą cementową,  
- uporządkowanie terenu robót,  
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń. 

 

10. Przepisy związane 

 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.  
PN-EN 206-1 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 

PN-EN 1340 Krawężniki uliczne. Wymagania i metody badań 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

D.08.03.01  
OBRZEŻA BETONOWE 

 

 

1.  Wstęp 

 
1.1. Przedmiot STWiORB.  
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
ustawieniem obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 w związku z 
przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych Miłkowice-Grzymalin. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB.  
STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą sposobu prowadzenia robót przy ustawianiu obrzeży 
betonowych 8x30cm jako obramowań projektowanych wjazdów i chodnika. 

 
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz ST 
D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne".  
Obrzeża betonowe są to betonowe elementy prefabrykowane. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 

 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D.M.00.00.00.  „Wymagania ogólne”. 

 
- Obrzeża betonowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 1340. Powinny być wykonane z betonu klasy 
min. C 25/30 i posiadać certyfikat zgodności z Aprobatą Techniczną, (każda dostarczona na teren budowy 

partia). Nasiąkliwość obrzeży powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1 i wynosić nie więcej niż  
5%.  
- Piasek na podsypką cementowo-piaskową – podsypka powinna być wykonana ze średnio lub gruboziarni-
stego piasku.  
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom norm „Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”. 
Piasek użyty na podsypkę cementowo-piaskową nie może zawierać domieszek gliny w ilościach 
przekraczających 5%. 

 

- Zaprawa cementowo - piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami:  
- cement portlandzki, wg PN-EN 197-1 
- woda wg PN-EN 1008 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

3.1.1 Roboty związane z wbudowaniem obrzeży betonowych wykonane będą ręcznie. 

 

3.1.2 .Betoniarka – wykonanie zaprawy cementowo-piaskowej. 

 
4. Transport 
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4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

4.1.1. Obrzeża betonowe – transport i składowanie na miejscu wbudowania zgodnie z normą PN-EN 1340. 

 
4.1.2. Piasek na podsypkę cementowo-piaskową pod obrzeża betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej 
transportowany może być dowolnymi środkami transportu samowyładowczego. 

 

4.1.3. Cement transportowany będzie środkami transportu przewidzianymi do przewożenia tego typu 
materiałów. 

 
5. Wykonanie  robót 

 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót.  
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót. 

 
5.2.1.Zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót w punkcie 2 niniejszej STWiORB. 
Miejsca pozyskania niezbędnych materiałów muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Transport materiałów na 
miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej STWiORB. 

 

5.2.2. Wyznaczenie odcinków osadzenia obrzeży betonowych.  
Wykonawca dla własnych potrzeb może wyznaczyć i zastabilizować dodatkowe punkty sytuacyjno-
wysokościowe niezbędne mu do wykonania robót. 

 
5.2.3. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej. 
Powyższe roboty będą wykonane ręcznie.  
Dopuszczalne odchylenia w głębokości wykonanego koryta wynoszą 1cm. Dopuszczalne odchylenie od 

projektowanej niwelety obrzeża nie powinny przekraczać 0,5%. 

 
5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej i osadzenie obrzeża betonowego.  
Podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeża wykonana będzie ręcznie. Wykonanie podsypki polega na 
rozścieleniu w korycie gruntowym warstwy grubości minimum 4cm. 

 
5.2.5. Wypełnienie spoin między obrzeżami zaprawą cementowo-piaskową.  
Spoiny w obrzeżach winny być wypełnione zaprawą i wygładzone. Wielkość spoin nie powinna przekraczać 
0,8cm. Wypełnianie spoin zaprawą cementową powinno być wykonywane na bieżąco w miarę postępu robót. 
Zaprawa cementowa powinna mieć wytrzymałość po 28 dniach nie mniejszą niż 20 MPa. 

 

5.2.6. Obsypanie gruntem tylnej ściany obrzeży.  
Tylna ściana obrzeży powinna być obsypana gruntem, który należy zagęścić do wskaźnika IS=1,00. 

 

6. Kontrola jakości  robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów.  
Obrzeża betonowe powinny pod względem jakości odpowiadać wymaganiom PN-EN 1340. 
Wykonawca dostarczy świadectwo jakości wbudowywanych obrzeży.  
Wygląd zewnętrzny gotowych wyrobów powinien charakteryzować się powierzchnią bez rys, pęknięć i 
ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

 

Dopuszczalne wady:  
- wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, wichrowatość powierzchni i krawędzi – do 2mm,  
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne – niedopuszczalne, 

- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie:  
- ich liczba - do 2,  
- max długość - 20mm,  
- max głębokość - 6mm. 

 

Nasiąkliwość betonu użytego do wykonania obrzeży ±4%. 
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6.3.  Kontrola w trakcie robót.  
- sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeża, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopu pod obrzeże betonowe,  
- kontrola prawidłowości wykonania podsypki cementowo-piaskowej,  
- kontrola ustawienia obrzeży betonowych – sprawdza się profil podłużny (dopuszczalne odchylenie 1cm) oraz 

linię obrzeży (dopuszczalne odchylenie od projektowanego kierunku 1cm)  
- równość górnej powierzchni obrzeży – tolerancja prześwitu pod łatą ±1,0cm (3 metrowa łata) 

 

7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót.  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest 1m (metr) ustawionego obrzeża betonowego na podsypce c-p 1:4 na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

 
8.  Odbiór  robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
9. Podstawa  płatności 

 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
Płatność za metr ustawionego obrzeża zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, oceną jakości 
użytych materiałów oraz jakością wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- transport i składowanie materiałów przewidzianych do wykonania robót w punkcie 2 niniejszej STWiORB, 

- wyznaczenie odcinków wykonywanego obrzeża,  
- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeże chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej,  
- wykonanie ławy betonowej z oporem,  
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeża (rozściełanie i zagęszczenie),  
- ustawienie obrzeży betonowych jako obramowania, 
- wypełnienie spoin między obrzeżami,  
- zasypanie i zagęszczenie gruntu przy ustawionych obrzeżach,  
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, prób i pomiarów,  
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

 

10. Przepisy związane 

 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.  
PN-EN 206-1 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.  
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-EN 1340 Krawężniki uliczne. Wymagania i metody badań 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

116 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

D.08.05.01  
ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków z dwóch rzędów betonowej kostki wibroprasowanej, gr.8cm 
koloru grafitowego w związku z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych Miłkowice-Grzymalin. 

 

1.2. Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych ST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
ścieków ulicznych przykrawężnikowych, 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 
1.4.1. Ściek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z 
nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej).  
1.4.2. Ściek międzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z 
nawierzchni, na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placów itp.  
1.4.3. Ściek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnią lub chodnikiem służący do odprowadzenia 
wód opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu do odbiorników sztucznych lub 
naturalnych.  
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM.00.00.00 
„Wymagania Ogólne”. 

 

2.2.Prefabrykowane elementy betonowe ścieku. 

Kostka betonowa wg. D.08.02.02 koloru grafitowego. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem:  
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

4. Transport 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
4.2. Transport materiałów.  
Transport jak w D.08.02.02. 

 
5. Wykonanie robót 
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5.1. Ogólne zasady wykonania Robót.  
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne. 

 

5.2. Wykonanie ścieku z kostki betonowej  
Jak podano w SST D.08.02.02. 

 
6.Kontrola jakości robót 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
Szczegółowe badania określono w D.08.02.02 

 
7. Obmiar robót 

 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót.  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z betonowej kostki wibroprasowanej gr. 8cm. 

 

8.Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

wykop pod ławę,  
wykonana ława, 
wykonana podsypka. 

 
9. Podstawa płatności 

 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności.  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
9.2. Szczegółowe warunki płatności.  
Cena wykonania 1 m ścieku z kostki betonowej obejmuje: 
prace pomiarowe i przygotowawcze,  
dostarczenie materiałów, 
wykonanie wykopu pod ławy,  
wykonanie szalunku (dla ław betonowych z 
oporem), wykonanie ławy (betonowej, żwirowej),  
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 

ułożenie ścieku z wypełnieniem spoin, zalanie 

spoin bitumiczną masą zalewową, 

zasypanie zewnętrznej ściany prefabrykatu lub krawężnika, przeprowadzenie 
pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. Przepisy związane 

 
10.1  Normy 

 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.  
PN-EN 206-1 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 
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PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

 

10.2.Inne dokumenty. 

 

Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa  
Komunalnego, Warszawa 1987.  
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
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