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O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo budowlane oświadczam, Ŝe przedmiotowy projekt wykonawczy branŜy 

sanitarnej w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowany w ramach zadania projektowego 

pn.: 

„Zadanie 1 II etap zadania Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów - część 

Jakuszowa i Jezierzany” 

w części dotyczącej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jakuszów kontynuacja i Jezierzany 

 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1. Dane ogólne 

1.1. Inwestor i Zamawiający 

Gmina Miłkowice 
z/s 59-222 Miłkowice, ul. II Armii Wojska Polskiego 71 

 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta w Miłkowicach pomiędzy Gminą Miłkowice i firmą AIW 

Projekt mgr inŜ. Waldemar Krząstek z siedzibą w Mikstacie przy ul. Sportowej 6. 

 

1.3. Materiały wykorzystane 

- aktualne plany sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:10 000,1:1000 i 1:500 

- wizje przeprowadzone na tym terenie 

- istniejące elementy opracowania projektowego, przekazane przez Inwestora 

- istniejące przepisy i normy branŜowe 

  

2. Projekt zagospodarowania terenu. 

2.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestycji związanej z kontynuacją budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej miejscowościach: 

- Jeziorzany, 

- Jakuszów, 

Realizowanej na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę nr 

493/05 z dnia 28.11.2005r. 

 

Przedmiotowa dokumentacja została opracowana na podstawie pierwotnego projektu budowlanego 

i zaktualizowana na dzień opracowania w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych branŜy 

sanitarnej. 

 

Przy realizacji zakresu wskazanego w przedmiotowym opracowaniu przewiduje się następującą kolejność 

realizacji obiektów i prac: 

- czynności przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport materiałów do  

  strefy montaŜowej, 

- roboty ziemne jak: wykopy, budowa zabezpieczenia ścian 

- odwodnienie wykopów 

- montaŜ przepompowni ścieków wraz z armaturą i osprzętem, próby ciśnieniowe, 

- montaŜ komory pomiarowej wraz z armaturą i osprzętem, próby ciśnieniowe, 

- montaŜ przewodów i studni kanalizacyjnych jak: tyczenie trasy, ustalenie spadków, przygotowanie  

  podłoŜa, układanie rur, studni kanalizacyjnych, łączenie rur, kształtek i armatury, płukanie, próby  

  hydrauliczne 

- roboty wykończeniowe jak: zasypka, zagęszczanie zasypki, rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów,  

  obetonowanie uzbrojenia i uporządkowanie placu budowy. 
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2.1.1. Lokalizacja inwestycji. 

Zakres przedmiotowej dokumentacji technicznej obejmuje lokalizację tras sieci kanalizacyjnych w 

miejscowości Jakuszów i Jeziorzany. 

 

Trasy zgodnie z załącznikami graficznymi. 

 

2.2.Istniejący stan zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian. 

Inwestycja obejmuje swym zasięgiem dotychczas nieskanalizowane, zabudowane tereny połoŜone w 

granicach gminy Miłkowice. 

 

W strefie projektowanych robót znajdują się: 

• budynki mieszkalne, gospodarcze oraz uŜyteczności publicznej, 

• drogi powiatowe o nawierzchni asfaltowej  

• drogi gminne o nawierzchni asfaltowej i gruntowej 

• infrastruktura podziemna - kable telefoniczne, wodociągi, sieci kanalizacyjne o przybliŜonym  

  usytuowaniem wskazanym przez właścicieli, sieci energetyczne, gazowe oraz telekomunikacyjne, 

• infrastruktura nadziemna, tj. słupy telefoniczne, słupy i sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego  

  napięcia. 

 

Charakter inwestycji obejmuje budowę infrastruktury podziemnej i spowoduje trwałe zmiany w 

dotychczasowym zagospodarowaniu terenu, które zostały wskazane na załączonych do opracowania 

projektach zagospodarowania terenu opracowanych na aktualnych mapach do celów projektowych. W 

związku z realizacją inwestycji nie przewiduje się adaptacji ani wyburzeń istniejących obiektów 

budowlanych. 

 

2.3.Projektowane zagospodarowanie terenu. 

W ramach niniejszego opracowania projektuje się budowę kanalizacji sanitarnej zgodnie trasami i zakresem 

przedstawionym w części wskazanym na planach zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi pracami 

dodatkowymi niezbędnymi dla realizacji zadania głównego, m.in. takimi jak utwardzenie nawierzchni i 

ogrodzenie terenu projektowanych przepompowni ścieków.  

Zgodnie z nimi projektuje się trasy sieci kanalizacyjnych głównie w pasach dróg gminnych i działkach 

prywatnych. Projektowane przepompownie ścieków zlokalizowano na terenach działek prywatnych oraz 

będących własnością lub we władaniu gminy Miłkowice.  

Włączenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej projektuje się do wykonanej juŜ sieci kanalizacyjnej w 

miejscowości Jakuszów, na terenie działki ewidencyjnej nr 309, zgodnie z rys. nr 1.0. 
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2.4. Zestawienie długości i ilości poszczególnych części zagospodarowania terenu. 

Projekt przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w następującym zakresie: 

Kanalizacja 

tłoczna PE80 SDR26 grawitacyjna PVC-U SN8 

Studnie Nr rys. 

DN75 DN110 DN160 DN200 DN250 DN425/160 DN1000 

Komora 
zasuw 

Studnia 
rozpręŜna 

[-] [m] [m] [m] w tym przyłącza, [m] [m] [m] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] 

1.00  -       35,5         209,1    111,78       519,5         113,1    5 22 1 1 

2.00  -   -       108,0    61,18       341,0     -  4 14 - - 

3.00  -   -  44,01 18,13 33,24 214,29 1 10 - - 

4.00 - 367,94 261,3 141,51 612,65 350,98 7 33 1 2 

5.00 111,81 - 200,36 119,61 359,45 - 3 15 1 - 

6.00 - - 112,05 57,65 271,14 - 3 9 - - 

7.00 - - 44,82 18,77 18,34 - 1 2 - - 

RAZEM 111,8 403,4 979,7 528,6 2155,3 678,4 24 105 3 3 

 

 

Metody bezwykopowe Nr rys. Przepompownia 
ścieków 

Trójnik PVC-
U SN8 

DN200/160 

Trójnik PVC-
U SN8 

DN250/160 

Przykanalik 
DN160 ks 

materiał RO przewiert przecisk przekop 

[-] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [-] [m] [m] [m] 

1.00 1 5 - 12 StDN273,0x7,1mm 48,2 10,0 - 

2.00 - 1 - 7 StDN273,0x7,1mm - 6,0 - 

3.00 - - - 2 StDN323,9x8,1mm - 10,0 - 

StDN219,0x6,3mm - - 9,0 

StDN323,9x8,1mm - 7,0 - 4.00 1 3 5 19 

StDN273,0x7,1mm - 26,0 - 

5.00 1 1 - 11 StDN273,0x7,1mm - 18,0 - 

6.00 - 1 - 6 StDN273,0x7,1mm - 7,5 - 

7.00 - 1 - 2 - - - - 

RAZEM 3 12 5 59 - 48,2 84,5 9,0 

 

Zakres budowy przyłączy eNN zasilających projektowane przepompownie ścieków zgodnie z 
pierwotną dokumentacją techniczna. 
 
5. Przyjęte rozwiązania projektowe 

 
5.1. Projektowana sieć kanalizacyjna. 

W ramach przedmiotowego opracowania projektuje się budowę kanalizacji sanitarnej zgodnie z trasami i 

zakresem wskazanym na planach sytuacyjnych, rys. 1.00-7.00. 

Zasadnicze profile podłuŜne sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej zostały przedstawione na rys. 9.00-15.00. 

Ze względu na datę opracowania pierwotnych materiałów projektowych na profilach podłuŜnych nie 

przedstawiono kolizji z istniejącą infrastruktura techniczną, wybudowaną po dniu ich opracowania. Z tego 

względu Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do jej lokalizacji za pomocą przekopów próbnych 

przed przystąpieniem do robót ziemnych. 

 

5.2. Warunki realizacji kanalizacji sanitarnej 

• Kanały naleŜy budować od najniŜszego punktu i układać zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, na całej 

długości w wykopie wąsko przestrzennym szalowanym, przy jednoczesnej likwidacji i starannym 

zabezpieczeniu istniejących sieci. 
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• Prace budowlane naleŜy prowadzić w odwodnionych wykopach suchych w powiązaniu z profilami  

   podłuŜnymi projektowanych kanałów oraz planami zagospodarowania . 

• Rury naleŜy układać w wykopie a następnie zasypywać zgodnie z normami branŜowymi oraz z   

instrukcjami dostarczonymi przez ich producenta. 

• KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią i niweletą powinna przylegać na całej swej długości na co najmniej 

1/4 obwodu. 

• W miejscach łączenia rur (pod kielichami i łącznikami), w podłoŜu naleŜy wykonać niecki montaŜowe o 

szerokości odpowiadającej 2-3 krotnej szerokości złącza ; 

• Odchyłka osi ułoŜonego przewodu od osi projektowanej nie moŜe przekraczać ± 5 cm. 

• Przewiduje się, Ŝe w miejscach występowania wody gruntowej odwodnienie za pomocą drenaŜu w dnie 

wykopu, 

• W obrębie dróg wykopy i przejścia poprzeczne naleŜy wykonać warunkami technicznymi, wydanymi przez 

ich administratorów, 

•  W przypadku, gdy w poziomie posadowienia kanałów wystąpią grunty nie budowlane naleŜy je wymienić 

- aŜ do warstwy gruntu nośnego. 

•  Prace w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących przewodów, budowli i drzew prowadzić ręcznie. 

•  Podwieszenia przewodów istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego, realizować z chwilą ich odkrycia w 

trakcie głębienia wykopu budowlanego. Nie pozostawiać tych przewodów bez koniecznego podparcia. 

Zaleca się czasowe wyłączenie z eksploatacji przewodów na czas realizacji prac związanych z 

ubezpieczaniem ścian wykopu. Wykopy pod rurociągi usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie 

istniejących obiektów budowlanych prowadzić krótkimi odcinkami i zabezpieczyć na całej długości wykopu 

zwartą obudową. Wszystkie prace specjalistyczne, wyszczególnione w tej dokumentacji naleŜy prowadzić 

pod stałym nadzorem osób uprawnionych. 

•  Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050. NaleŜy stosować elementy obudowy wg 

normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących 

warunków 

 

5.3. Kanalizacja grawitacyjna. 

Kanały grawitacyjne kanalizacji sanitarnej DN160-200-250mm (kolektory główne i boczne) przewiduje się 

wykonać z systemowych rur i kształtek PVC-U min. SN8, kielichowych łączonych na zintegrowane uszczelki 

zapewniające szczelność 0,5 bara i produkowanych zgodnie z obowiązującymi normami. Na odcinkach o 

duŜych spadkach, jako alternatywne rozwiązanie rury z PP w wykładziną odporną na ścieranie o SN8 i 

systemowe studzienki rozpręŜne na końcówkach odcinków. 

Kanalizacja zostanie ułoŜona z minimalnym spadkiem 4‰ na głębokości 1,6-5,0. Zmiany kierunków i 

spadków kanałów realizowane będą za pomocą studzienek połączeniowych, rewizyjnych, kaskadowych z 

elementów prefabrykowanych o średnicy DN1000mm łączonych na uszczelki oraz studzienek systemowych 

DN425. Zaprojektowano wykonanie kanalizacji sanitarnej w wykopach wąskoprzestrzennych, umocnionych, 

w przypadku wystąpienia wody gruntowej - odwodnionych. 

Kanały i studzienki kanalizacyjne naleŜy układać i posadowić w wykopie zgodnie z „Instrukcją montaŜową 

...” producenta rur i studzienek. 
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5.4. Przykanaliki i przyłącza sanitarne 

W celu umoŜliwienia docelowego przyłączenia istniejącej zabudowy do projektowanej kanalizacji sanitarnej 

zaprojektowano przykanaliki i przyłacza z rur PVC klasy S, typoszereg SDR34, kielichowych, łączonych za 

pomocą uszczelek zintegrowanych o klasie wytrzymałości min. SN8, zapewniające szczelność połączeń do 

0,5 bara. Przykanaliki zaprojektowano od studzienki na kanale głównym lub bocznym w kierunku budynku, 

zaślepione korkiem  Minimalny spadek przyłącza, o ile nie określono tego w części graficznej opracowania, 

wynosi 0,5 % . 

Instalacje wewnętrzne dostawcy ścieków połączyć z zaprojektowaną kanalizacją sanitarną za pomocą 

powszechnie stosowanych rozwiązań systemowych producenta rur oraz systemów stosowanych w 

renowacjach sieci kanalizacyjnych. 

 

5.5. Rurociągi tłoczne ścieków. 

Rurociągi tłoczne zaprojektowano z rur polietylenowych do ścieków klasy PE80 SDR 26 do ścieków na w 

zakresie średnic 75-110mm. Średnia głębokość rurociągu tłocznego 1,4 m. Swobodny wylot ścieków 

zaproponowano do studzienek rozpręŜnych Sr. 

 

5.6. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki rewizyjne i połączeniowe usytuowano na załamaniach osi kanału i na odcinkach prostych w 

odległościach średnio 20-70m. Zaprojektowano studzienki z elementów prefabrykowanych betonowych, o 

średnicy Ø1000mm, łączonych za pomocą uszczelek gumowych stoŜkowych, z fabrycznie wykonanymi 

kinetami i przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi zabezpieczonych 

antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego. Dla kanałów, gdzie róŜnica poziomów między wlotem i 

wylotem jest większa niŜ 0,7m naleŜy stosować studnie kaskadowe z zewnętrzną rurą spadową o średnicy 

min. 150 mm . Studzienki kanalizacyjne przyjęto zgodnie z normą PN-B-10729 z kręgów betonowych z 

betonu wodoszczelnego (W-4) i mrozoodpornego (F-150) o klasie wytrzymałości nie niŜszej niŜ C40/45, 

jako włazowe z prefabrykowanych elementów. Podstawowymi elementami wyposaŜenia studzienki jest 

komora robocza, komin włazowy, właz, stopnie złazowe i przejścia kanałów przez ściany studzienki. 

Posadowienie studzienek na podsypce piaskowej i 10cm warstwie betonu C8/10. Elementy prefabrykowane 

łączone będą za pomocą uszczelek gumowych. Zwieńczenie studni zgodnie z normą PN-EN/124:2000 

włazem z Ŝeliwa sferoidalnego, kołnierzowym Ø600 z wypełnieniem betonowym dwu- lub czterootworowe. 

NaleŜy stosować włazy szczelne (z fabrycznie montowaną uszczelką). W zaleŜności od lokalizacji studni 

naleŜy zastosować następujące włazy : 

- w ulicach klasy D 400 kN ( z licowane z poziomem terenu) 

- w chodnikach i na podjazdach klasy C 250 kN 

- na terenach zielonych klasy B125 kN( właz naleŜy wynieść 10-15 cm ponad teren i obetonować. 

Górna powierzchnia płyty stropowej na poziomie 30cm poniŜej projektowanego poziomu nawierzchni drogi 

a właz typu cięŜkiego wtopiony w konstrukcję drogi (górna krawędź włazu zlicowana z poziomem 

nawierzchni drogi) z wykorzystaniem pierścieni dystansowych. W ścianach w osi projektowanych kanałów 

naleŜy osadzić króćce, stanowiące systemowe rozwiązania przejść szczelnych rur. Wykonanie studzienek 

zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

Studzienki systemowe DN425 (zamknięcie rurą teleskopową oraz włazem kl. D400) projektuje się z kinetą 

PP i i rurą teleskopową/wznoszącą PVC-u litą SN8. Studzienki zabudować w miejscach zmian kierunków 

rurociągów PVC-U SN8 DN160mm. 
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5.7.1. Rurociągi tłoczne ścieków. 

Rurociągi tłoczne zaprojektowano z rur polietylenowych do ścieków klasy HDPE100 SDR 17 PN10 do 

ścieków na ciśnienie 10 bar o średnicy zewnętrznej 110mm. Średnia głębokość rurociągu tłocznego 1,6 m.  

Włączenie zaprojektowano do istniejącej sieci kanalizacji ciśnieniowej DN90 w m. Lubiatów . Przed 

włączeniem, na projektowanym odcinku DN110 zaprojektowano studnię pomiarową z przepływomierzem do 

ścieków a na istniejącym odcinku DN90 przepustnicę odcinającą dopływ sieci – zgodnie z warunkami 

administratora sieci. 

 

5.8. Przepompownie sieciowe. 

Przepompownie P6-P8 
 

Nr 
przepompowni 

moc 
silnika, 

kW 

ilość 
faz 

napięcie, 
V 

Podstawowe 
parametry 

Dobrane pompy (układ 1 + 1) 
HYDROMATIC 

Średnica 
wirnika, 

mm 

P6 1,49 3 400 Hstr=4,0m, q=5 l/s S3HRCY VORTEX-3 92,22 

P7 1,49 3 400 Hstr=6,5m, q=5 l/s S3HRCY VORTEX-3 103,35 

P8 1,49 3 400 Hstr=7,1m, q=5 l/s S3HRCY VORTEX-3 104,94 

 
Nr przepompowni moc pobierana w pkt. pracy 

(wymagana nie większa niŜ 
podana), kW 

Wolny przelot, mm 

P6 0,612 50,8 
P7 0,974 50,8 
P8 1,02 50,8 

 

 
Minimalne wymagania stawiane zastosowanym pompom 

Wymaga się aby Wykonawca dostarczył pompy zanurzalne, odśrodkowe z wolnym przelotem wg poniŜszej 

podstawowej specyfikacji, która określa minimalne wymagane parametry eksploatacyjne i konstrukcyjne 

pompy: 

• pompa musi być nieprzeciąŜalna w całym zakresie swojej pracy wraz z uwzględnieniem 

współczynnika (SF) rezerwy mocy silnika pompy, umoŜliwiającym okresowe zwiększenie 

obciąŜenia pompy, przy którym jej silnik moŜe działać bez przeciąŜenia lub uszkodzenia. 

Wymagana minimalna wartość współczynnika SF wynosi 1,2.  

• wszystkie zewnętrzne połączenia muszą posiadać uszczelnienia o-ringowe NBR układane na 

fazowanych brzegach. Nie dopuszcza się stosowania innego rodzaju uszczelek. 

• pompa musi posiadać wodoszczelny wlot kablowy z minimum dwoma barierami epoksydowymi,  

zaciskowe połaczenia przewodów, zdjętą izolację z Ŝył przewodów zasilających i zabudowanie ich 

w złączu kablowym w barierach epoksydowych w celu zapewnia długoletniej szczelności poprzez 

uniemoŜliwienie przecieków kapilarnych wewnątrz przewodów. Nie dopuszcza się stosowania listw 

zaciskowych, 

• śruby, zawiesie i inne elementy stalowe pompy mające kontakt z medium - stal  kwasoodporna, 

• silnik i pompa musi mieć moŜliwość naprawy (bez uŜycia specjalistycznych narzędzi) i przewinięcia 

poza fabryką pomp. Zastosowanie pompy, która moŜe być naprawiana wyłącznie w fabryce pomp 

jest niedopuszczalne,  

• pompa musi być wyposaŜona w bi-metaliczne czujniki temperatury montowane bezpośrednio w 

statorze (stojanie),  
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• wał ze stali kwasoodpornej umoŜliwiający łatwe zdejmowanie wirnika, 

• na wale dwa niezaleŜne uszczelnienia mechaniczne przedzielone komorą olejową, 

• silnik pompy napełniany olejem zapewniającym właściwe chłodzenie oraz ciągłe smarowanie 

łoŜysk, przez co skraca częstotliwość konserwacji i przedłuŜa Ŝywotność urządzenia – nie 

dopuszcza się stosowania pomp z komorą silnika wypełniona powietrzem. 

• wypełnienie komory olejowej musi być olejem nie groźnym dla środowiska,  

• zastosowane łoŜyska muszą być smarowane olejem z komory olejowej silnika, co zapewnia stałe 

smarowanie i wydłuŜa czas ich eksploatacji, minimalna trwałość łoŜysk B-10: 50 tys. godzin pracy, 

• silnik pompy musi być wyposaŜony w potrójne zabezpieczenie szczelności, uniemoŜliwiające 

przedostawanie się do niego wilgoci, 

• pompa musi być wyposaŜona standardowo w wewnętrzny czujniki wilgoci w komorze olejowej, 

który jest elektrycznie izolowany i wyposaŜony w połączenia i sondy wykonane ze stali nierdzewnej, 

• pompa musi być wyposaŜona w fabryczny system stopy sprzęgającej z systemem autozłącza oraz 

szyny prowadzące typu M-T-M (lub równowaŜne), , umoŜliwiający szybkie odłączenie i wyjęcie 

pompy ze zbiornika bez uŜycia narzędzi i bez konieczności schodzenia do zbiornika. 

 

Konstrukcja pompy 

• Średnica wylotu – 3” 

• Min. swobodny przelot wirnika – 50,8mm 

• Wirnik: półotwarty typu VORTEX, utrzymywany w równowadze, wbudowany o podwyŜszonej 

odporności na zatykanie,  

• Korpus pompy: Ŝeliwo (ASTM A-48 CLASS 30) 

• Obudowa silnika: Ŝeliwo (ASTM A-48 CLASS 30) 

• Materiał wirnika: Ŝeliwo sferoidalne (ASTM A-536) 

• Wał silnika: stal nierdzewna (ASTM 416) 

• Maksymalna temperatura tłoczonej cieczy: 60
o
C 

 

Dopuszcza się zastosowanie innych pomp o równowaŜnych lub lepszych parametrach techniczno-

eksploatacyjnych w stosunku do parametrów ww. typów pomp. Wszelkie zmiany naleŜy uzgodnić 

pisemnie z Projektantem i uzyskać jego pisemną akceptację. 

 

Zaprojektowano zbiorniki przepompowni z betonu (DN 1500) posadowione na przygotowanym 

podłoŜu z piasku grub. 0,15m i chudego betonu o grub 0,15m oraz zabezpieczony przed siłą wyporu. 

Elementy zbiornika winny być opatrzone znakiem CE na potwierdzenie zgodności produkcji wg norm 

zharmonizowanych z dyrektywą 89/106/EWG i winny posiadać aprobatę techniczną i być 

przystosowane do montaŜu w środowisku słabo agresywnym bez dodatkowego zabezpieczenia 

antykorozyjnego. 

Zbiornik przepompowni musi spełniać normy wytrzymałościowe dla zbiorników całkowicie 

posadowionych w gruncie. Przed dostawą zbiornika na budowę, naleŜy dostarczyć InŜynierowi do 

zatwierdzenia obliczenia wytrzymałościowe poszczególnych typów zbiornika lub atesty producenta.. 

Przejścia króćców tłocznych przez ściany zbiornika powinny być zaopatrzone w uszczelnienia 

gumowe i elastyczne tak, aby nie nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu w przypadku 

nierównomiernego osiadania studni i rurociągu. 
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Przepust w ścianach dla kabli o średnicy 110mm . 

Dno przepompowni powinno być tak wyprofilowane, aby w Ŝadnym jego miejscu nie następowało 

gromadzenie się piasku i zawiesin. Kąt skosu winien wynosić optymalnie 70˚± 5˚ i minimalnie 45˚. 

Obudowę przepompowni naleŜy wyposaŜyć w uchwyty dla zamocowania sondy hydrostatycznej (ciągły 

pomiar poziomu ścieków) oraz 2 pływakowe sygnalizatory poziomu (zabezpieczenie pomp przed pracą 

na sucho i poziom max.). Sonda hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu winny współpracować z szafą 

sterowniczą. 

Pokrywy włazowe ze stali nierdzewnej (lub ocynkowanej) spełniające następujące wymagania: 

szczelne, zabezpieczające przed dostaniem się piasku i zanieczyszczeń do zbiornika, z otworem 

kontrolnym do wyciągania pomp i zaworów. Pokrywy włazowe oraz kominki wentylacyjne naleŜy 

wyposaŜyć w biofiltry. 

Przykrycie przepompowni winno pozwalać na dostęp (po otwarciu), do całego przekroju zbiornika oraz 

powinno zapewniać swobodne wyciąganie pomp -uchwyty górne prowadnic pompy powinny 

znajdować się w świetle włazu. 

Pokrywa włazowa powinna być zabezpieczona przed moŜliwością wpadnięcia do komory pompowni 

(mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowołane przy 

pomocy zamka. 

 

Pokrywy zbiornika naleŜy wyposaŜyć w stopy „Ŝurawika”. 

 

Przepompownia zlokalizowana w pasie drogowym – wykonanie przejezdne. 
 

Zawias pokrywy naleŜy wyposaŜyć w blokadę zabezpieczającą przed samoczynnym zamknięciem. 

Kąt pełnego otwarcia pokrywy w pozycji zablokowanej winien wynosić min. 60˚ do powierzchni terenu. 

Otwarta pokrywa nie moŜe wspierać się na ogrodzeniu lub nadziemnych urządzeniach 

technologicznych związanych z przepompownią. 

Zamek przykrycia powinien być nietypowy (dla utrudnienia włamania), odporny na zanieczyszczenia, 

uszkodzenia i warunki atmosferyczne. 

Zbiornik przepompowni powinien być wyposaŜony w jeden przewód wentylacyjny zakończony tak, aby 

uniemoŜliwić wrzucanie do przepompowni przedmiotów typu pręty stalowe itp. 

Zbiornik zaopatrzony w filtr przeciw zapachowy - wentylacja wywiewna na pokrywie włazu.   

Zbiornik przepompowni musi być wyposaŜony w podest uchylany umoŜliwiający wyciąganie pomp (dla 

zbiorników, których wysokość przekracza 3m) i drabinki zejściowe ze stali kwasoodpornej. Drabinka 

powinna umoŜliwić zejście na dno zbiornika i posiadać szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 (co 

najmniej 30 cm), 

Do mocowania wyposaŜenia stałego w zbiornikach (konstrukcje nośne lub wsporcze) naleŜy stosować 

kotwy do betonu ze stali kwasoodpornej. 

 
Armatura i wyposaŜenie przepompowni 

Średnice rurociągów (pionów tłocznych) wewnątrz pompowni powinny być zgodne z zaleceniami 

producenta i muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej wg. PN – EN 10088-1 oraz łączone przy 

wykorzystaniu kołnierzy ze stali kwasoodpornej, 
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Wszystkie spoiny powinny być wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą 

TIG, przy uŜyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC), 

przy czym wykonane spawy powinny być udokumentowane wydrukiem parametrów spawania, 

Elementy wyposaŜenia przepompowni wykonać z materiałów odpornych na działanie środowiska 

agresywnego. Rury, kształtki naleŜy połączyć z armaturą na kołnierze, śruby z nakrętkami i 

podkładkami – stal kwasoodporna AISI 304. Uszczelki między kołnierzami NBR. 

Do połączenia rurociągów tłocznych pomp powinien by zastosowany trójnik dający niewielkie straty 

ciśnienia przy przepływie ścieków. 

Do połączeń kołnierzowych naleŜy stosować kołnierze luźne odporne na warunki panujące w 

przepompowni o owierceniu PN10. Kołnierze luźne montować na fabrycznie wykonanych wywijkach 

wykonanych ze stali kwasoodpornej. 

Przepompownie powinny być wyposaŜone w armaturę dla kaŜdej z pomp: 

- armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe Ŝeliwne lub mosięŜne - kula powleczona gumą, obudowa 

z Ŝeliwa GG25, zabezpieczone antykorozyjne o pełnym otwarciu przelotu przy prędkości 0,7 m/s 

zgodnie z PN-EN 12050-4, 

- armatura odcinająca - zasuwy odcinające Ŝeliwne lub mosięŜne klinowe kołnierzowe 

miękkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie 

ścieków, 

- przepompownia zaopatrzona w dodatkowe przyłącze płuczące zlokalizowane poza zbiornikiem i 

zaworami odcinającymi, 

 - W celu uniemoŜliwienia pojawienia się róŜnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na 

przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), naleŜy zastosować 

połączenia wyrównawcze, 

- Przewód wyrównawczy naleŜy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do 

głównej szyny ekwipotencjalnej. 

- NaleŜy przewidzieć moŜliwość montaŜu i demontaŜu zainstalowanej armatury w przypadku 

konieczności jej wymiany. 

Na dopływie grawitacyjnym do kaŜdej z przepompowni sieciowych zamontować zasuwę odcinającą 

w studni zasuw lub do ścieków przeznaczoną do zabudowy w ziemi z obudową teleskopową, 

skrzynką uliczną i blokiem podporowym. Przed przepompowniami wykonać studnie DN1200mm z 

kratami wykonanymi ze stali kwasoodpornej o prześwicie uniemoŜliwiającym przepływ większych 

zanieczyszczeń stałych (prześwit min. 50mm).  

 

5.8.1. Wymagania stawiane AKPiA i monitoringowi przepompowni ścieków. 

 

Układy sterowania mają zapewnić bezobsługową prace przepompowni w trybie automatycznym oraz moŜliwość 

sterowania poszczególnymi pompami w trybie ręcznym. Automatyczne sterowanie pracą przepompowni realizować ma 

sterownik mikroprocesorowy będący jednocześnie bramką GSM/GPRS słuŜącą do monitorowania pracy 

przepompowni. Praca w trybie ręcznym odbywać się ma z przycisków zabudowanych na elewacji wewnętrznej skrzynki 

sterowniczej. Zastosowany układ na podstawnie pomiaru poziomu ścieków, ma sterować procesem opróŜniania 

zbiornika, ponadto monitorować stan techniczny urządzeń i instalacji. Jednostka sterująca ma zbierać dane z sond 

pomiarowych, zabezpieczeń pomp, kontrolować napięcie i na ich podstawie sterować pracą pomp, a w przypadku 

wystąpienia awarii, włamania lub stanu  alarmowego w zbiorniku uruchomić zewnętrzny sygnalizator optyczno-

akustyczny. Podstawowym pomiarem poziomu jest sonda hydrostatyczna natomiast dodatkowym zabezpieczeniem w 

przypadku jej awarii są czujniki pływakowe poziomu suchobiegu i przelania. Zasilanie pomp odbywać się ma z szafki 
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sterowniczej. Jako zabezpieczenie obwodów zasilania pomp zastosować wyłączniki silnikowe. Układ sterowania 

wykonać tak aby praca pomp odbywała się naprzemiennie, bez moŜliwości pracy równoległej. Do zasilania pomp 

moŜna stosować układ łagodnego rozruchu zrealizowany na elementach wykonawczych typu softstart. Jako 

zabezpieczenie obwodów zasilania pomp zastosować wyłączniki silnikowe. Kable zasilające i pomiarowe wyprowadzić 

z szafki sterowniczej przepompowni do komory przepompowni poprzez króciec elektryczny w rurze osłonowej. 

 

5.8.1.1. ZASILANIE I ROZDZIAŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

1.1 ZASILANIE PODSTAWOWE 

Zasilanie podstawowe szafki sterowniczej odbywa się z sieci energetycznej 0,4kV TAURON Dystrybucja. 
 

1.2 ZASILANIE AWARYJNE 

W razie zaistnienia długotrwałych przerw w zasilaniu podstawowym zastosować moŜliwość zasilenia 

przepompowni z przewoźnego agregatu prądotwórczego, które realizowane jest przez przełącznik zasilania 

(sieć-0-agregat) uniemoŜliwiający podanie napięcia z agregatu na siec ZE. Podłączenie agregatu wykonać 

alternatywnie poprzez wtyczkę stała typu 32A/400V – 3P+N+PE umieszczoną na szafce sterowniczej 

przepompowni. Jako zabezpieczenie główne zasilania z agregatu słuŜyć będzie zabezpieczenie typu CLS6 

C. 

5.8.1.2.MONITORING 

Dla przepompowni wykonać monitoring jej pracy realizujący następujące funkcje: 

· Pomiar poziomu ścieków w zbiorniku przepompowni (pomiar analogowy [m]) 

· Sygnalizację pracy pomp P1, P2 

· Pomiar prądu pompy P1 (pomiar analogowy [A]) 

· Pomiar prądu pompy P2 (pomiar analogowy [A]) 

· Licznik czasu pracy pompy P1 

· Licznik czasu pracy pompy P1 

· Awaria pompy P1, P2 

· Gotowość elektryczna napięć sterowniczych i zasilających 

· Sygnalizacja otwarcia włazu komory przepompowni i skrzynki sterowniczej 

· Sygnalizacja przekroczenia poziomu alarmowego i suchobiegu 

Sterownik przepompowni naleŜy zaprogramować zgodnie z załoŜeniami branŜy sanitarnej oraz 

uzgodnieniami z inwestorem w celu zintegrowania projektowanych przepompowni z istniejącym systemem 

sterowania i monitoringu sieci przepompowni na terenie gminy. 

Monitoring przepompowni całkowicie zintegrować z istniejącym pozostającym w eksploatacji 

Inwestora. 

 

5.8.2. Ogrodzenie przepompowni. 

W projekcie przyjęto dla P8, P7 i P63 ogrodzenie o h=1,8m (i wymiarach zgodnych z planem sytuacyjny) z 

siatki na linkach stalowych, słupki naroŜne z rur stalowych o przekroju 88.9/8 mm, słupki pośrednie z 

teownika 100/8 mm. Fundamenty pod słupki ogrodzeniowe betonowe. Całość wykonana zgodnie z 

typowym ogrodzeniem wg KB 4-4.3.7 (5).  

Furtka stalowa o szer. min. 1,6m, zlokalizowana od strony drogi zgodna z KB4-4.3.7.(3) 

Ogrodzenie naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie. Konstrukcję stalową, furtkę oraz słupki naleŜy 

zabezpieczyć malowaniem ochronnym farbami podkładowymi i nawierzchniowymi. Wokół ogrodzenia 

ułoŜyć krawęŜnik betonowy o wymiarach 30 x 15 cm połoŜony na płasko. Teren pomiędzy krawęŜnikiem i 

pompownią naleŜy utwardzić kostką betonową typu Polbruk o grubości 8 cm. 
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5.9. Wytyczne bhp przy obsłudze przepompowni. 
 
Przepompownia jest wyposaŜona w następujące elementy umoŜliwiające jej bezpieczną pracę: 

− właz montaŜowo – obsługowy dostosowany do wymiarów pomp i zapewniający łatwy 

dostęp do wnętrza studni 

− pompy zatapialne, których zasprzęglenie i rozsprzęglenie hydrauliczne moŜna prowadzić 

z powierzchni terenu ( bez konieczności schodzenia do studni ) 

− wentylację grawitacyjną. 

Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze przepompowni poza przeszkoleniem w zakresie ogólnych przepisów 

BHP, powinni zostać przeszkoleni w zakresie ratownictwa i udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku. 

Niedopuszczalne jest przystępowanie do pracy bez odzieŜy ochronnej i sprzętu ochrony osobistej w 

zbiorniku czerpalnym przepompowni.  

Pracownicy obsługi przepompowni powinni być wyposaŜeni w: 

− szelkowe pasy bezpieczeństwa z linkami asekuracyjnymi, 

− przenośną lampę gazoszczelną i wodoodporną, 

− maskę z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz, 

− aparat tlenowy lub aparat powietrzny, 

− wykrywacz występowania szkodliwych i palnych gazów, 

− przewoźny agregat wentylacyjny o wydajności 10 wymian/godz., 

− apteczkę pierwszej pomocy. 

Prowadzenie prac konserwacyjnych w przepompowni ścieków musi odbywać się z zachowaniem 

wszystkich wymogów bezpieczeństwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 

− konieczność mechanicznego przewentylowania przepompowni przed kaŜdorazowym 

wejściem człowieka ( nadmuch powietrza kierować na dno komory za pomocą 

elastycznego węŜa, minimalny czas wietrzenia 30 min., 

− sprawdzenie po zakończeniu wietrzenia – lampą Davy’ego albo innym specjalistycznym 

przyrządem, braku występowania w zbiorniku duszących lub palnych gazów, 

− stosowanie przez pracowników schodzących do wnętrza zbiornika – szelkowych pasów 

bezpieczeństwa, zaleca się opuszczanie pracownika do studni z wykorzystaniem 

trójnoga, 

− bezwzględna konieczność asekuracji pracownika przebywającego w studni przez co 

najmniej dwie osoby znajdujące się przy włazie studni i utrzymujące z pracownikiem 

przebywającym w studni łączność głosową; jeden z pracowników musi być przeszkolony 

w zakresie obsługi aparatu powietrznego’ 

− wyposaŜenie pracownika pracującego w zbiorniku w wykrywacz gazów szkodliwych lub 

palnych,; w przypadku stwierdzenia obecności w/w gazów w stęŜeniach 

niedopuszczalnych, naleŜy natychmiast opuścić studzienkę. 

 

5.10. Zespół odpowietrzająco-napowietrzający oraz armatura odwadniającą. 

Na rurociągu tłocznym T14 (w miejscu studni rewizyjnych) projektuje się 2 zespoły napowietrzająco-

odpowietrzające prod. JAFAR (nr kat. 7090) składające się z kompletnej studni z PE, armatury odcinającej i 

zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego oraz umoŜliwiające zabudowę zestawu płucząco-czyszczącego.  
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Schemat zabudowy zespołu odpowietrzająco-napowietrzającego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat montaŜu przedstawiono na rys. nr 16.00. 

 
5.12. SkrzyŜowania z obcymi sieciami 

Z uwagi na występujące na trasie projektowanej kanalizacji liczne uzbrojenie podziemne wszystkie 

odkopane sieci naleŜy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami uŜytkowników podanymi w uzgodnieniach 

WzdłuŜ całej trasy projektowane sieci krzyŜują się z:: 
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- przewodami telekomunikacyjnym; 

- kablami i słupami elektroenergetycznymi; 

- siecią wodociągową, gazową 

- rzeka Lubiatówka 

. 

5.13. SkrzyŜowania z drogami 

Wszystkie przejścia poprzeczne dróg powiatowych siecią kanalizacji zaprojektowano jako bezwykopowe 

realizowane metodą przewiertu horyzontalnego lub przecisku sterowanego w stalowych rurach osłonowych, 

które zostały zaprojektowane na całej szerokości pasa drogowego. Minimalna przyjęta odległość pionowa 

pomiędzy nawierzchnia jezdni a wierzchem rury osłonowej wynosi 1,2m.  

Wszelkie roboty budowlane realizowane w pasie drogi powiatowej będą wykonywane metodami 

bezwykopowymi bez naruszenia konstrukcji jezdni. Ich technologia jest uzaleŜniona od rodzaju uŜytych 

przez Wykonawcę robót wiertnic jak i rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych.  

 

W ramach przedmiotowego opracowania projektuje się budowę kanalizacji sanitarnej zgodnie z trasami i 

zakresem (parametry i długość RO) wskazanym na planach sytuacyjnych. Zasadnicze profile podłuŜne sieci 

kanalizacyjnej grawitacyjnej zostały przedstawione w części graficznej opracowania. 

 

5.14. Wykonawstwo robót. 

 

5.14.1. Trasowanie kanału 

Trasowanie sieci powinien przeprowadzić uprawniony geodeta.   

 

5.14.2. Wykopy- roboty ziemne 

Projektowane kanały układane będą w wykopach otwartych o ścianach pionowych szalowanych. Jedynie na 

przekroczeniach dróg przewiduje się wykonanie kanałów i rurociągów tłocznych metodą przewiertu w 

rurach ochronnych DN200- DN400 mm. Przed rozpoczęciem robót ziemnych naleŜy wytyczyć w terenie 

trasę projektowanych sieci kanalizacyjnych oraz wytyczyć przebieg istniejącego uzbrojenia w porozumieniu 

z jego właścicielem. 

Rurociągi naleŜy układać wyrównanej na podsypce z gruboziarnistego piasku o grubości min 15 cm 

zagęszczanej minimum do 95 %. W warunkach duŜego napływu wód gruntowych stosowanie podłoŜa z 

pospółki sortowanej o granulacji 2-20mm. 

. 

Roboty ziemne naleŜy prowadzić sprzętem mechanicznym a w pobliŜu uzbrojenia ręcznie. Zabezpieczenie 

ścian wykopów budowlanych naleŜ dostosować do istniejących warunków gruntowo-wodnych podłoŜa, 

średnicy i długości montaŜowych rur, głębokości i szerokości wykopów. Układanie kanałów rurociągów 

naleŜ prowadzić w wykopach wąskoprzestrzennych, umocnionych obudową, metodą pogrąŜania do 

wymaganej głębokości. Zabezpieczenie wykopów profilami stalowymi do pionowego umacniania ścian, 

rozpartymi rozporami. 

Ze względu na przewidywane warunki hydrogeologiczne zabezpieczenie ścian wykopów podzielono na dwa 

rodzaje: 

- wykopy płytkie głębokości do ok. 2.0m usytuowane poza drogami (np. przyłącza, tereny nieutwardzone), w 

których nie będzie realizowane odwodnienie zabezpieczać obudową aŜurową – umocnienia profilami 
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stalowymi do pionowej lub poziomej obudowy ścian, np. wypraskami rozpartymi belkami stalowymi 

podłuŜnymi i poprzecznymi; 

- wykopy głębokie, wykopy w drogach, wykopy przy bezpośrednim sąsiedztwie budowli oraz wykopy w 

których występują grunty drobnoziarniste i luźne (piaski drobne, piaski pylaste, pyły) i wykopy odwadniane 

naleŜy zabezpieczyć obudową pełną - wykopy głębokości do 3.5÷4.0m grodzicami GZ4 a wykopy 

głębokości >4.0m grodzicami G62.  

Ze względu na usytuowanie poszczególnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnych i rurociągów tłocznych 

przyjęto trzy podstawowe sposoby wykonywania i zabezpieczania ścian wykopów: 

- na odcinkach, w których układane będą pojedyncze rurociągi minimalne szerokości wykopów  

umocnionych przy dnie winny wynosić odpowiednio: 

          dla rur średnicy Dn< 200mm - 900mm 

          dla rur średnicy Dn 200mm - 1000mm 

-  na odcinkach, w których dwie sieci usytuowane są równolegle obok siebie i na porównywalnych 

głębokościach minimalne szerokości wykopów naleŜy przyjąć równe rozstawowi zewnętrznych krawędzi 

skrajnych rur +80cm (po ok. 40cm z obu stron rur) – równoczesne układanie obu rurociągów we wspólnym 

wykopie; 

- na odcinkach, w których dwie sieci usytuowane są równolegle obok siebie na róŜnych głębokościach 

minimalne szerokości wykopów naleŜy przyjąć równe rozstawowi zewnętrznych krawędzi skrajnych rur 

+80cm (po ok. 40cm z obu stron rur) - w pierwszej kolejności naleŜy wykonywać kanał posadowiony głębiej 

w wykopie wewnętrznym szerokości jak dla rury pojedynczej umocnionym palami szalunkowymi poziomymi 

a po jego zasypaniu wykonać rurociąg płytszy. 

 

Podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności). Przy wykonywaniu 

wykopów w gruntach nawodnionych tj., gdy poziom wody gruntowej znajduje się ponad dnem wykopu 

podane wymiary szerokości naleŜy zwiększyć o min. 10cm. 

W miejscach usytuowania studzienek kanalizacyjnych i przepompowni, wykopy naleŜy poszerzyć do 

wymiarów umoŜliwiających ich montaŜ, pozostawiając minimalny prześwit pomiędzy ścianami komory i 

ścianami wykopu 0.5m. Poszerzenia wykonać równieŜ w miejscach usytuowania studzienek zbiorczych w 

przypadku realizacji odwodnienia powierzchniowego. 

 

5.14.3. Odwodnienie wykopów 

Na odcinkach gdzie woda gruntowa znajduje się powyŜej posadowienia kanałów przewiduje się 

bezpośrednio z wykopu lub za pomocą igłofiltrów.  Metodę odwadniania wykopu oraz czas odwadniania 

Wykonawca powinien określić w oparciu o opinię uprawnionego geologa na podstawie rzeczywistych 

warunków jakie wystąpią w trakcie realizacji. 

 
5.14.4. MontaŜ kanałów sanitarnych 

Rury z PVC-U naleŜy łączyć za pomocą uszczelek systemowych zgodnie z instrukcjami producenta. Przy 

układaniu rur z tworzyw sztucznych naleŜy przestrzegać zasad określonych w instrukcjach producenta. 

Przewody naleŜy układać, tak aby moŜliwe było odczytanie oznaczeń identyfikacyjnych rur. 

 
5.14.5. MontaŜ rurociągów tłocznych z rur z PEHD 

Rurociągi tłoczne z PEHD naleŜy łączyć przez zgrzewanie doczołowe dla rur o średnicy 110 mm 
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Pomiar parametrów geometrycznych zgrzewu jest obligatoryjny. Przy odbiorze sieci naleŜy m.in. przedłoŜyć 

dokumentację techniczną łączenia rur, zawierającą protokoły zgrzewania lub wydruki ze zgrzewarek. Rury 

naleŜy układać na wyrównanym podłoŜu piaskowym, a po wykonanym odbiorze i próbie ciśnienia 

zasypywać gruntem piaszczystym. Przewody naleŜy układać, tak aby moŜliwe było odczytanie oznaczeń 

identyfikacyjnych rur. 

 
5.14.6. Odbiór techniczny 

Kanalizację grawitacyjną naleŜy wykonać i odebrać zgodnie z normą PN-EN-1610:2002. 

Przy odbiorze naleŜy szczególna uwagę na: 

-  posadowienie kanałów 

-  szczelność kanałów i studni 

Kanalizację ciśnieniową naleŜy wykonać i odebrać zgodnie z normą PN-EN-805:2002. 

Na czas wykonania próby końcówki rurociągu naleŜy zaślepić za pomocą kołnierzy zaślepiających. 

Rurociągi do próby ciśnienia muszą być rozparte. Ostateczną ilość prób naleŜy uzgodnić z w trakcie, po 

próbach zamontować zasuwy odcinające oraz czyszczaki. 

 
5.14.7. Zasypka wykopu. 

Po technicznym i geodezyjnym odbiorze naleŜy wykonać zasypkę kanałów. Do wysokości 50cm ponad rurę 

zasypkę prowadzić piaskiem gruboziarnistym. Zasypkę wykonywać i zagęszczać lekkim sprzętem 

mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

Dalej zasypywanie wykopów gruntami niewysadzinowymi, jednorodnymi o grubości ziaren do 16 mm z 

zagęszczeniem gruntów nasypowych w drogach 10÷20cm warstwami do wskaźnika zagęszczenia IS 1.0 

wg Proctora. Po zakończeniu robót w miejscu występowania rowów na trasie kanalizacji naleŜy 

wyprofilować ich powierzchnie (wszystkie nadmiary gruntów z wykopów i ścięć poboczy naleŜy odwieźć w 

miejsce wskazane przez Inwestora lub Zarządcę drogi). 

W trakcie zasypywania kanałów na wysokości obsypki tj. 50cm nad wierzchem rur kanalizacyjnych ułoŜyć 

taśmę ostrzegawczą ( nad kanalizacją tłoczną naleŜy zastosować taśmę ostrzegawczą z drutem 

oznacznikowym). 

 
5.14.8. Inspekcje kamerą TV 

Wybudowane kanały naleŜy włączyć do istniejącej kanalizacji zgodnie z Dokumentacją Projektową. Po 

wyczyszczeniu kanałów metodą hydrodynamiczną przeprowadzić inspekcję kamerą video. W czasie 

inspekcji TV naleŜy zarejestrować i udokumentować: 

- połączenia rur, 

- miejsca wykonania przyłączy, rozgałęzienia kanałów, 

- sposób uszczelnienia przejść przez ściany studni 

Z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej naleŜy wykonać i przekazać Zamawiającemu dokumentację, 

która obejmie: 

- zapis na nośniku danych z opisem miejsca inspekcji, 

- zdjęcia złącz 

- sprawozdanie z przeglądu (zawierające m.in.: pomiar spadków kanałów, bieŜący pomiar odległości, 

wykres poziomy rurociągu, ocenę wykonania kanału ) 

 
5.15. Ogólne warunki realizacji obiektów sieciowych. 
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1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych naleŜy wytyczyć i trwale oznaczyć charakterystyczne punkty 

obiektów. zgodnie z planami realizacyjnymi (plany zagospodarowania obiektów), usunąć warstwę humusu i 

wykonać elementy związane z zagospodarowaniem placu budowy . 

2. Następnie wykonać wykopy.  

3. MontaŜ kanałów i rurociągów tłocznych wykonać zgonie z dokumentacją projektową. Zarówno wykopy, 

jak i prace montaŜowe wykonać zgodnie z przepisami BHP. 

4. MontaŜ rurociągów i urządzeń w pompowni przeprowadzić przy pomocy przenośnych wciągników 

5. Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem słuŜb nadzoru inwestorskiego i budowlanego. 

6. W trakcie realizacji konstrukcji obiektów naleŜy osadzić i trwale zabezpieczyć przejścia rurociągów przez 

ściany oraz wykonać fundamenty, podparcia, podwieszenia rurociągów i urządzeń. 

7. Przed rozpoczęciem montaŜu dokonać sprawdzenia stanu urządzeń i armatury przeznaczonej do 

wbudowania . 

8. Sprawdzeniu podlegają silniki i pompy armatura zwrotna i odcinająca oraz sondy pomiarowe 

9. Sprawdzenia urządzeń dokonać zgodnie z DTR dostarczonymi przez producentów. 

10. Przejścia przez ściany pompowni naleŜy wykonać jako szczelne za pomocą fabrycznie osadzonych 

króćców dostosowanych do rur z PEHD i PVC-U 

11. Badania szczelności rurociągów wewnętrznych uzbrojonych w armaturę dokonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami stosując ciśnienia: 

1,0 MPa dla rurociągów ciśnieniowych 

0,2 MPa dla rurociągów grawitacyjnych . 

12. Po przeprowadzeniu ww czynności dokonać końcowego odbioru prac budowlano-montaŜowych oraz 

przeprowadzić rozruch wszystkich elementów pompowni 

13. Rozruch i eksploatację obiektów i urządzeń technologicznych naleŜy prowadzić zgodnie z DTR oraz 

zgodnie ze szczegółową instrukcją obsługi i eksploatacji dostosowaną do zaprojektowanego systemu AKP 

(odrębne opracowanie). 

 
Kolejność realizacji prac przy realizacji przepompowni: 

1. W granicach zaprojektowanego ogrodzenia wytyczyć w terenie granice planowanej zabudowy.  

2.  Z wytyczonej powierzchni usunąć warstwę humusu na miejsce czasowego składowania wskazanego 

przez Inwestora 

3. Wykonać makroniwelację terenu w dostosowaniu do warunków docelowych 

4. Wykonać wymagane elementy związane z zagospodarowaniem placu budowy tj zasilanie 

elektroenergetyczne, przygotowanie zaplecza socjalnego i sanitarnego. 

5.  Dokonać projektowanego głębienia wykopów dla pompowni i kanałów w rejonie pompowni 

6. NaleŜy posadowić zbiornik pompowni zgodnie z wytycznymi producenta. 

7. Wykonać odcinki przewodów zewnętrznych 

8 Wykonać docelowe ogrodzenie i oświetlenie obiektów . 

 
 
6. Obsługa komunikacyjna Inwestycji 

Organizacja ruchu zastępczego na czas trwania robót i mostki dla pieszych oraz ograniczenia w trakcie 

wykonywania prac zostaną opracowane i przedstawione przez Wykonawcę robót budowlanych. Obsługę 

kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w drogach gminnych i powiatowych przewiduje się z w/w dróg. Dla 

kanałów połoŜonych poza drogami, na terenie prywatnych posesji przewiduje się dostęp za zgodą 

właścicieli posesji. 
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6.1 Organizacja ruchu zastępczego 

Na czas realizacji inwestycji zostaną opracowane przez wykonawcę robót budowlanych projekty organizacji 

ruchu zastępczego na podstawie harmonogramów realizacji robót, zatwierdzonych przez Inwestora.  

 

7. Odtworzenie nawierzchni 

Po zakończeniu inwestycji naleŜy teren przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z warunkami 

uŜytkowników terenu.  

 

8. Wnioski końcowe 

1. Wszelkie prace naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami branŜowymi oraz przepisami BHP. 

2. Wytyczenie sieci w terenie naleŜy zlecić uprawnionym słuŜbom geodezyjnym i naleŜy dokonać 

sprawdzenia zgodności wykonywanych sieci z projektem pod względem usytuowania w pionie i poziomie. 

Odstępstwa od projektu wykraczające poza tolerancję dopuszczoną przepisami winny uzyskać akceptację 

UŜytkownika. 

3. Przed zgłoszeniem do odbioru naleŜy wykonać inwentaryzację geodezyjną i przedłoŜyć dokumenty 

pomiarowe oraz potwierdzenie pomiaru branŜowego. 

4. Włączenie do czynnej sieci kanalizacyjnej naleŜy wykonywać pod nadzorem uŜytkownika. Termin i 

sposób włączenia naleŜy uzgodnić z UŜytkownikiem. 

 

 

Uwaga!  

1. Gdziekolwiek w niniejszej dokumentacji projektowej uŜyte są nazwy własne producentów 

bądź materiałów, Wykonawca ma prawo uznać tę informację jako określającą standard 

i przyjmować do swoich wycen i wykonania materiały czy metody o porównywalnych, lecz 

nie gorszych, właściwościach i parametrach. 

2. Wszelkie kopie decyzji, uzgodnień i opinii zawarte w przedmiotowym opracowaniu są 

zgodne z ich oryginałami. 

 
 
 
 
 

Opracował 

 

 

 

04.2012r. 






































