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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych 

 

Specyfikacja – ST-S 
 

BRANśA SANITARNA I ELEKTRYCZNA  
 

 
 

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

 
Nr STWiORB    
 

ST-S 00.00 Wymagania ogólne.    

ST-S 01      Roboty przygotowawcze. 

                              ST-S 01.01 Roboty przygotowawcze. Rozbiórki. 

                    ST-S 01.02 Roboty przygotowawcze. Odtworzenie trasy i punktów 

                                        wysokościowych. 

ST-S 02     Roboty  ziemne. 

             ST-S 02.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

          ST-S 02.02 Wykonanie wykopów. 

                           ST-S 02.03 Wykonanie nasypów. 

         ST-S 03       Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. 

         ST-S 06       Przepompownie. 

         ST-S 07       Odtworzenie nawierzchni. 

              ST-S 05.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków. 

                              ST-S 05.02 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i  

                                                  chodników. 
         ST-S 08       Zasilanie i sterowanie przepompowni ścieków. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

 
Robót Budowlanych 

 
 
 
 

Kody CPV 
 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania 

ścieków 

45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi 

Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów, Rzeszotary, gmina Miłkowice” Obiekt: Kanalizacja sanitarna 

dla miejscowości Jakuszów kontynuacja i Jezierzany (aktualizacja). 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wskazanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót. W przypadku braku ogólnych 
specyfikacji technicznych  ustalenia dotyczą równieŜ dla ST sporządzanych indywidualnie. 

1.4. Określenia podstawowe 

UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

• Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń 
i innej korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i 
projektantem. 

• InŜynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

• KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

• Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera/ Kierownika 
projektu. 

• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• PodłoŜe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

• PodłoŜe ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni. 

• Polecenie InŜyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
InŜyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
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• Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 
przekroju podłuŜnym) istniejącego połączenia. 

• Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

• Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

• Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

• Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

• Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

• Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

• Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
uŜytkowych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST  i 
poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

• Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 
projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

• Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w 
ramach ceny kontraktowej. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
InŜyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
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elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST  i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

1. Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia 
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu 
robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda 
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez InŜyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez InŜyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 
cenę kontraktową. 

2. Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez InŜyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez InŜyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 
cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

1. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
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uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2. środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

3. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

4. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

5. moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
InŜyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. 

InŜynier/Kierownik projektu będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. JednakŜe, ani InŜynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w 
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
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1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie powiadamiał InŜyniera/Kierownika projektu. 
InŜynier/Kierownik projektu moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte 
z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez InŜyniera/Kierownika 
projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera/Kierownika 
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 
robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować InŜyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki 
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

1.5.13. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika 
projektu. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty 
i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, InŜynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć 
cenę kontraktową. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST  w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć InŜynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i 
samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne jakie okaŜą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań InŜyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną zgodę InŜyniera/Kierownika 
projektu. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera/Kierownika projektu. Jeśli InŜynier/Kierownik projektu 
zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST  przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to 
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potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez InŜyniera/Kierownika projektu. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera/Kierownika 
projektu. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 
do kontroli przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z InŜynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy InŜynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 
spełnione następujące warunki: 

1. InŜynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

2. InŜynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

3. JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
InŜyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 
miejscach. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST , 
PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera/Kierownika projektu; w 
przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST  i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika projektu. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST  przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
InŜyniera/Kierownika projektu, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez InŜyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST  i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym 
umową. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez InŜyniera/Kierownika 
projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST , PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
InŜyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera/ Kierownika projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera/ Kierownika projektu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
ST , a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier/Kierownik projektu 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia InŜyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera/ Kierownika projektu 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST  oraz ustaleniami.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• sposób zapewnienia bhp., 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu; 
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b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier/Kierownik projektu moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST , normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier/ Kierownik projektu ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 

InŜynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, InŜynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
InŜyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 

Na zlecenie InŜyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST , stosować moŜna wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu. 



                                                                          
 
14 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera/ Kierownika projektu 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera/ Kierownika projektu. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera/Kierownika projektu 

InŜynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien 
udzielić mu niezbędnej pomocy. 

InŜynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST  na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

InŜynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to InŜynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST . MoŜe równieŜ zlecić, sam lub poprzez 
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezaleŜnemu laboratorium. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

InŜynier/Kierownik projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

i które spełniają wymogi ST . 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST , kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi/Kierownikowi projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera/ Kierownika projektu. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• datę uzgodnienia przez InŜyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

• uwagi i polecenia InŜyniera/Kierownika projektu, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) KsiąŜka obmiarów 

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera/Kierownika projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 

1. pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

2. protokoły przekazania terenu budowy, 

3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

4. protokoły odbioru robót, 

5. protokoły z narad i ustaleń, 



                                                                          
 
16 

6. korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera/Kierownika projektu i przedstawiane 
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera/ Kierownika projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST  nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera/Kierownika projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
InŜyniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej. 

Jeśli ST  właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m
3
 jako 

długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST . 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady waŜenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST  
Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
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formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
InŜynierem/Kierownikiem projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST , roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2. odbiorowi częściowemu, 

3. odbiorowi ostatecznemu, 

4. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik projektu. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie InŜyniera/Kierownika projektu. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST  i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
InŜynier/Kierownik projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
InŜyniera/Kierownika projektu. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST  z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST  i ew. PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  i ew. 
PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST  i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST  i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować w szczególności: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wszelkie prace montaŜowe i demontaŜowe niezbędne do realizacji inwestycji, w tym m.in. 
prace wykonywane metodami bezwykopowymi oraz związane z dostosowaniem istniejącej 
infrastruktury do wymogów jej uŜytkowników, 

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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• koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace personelu i kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 
dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

• opracowanie Projektu Technologii i Organizacji robót oraz Programu Zapewniania jakości, 

• zakup i transport wszystkich niezbędnych materiałów, 

• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót, 

• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

• rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni związanych z realizacją inwestycji, 

• wykonanie robót rozbiórkowych i odtworzeniowych związanych z realizacją inwestycji a nie 
ujętych w innych branŜach, 

• zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego, 

• koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci 

• uporządkowanie terenu robót, 

• odwodnienie terenu, 

• koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów, 

• pomiary i badania, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-S 00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-S 00.00 i 
poszczególnych specyfikacjach branŜowych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje w szczególności: 

1. opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających 
z postępu robót, 

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

3. opłaty/dzierŜawy terenu, 

4. przygotowanie terenu, 

5. konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i 
drenaŜu, 

6. tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

1. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

2. utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

1. usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

2. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 
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ST-S 01.01 

Roboty przygotowawcze. Rozbiórki. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi 

Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów, Rzeszotary, gmina Miłkowice” Obiekt: Kanalizacja sanitarna 

dla miejscowości Jakuszów kontynuacja i Jezierzany (aktualizacja). 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek istniejących sieci biegnących pod ziemią i urządzeń na sieciach oraz w 
szczególności: 
a) kanalizacyjnych 
b) wodociągowych 
c) studzienek kanalizacyjnych 
d) studzienek wodociągowych wraz z armaturą 
e) przepompowni ścieków 
oraz rozbiórek istniejących nawierzchni drogowych po trasie przebiegu kanalizacji. 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

-  przekopy kontrolne, 
-  zabezpieczenia urządzeń podziemnych, 
-  przygotowanie terenu pod wykonywanie robót, 
-      wykopów, zasypek   

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy podane są w  dokumentacji projektowej.  

1.5. Nazwy i kody robót 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodne są z 
„Wspólnym Słownikiem Zamówień”. 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej STWiORB są zgodne z definicjami zawartymi w 
odpowiednich normach i wytycznych.   

2. MATERIAŁY 

Nowe materiały nie występują.  
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów zobowiązany jest posiadać pozwolenie na 
prowadzenie gospodarki odpadami (Ustawa z dnia 27.04.2001r o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 
628 z późniejszymi zmianami). 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania rozbiórek  powinien wykazać się moŜliwością  
korzystania z niezbędnego sprzętu do w/w robót.  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

Materiały powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie  
z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym. Środki transportu wykorzystywane przez 
Wykonawcę powinny być sprawne technicznie. Gruz z rozbiórek oraz większe elementy stalowe i 
betonowe przewoŜone na samochodach cięŜarowych naleŜy umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny 
koszt. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z rozbiórką, w tym etapowanie 
robót rozbiórkowych. 
Projekt będzie uwzględniał równieŜ planowany termin rozpoczęcia i zakończenia robót, wraz z 
podaniem miejsca składowania materiałów rozbiórkowych i sposobu ich wykorzystania lub 
wywozu. 
Rozebrane nawierzchnie utwardzone w rejonie wykonywania robót ziemnych naleŜy doprowadzić 
do stanu sprzed przebudowy. 

5.2. Prace przygotowawcze i wykonanie robót 

Roboty związane z wykonaniem rozbiórek naleŜy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w 
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia 
usytuowane w najbliŜszym sąsiedztwie robót naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób 
zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. Teren, na którym prowadzona jest 
rozbiórka naleŜy oznakować i ogrodzić zgodnie z wymaganiami BHP oraz przepisami o ruchu 
drogowym i kolejowym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania robót związanych z rozbiórką polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB. 
Wszystkie roboty ujęte w STWiORB podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2  Zakres kontroli i badań 

Sprawdzenie polega na: 
oczyszczeniu terenu z odpadków powstałych podczas robót rozbiórkowych 
Roboty ziemne naleŜy kontrolować zgodnie z STWiORB dotyczącą wykonania robót i dotyczącą 
wykonania zasypek. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

- dla demontowanych elementów stalowych i Ŝeliwnych   jednostką obmiarową jest 1kg 
  dla demontowanych studzienek jednostką obmiarową jest jedna sztuka i (1m

3
) powstałego gruzu 

- dla demontowanych rurociągów i kanałów jednostką obmiarowi  jest metr ( m). 
- dla  rozbieranej nawierzchni drogowej jednostką obmiaru jest metr kwadratowy (m

2
) 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Rozbiórki uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, niniejszą STWiORB  
i wymaganiami InŜyniera, jeśli wszystkie roboty i badania przewidziane w punktach 2, 5 i 6 
niniejszej STWiORB dały wyniki pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena: 
za kilogram rozebranych części stalowych i Ŝeliwnych i z tworzyw sztucznych  
za m

3
 gruzu,  

za m zdemontowanego rurociągu lub kanału  
Cena obejmuje rozbiórkę, załadunek, wyładunek rozebranych materiałów oraz ich segregację  po 
zakończeniu roboty a takŜe odległość odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawcę. 
Oczyszczenie terenu z odpadków powstałych podczas robót rozbiórkowych z doprowadzeniem 
terenu do stanu sprzed wykonania robót. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa  
z dnia 1 października 1993r ( Dz. U. Nr 96, poz.437) w sprawie  bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej. 

2 Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r o odpadach (Dz. U. 2007 Nr 35 poz. 251 z 
późniejszymi  zmianami) 

3 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz. 
U. Nr 112 poz. 1206) 

 
 



                                                                          
 
24 

 
 

ST-S 01.02 

Roboty przygotowawcze. 

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. 
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi 

Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów, Rzeszotary, gmina Miłkowice” Obiekt: Kanalizacja sanitarna 

dla miejscowości Jakuszów kontynuacja i Jezierzany (aktualizacja). 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umoŜliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy sieci 
kanalizacyjnej oraz połoŜenia obiektów inŜynierskich. 

1.3 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

1. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 
punktów wysokościowych, 

2. uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

3. wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

4. wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

5. zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST-S 00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-S 00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-S 
00.00„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 
mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-S 00.00„Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-S 00.00„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-S 00.00„Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować InŜyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
róŜnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
InŜyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez InŜyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic rzędnych 
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez InŜyniera, 
zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia InŜyniera oznacza, Ŝe roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciąŜą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez InŜyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do 
obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
uŜyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów pomocniczych, 
połoŜonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 
odcinkach prostych nie moŜe przekraczać 500 m. 

Zamawiający powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuŜ osi trasy 
drogowej, a takŜe przy kaŜdym obiekcie inŜynierskim. 
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Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuŜ trasy drogowej w terenie płaskim powinna 
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, 
zaleŜnie od jego konfiguracji. 

Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuŜ trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze naleŜy 
załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w 
sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez InŜyniera. 

Rzędne reperów roboczych naleŜy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 
osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zaleŜnej 
od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
moŜe być większe niŜ 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne 
niwelety punktów osi trasy naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety 
określonych w dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je  
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych 
przez InŜyniera. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy naleŜy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów 
głębszych niŜ 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami naleŜy dostosować do ukształtowania 
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi 
kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z dokumentacją projektową. 

5.6. Wyznaczenie połoŜenia obiektów mostowych 

Dla kaŜdego z obiektów mostowych naleŜy wyznaczyć jego połoŜenie w terenie poprzez: 

1. wytyczenie osi obiektu, 

2. wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności przyczółków 
i filarów mostów i wiaduktów. 

W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawierać opis odpowiedniej 
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. 

PołoŜenie obiektu w planie naleŜy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-S 00.00„Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-S 00.00„Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-S 00.00„Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
InŜynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-S 00.00„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót 
mostowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, Warszawa 1979. 

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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ST-S 02.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 
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ST-S 02.01 
ROBOTY  ZIEMNE.  WYMAGANIA  OGÓLNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                          
 
32 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi 

Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów, Rzeszotary, gmina Miłkowice” Obiekt: Kanalizacja sanitarna 

dla miejscowości Jakuszów kontynuacja i Jezierzany (aktualizacja). 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wskazanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
realizacji inwestycji i w szczególności obejmują:: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1 m. 

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 
długotrwałym osiadaniem pod obciąŜeniem. 

1.4.11. Grunt nieskalisty - kaŜdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na 
ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uŜycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub 
hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone w obrębie pasa robót. 

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót. 

1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą 
drogową. 

1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru:  

ds

d
sI

ρ

ρ
=  

gdzie: 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m
3
), 
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ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z 
PN-B-04481:1988 [2], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m

3
). 

1.4.17. Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U =  

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru:  

1

2
0

E

E
I =  

gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4]. 
 
1.4.19. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko 
polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, 
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między innymi duŜą wytrzymałością oraz 
wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]. 
Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, 
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13]. 

1.4.20. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-S 00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Podział gruntów 

 Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
 Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w ST-S 02.02 pkt 2. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
InŜyniera. 
 JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą InŜyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez InŜyniera. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w ST-S 02.02 pkt 2.4, powinny 
być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. InŜynier moŜe nakazać pozostawienie na 
terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 
nadmiernej wilgotności. 
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Tablica 1. 
Podział gruntów 
pod 

względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia 
do hydromechanizacji itp.), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Lp. Wyszczególnieni
e 

Jed- Grupy gruntów 

 właściwości nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  − rumosz 
niegliniasty 

− Ŝwir 

− pospółka 

− piasek gruby 

− piasek średni 

− piasek drobny 

− ŜuŜel 
nierozpadowy 

− piasek 
pylasty 

− zwietrzelina 
gliniasta 

− rumosz 
gliniasty 

− Ŝwir gliniasty 

− pospółka 
gliniasta 

mało 
wysadzinowe 

− glina piasz-    
czysta zwięzła, 
glina zwięzła, 
glina pylasta 
zwięzła 

− ił, ił piaszczys-
ty, ił pylasty 

bardzo 
wysadzinowe 
− piasek 

gliniasty 

− pył, pył piasz-
czysty 

− glina piasz-  
czysta, glina, 
glina pylasta 

− ił warwowy 

2 Zawartość 
cząstek 

≤ 0,075 mm 

≤ 0,02   mm 

 
% 

 
 

< 15 

< 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

> 30 

> 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 

< 1,0 

 

≥ 1,0 

 

> 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  

> 35 

 
od 25 do 35 

 

< 25 
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 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez InŜyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być 
większe niŜ ± 10 cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe 
przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
 Szerokość górnej powierzchni korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niŜ ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości 

wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 
cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, 
wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 
 W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i 
równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i ST . 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 
tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
 JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
 W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie 
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niŜ 4% w przypadku gruntów 
spoistych i nie mniejszy niŜ 2% w przypadku gruntów niespoistych. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
 Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych i wód gruntowych. 
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6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

 Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6 ST-S 
02.02 oraz ST-S 02.03. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości 
korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 
m na 

2 Pomiar szerokości dna 
rowów 

prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na 

łukach o R ≥ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 
m 

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

4 Pomiar pochylenia skarp  

5 Pomiar równości 
powierzchni korpusu 

 

6 Pomiar równości skarp  

7 Pomiar spadku 
podłuŜnego powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 
200 m oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia 
gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej 
ułoŜonej warstwy lecz nie rzadziej niŜ w trzech 
punktach na 1000 m

2
 warstwy 

 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

 Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 
cm. 

6.3.3. Szerokość dna rowów 

 Szerokość dna rowów nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

 Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ -
3 cm lub +1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 

 Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości 
pochylenia wyraŜonego tangensem kąta. 

6.3.6. Równość korony korpusu 

 Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 
cm. 

6.3.7. Równość skarp 

 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

6.3.8. Spadek podłuŜny korony korpusu lub dna rowu 

 Spadek podłuŜny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie moŜe dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, 
większych niŜ -3 cm lub +1 cm. 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 
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 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z 
załoŜonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie moŜna określić 
wskaźnika zagęszczenia naleŜy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 
[4]. 
 

6.4. Badania geosyntetyków 

Przed zastosowaniem geosyntetyków w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawić 
InŜynierowi świadectwa stwierdzające, iŜ zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, 
aprobaty technicznej i zachowa swoje właściwości w kontakcie z materiałami, które będzie oddzielać lub 
wzmacniać przez okres czasu nie krótszy od podanego w dokumentacji projektowej i ST. 
 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 
polecenie InŜyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, InŜynier moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostka obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w ST-S 02.02 oraz ST-S 02.03. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 
gruntów 

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania 
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
11. Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
13. Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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ST-S 02.02 
 

WYKOPY 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  Nazwa zamówienia 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi 

Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów, Rzeszotary, gmina Miłkowice” Obiekt: Kanalizacja sanitarna 

dla miejscowości Jakuszów kontynuacja i Jezierzany (aktualizacja). 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie wykopów związanych z budową, i rozbiórką sieci podziemnych. 
W zakres robót wchodzi: 
 -wykonanie wykopów nieobudowanych, 
 -wykonanie wykopów obudowanych, 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale   oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku 
niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekazane 
InŜynierowi. 
Wykonanie robót podstawowych związane jest z wykonaniem: 
- przekopów kontrolnych, 
- zabezpieczeniem istniejących urządzeń podziemnych, 
- przygotowaniem terenu pod wykonanie robót,  
- odwodnieniem wykopów 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy podane są w dokumentacji projektowej. 

1.5. Nazwy i kody robót 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodne są z 
„Wspólnym Słownikiem Zamówień”. 

1.6. Określenia podstawowe 

- budowla ziemna – budowla wykonana gruncie spełniająca warunki stateczności i 
odwodnienia. 

- głębokość wykopu – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 
osi wykopu. 

- wykop płytki –         wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
- wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 

od 1 do 3 m. 
- wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
- odkład –   miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów   

pozyskanych w czasie wykonywania wykopów. 

2. MATERIAŁ 

2.1. Wymagania ogólne 

       Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami i 
dokumentacją projektową. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

 
 

- Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 207 poz. 
2016; z późniejszymi zmianami) 

- Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 1360 z 
późniejszymi zmianami) 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

 

2.2 . Wymagania szczegółowe 

Przy wykonywaniu robót ziemnych materiały nie występują poza wykonaniem obudów wykopów 
oraz  jako elementy odwodnienia. 
Do umocnienia ścian wykopów naleŜy stosować następujące materiały: 
(1) Szalowanie z gotowych elementów 
(2)  inne elementy jak umocnienie wykopu wypraskami 
Do odwodnienia wykopów naleŜy stosować następujące materiały: 
- agregaty pompowe, 
- igłofiltry i drenaŜ do odwadniania 

2.3 . Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypania wykopów. Grunty przydatne do wbudowania mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych za 
zezwoleniem InŜyniera. 
JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą InŜyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niŜ wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez InŜyniera. 
InŜynier moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopu we własnym zakresie. 

3. SPRZĘT 

      Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością   
korzystania z niezbędnego sprzętu do następujących robót: 

• odspajania wydobywania gruntów, 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów, 

• transportu mas ziemnych, 

• sprzętu zagęszczającego, 

• igłofiltrów do odwadniania wykopów, 

• agregatów pompowych, 

• innego sprzętu niezbędnego do wykonania odwodnienia wykopu. 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany, uŜywane na budowie powinny mieć ustalone 
parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o 
dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie waŜne dokumenty 
uprawniające do ich eksploatacji. 

4. TRANSPORT 

  Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętość, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

   Stosowane środki i urządzenia transportowe winny spełniać warunek ustawy o transporcie 
drogowym. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu 
budowy Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykopy pod roboty ziemne wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 
wykopu , ręcznie lub mechanicznie powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
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geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego zgodnie z normami BN-83/8836-02, 
PN-68/B-06050. 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, naleŜy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 
nawiązaniu do badań geologicznych. 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie InŜyniera i Projektanta oraz 
wstrzymać prowadzenie robót, jeŜeli dalsze ich prowadzenie moŜe wpłynąć na bezpieczeństwo 
robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje InŜynier na wniosek Wykonawcy po przedłoŜeniu przez 
Wykonawcę: 
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych 

zmian robót, 
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie   

odmiennym od pierwotnego. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową, lub rozbiórką istniejących instalacji podziemnych 
powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 
Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany 
przez Wykonawcę i zaakceptowany przez InŜyniera 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów naleŜy poprzedzić wykonaniem przekopów 
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. 
Urządzenia usytuowane w najbliŜszym sąsiedztwie wykopów naleŜy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeŜeli 
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 
około 30-50m.na kaŜdym prostym odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija 
się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała moŜliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia 
robót. Ciąg reperów roboczych naleŜy nawiązać do reperów państwowych.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi , powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie 
odprowadzające wodę naleŜy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
Przed przystąpieniem do budowy sieci kanalizacyjnej naleŜy udroŜnić istniejące odcinki kanalizacji, 
do których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów i odprowadzenie wody z wykopów. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów naleŜy wykonywać pomiary geodezyjne 
związane z: 
-niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
-pomiarem nachylenia skarp wykopu. 
 

5.4. Zasady wykonywania wykopów 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony 
środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).  
Spód wykopu naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w 
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy naleŜy wykonać bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej naleŜy wykonać 
bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki. Ściany wykopów naleŜy tak kształtować lub obudować 
aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 

5.4.1. Rodzaje wykopów 
Dla potrzeb budowy sieci mogą być stosowane wykopy ciągłe – wąskoprzestrzenne, o ścianach 
pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o ścianach skarpowych bez obudowy, jednak do 
określonego poziomu. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest zaleŜny od warunków 
lokacyjnych, głębokości wykopu i warunków hydrogeologicznych. Generalną zasadą w nawiązaniu 
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do wymagań bhp jest, aby przy głębokościach większych niŜ 1m, niezaleŜnie od rodzaju gruntu i 
nawodnienia wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne posiadały pionowe ściany odeskowane i 
rozparte. Wyjście (zejście) po drabinie do i z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niŜ 1m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. 
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był 
umoŜliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robót, przy jednoczesnym zachowaniu 
wymaganej projektem dokładności robót. 
 
 
5.4.2. Rozkładanie wykopów 
Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu naleŜy dokładnie rozpoznać całą trasę wzdłuŜ 
wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś kanału zabezpieczyć 
świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkładem urobku. Rozkładanie naleŜy 
rozpocząć od wykopów tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektów specjalnych np. 
studni dla węzłów z zasuwami czy studzienek rewizyjnych ( w przypadku sieci kanalizacyjnych). 
Wykopy naleŜy rozkładać od strony połączenia z istniejącą siecią. Rozkładanie wykopu ciągłego 
wąskoprzestrzennego odbywa się poprzez ułoŜenie bali lub wyprasek stalowych po obydwu 
stronach osi kanału w ustalonych uprzednio odległościach, stanowiących wyrobisko wykopu. 
 
5.4.3. Szerokość wykopów 
Roboty ziemne naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami branŜowymi, stosowanymi 
normami oraz przepisami BHP. Szerokość dna wykopu powinna być dostosowana do średnicy 
przewodu i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy. 
 
5.4.4. Zabezpieczenie wykopu 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, (próbne przekopy czy nie 
ma w miejscach wykopów przewodów sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci cieplnych, kabli 
elektrycznych, teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu i innych).  
W wypadku ich istnienia naleŜy przedsięwziąć odpowiednie środki ich zabezpieczenia: zaniechać 
pracy koparkami, łomami, kilofami itp., zwiększyć nadzór i ostroŜność pracy.  
W miejscach ruchliwych wykopy zabezpieczyć barierami o wysokości 1,0 m. Dla przejść wykonać 
mostki o szerokości 0,7m z poręczami i oświetlić z niezaleŜnego źródła światła. 
 
 5.4.5. Odspajanie i transport urobku  
Odspajanie gruntu w wykopie moŜe być wykonane ręcznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie 
ręczne moŜe być połączone z ręcznym transportem pionowym albo teŜ z zastosowaniem 
Ŝurawików lub urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wybór metod odspajania jest 
zaleŜny od warunków lokalnych na które składają się warunki geologiczne oraz będący w 
dyspozycji sprzęt mechaniczny. Odległość przerzutu nie powinna być większa niŜ 2,0 m. Odkład 
urobku powinien być dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od 
krawędzi wykopu aby umoŜliwić przejście wzdłuŜ wykopu.  Przejście to powinno być stale 
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
Ziemię naleŜy odspajać w sposób ciągły i w ilości potrzebnej dla późniejszej zasypki składować 
wzdłuŜ wykopu w sposób i w odległości umoŜliwiającej bezpieczny dostęp do wykopu, a takŜe nie 
powodujący obciąŜenia i uszkodzenia ścian wykopu oraz zakłóceń ruchu. 
 
5.4.6. Odwodnienie wykopów 
Roboty montaŜowe – układka sieci sanitarnych musi być wykonywana w wykopach o podłoŜu 
odwodnionym. Odwodniony stan podłoŜa, pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaŜ 
złącz jak teŜ utrzymanie przewidzianych spadkiem kanałów.  
Zgodnie z wykonanymi badaniami hydrogeologicznymi w rejonie budowanych obiektów nie powinna 
wystąpić woda gruntowa. W przypadku nieoczekiwanego pojawienia się wody gruntowej wykopy 
naleŜy odwodnić.  
W budowie sieci sanitarnych w zaleŜności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości 
depresji, mogą występować dwie metody odwadniania: 

• metoda powierzchniowa 
odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopów liniowych, 
(ujmowanie wody gruntowej) moŜna stosować przy maksymalnej depresji dla gruntów: 
a) piasek średni - do ok. 1,0 m 
b) piasek drobny - do ok. 0,70 m 
c) piasek pylasty - do ok. 0,50 m 
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Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę głębokości 
wykopu. Metoda ta nie wymaga montaŜu skomplikowanych urządzeń i często wystarczają 
ustawione na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe. 
Igłofiltry  wyposaŜyć w samozasysające agregaty pompowe. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska 
kurzawki naleŜy spełnić dwa podstawowe warunki: 
pompowanie wody winno być tak prowadzone aby nigdy nie mogło nastąpić upłynnienie gruntu na 
dnie wykopu i nie nastąpił przełom gruntu 

• Metoda wgłębna ma zastosowanie w przypadku duŜego nawadniania gruntu, dla osiągnięcia 
większych głębokości odwodnienia.. 
W gruntach spoistych przewiduje się odwodnienie polegające na ułoŜeniu pod strefą kanałową 

drenaŜu poziomego φ100 mm w obsypce Ŝwirowej z doprowadzeniem wody do studzienek 
czerpalnych zlokalizowanych obok trasy kanału, skąd woda będzie odpompowywana do istniejącej 
kanalizacji miejskiej. W gruntach niespoistych odwodnienie prowadzić za pomocą igłofiltrów 

φ51mm wpłukiwanych w rozstawie co 2,0m. Rozstaw naleŜy dostosować do rzeczywistego napływu 
wody w trakcie prowadzonych prac. Oprowadzenie wody do studzienek czerpalnych i 
odpompowanie wody do istniejącego kanału deszczowego pompami przeponowymi. Ilość 
motogodzin do szczegółowego rozliczenia na podstawie rzeczywistego czasu pracy pomp, 
potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska kurzawki naleŜy 
spełnić dwa podstawowe warunki: 
- pompowanie wody winno być tak prowadzone aby nigdy nie mogło nastąpić upłynnienie gruntu na 
dnie wykopu  

- nie nastąpił przełom gruntu. 
Zakres robót odwadniających naleŜy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w 
trakcie wykonywania robót. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Kontrolę jakości robót naleŜy prowadzić zgodnie z normami i przepisami właściwymi dla danego 
rodzaju robót . 

6.1.1. Kontrola i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  
w szczególności kontrola powinna obejmować sprawdzenie zgodności budowy z projektem: 

− wytyczenie osi przewodu, 

− szerokość wykopu, 

− głębokość wykopu, 

− odwadnianie wykopu,  

− zabezpieczenie od obciąŜeń ruchu kołowego, 

− zabezpieczenie innych przewodów w wykopie 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niŜ ±5cm,  

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1m,   

− usytuowanie początku i końca wykopu oraz lokalizacji studni  

− długość ciągu  

− równość dna wykopu  

− spadki dna   

− rodzaj i jakość wykonanego zabezpieczenia ścian wykopów. 

− sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

− sprawdzenie droŜności istniejącej kanalizacji do której odprowadzane będą wody z    
projektowanych kanałów, 

− badanie wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowaniem 
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania 
wykopów. 

Badania podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoŜa stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z 
określonymi warunkami w dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. w przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej naleŜy 
przeprowadzić dodatkowe badania wg normy PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności 
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środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji 
InŜyniera.      
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
6.1.2  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niŜ ± 5 cm 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać  ± 3 cm 

odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m

3
 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie  
z dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 
niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m
3
 wykopów w gruncie, w stanie rodzimym i 1m 

udroŜnionej istniejącej kanalizacji. 
Cena jednostkowa w szczególności obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• wyznaczenie zarysu wykopu, 

• wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do 
umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich 
wyciagnięciem, 

• odspojenie gruntu ze złoŜeniem na odkład lub załadowaniem na samochody  
i odwiezieniem na miejsce odwoŜenia mas ziemnych, 

• odwodnienie wykopu, 

• utrzymanie wykopu, 

• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub zleconych przez 
InŜyniera, 

• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

• udroŜnienie istniejącej kanalizacji 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy: 
1.PN-86/B-02480           Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis  gruntów. 
2.PN-68/B –06050          Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze 
3.PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
4.PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
5.PN-EN 12063:2001     Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych.   
                                        Ścianki szczelne. 
6.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.         
                                         Obliczenia statyczne i projektowe.  
7.PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki    

dostawy. 
8.PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów. 
9.PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 
10.PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów. 
11.PN-B-11111:199         Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka. 
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10.2. Inne dokumenty: 
 

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2006., Nr156, poz.1118; z 
późniejszymi zmianami), 

2 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r., Nr204, 

poz.2087, z późniejszymi zmianami), 
4 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r, Nr35, poz.251; z późniejszymi 

zmianami), 
5 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2008., Nr25, poz.150; z 

późniejszymi zmianami), 
6 Ustawa z dnia 3.10.2008r Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008 
Nr199 poz.1227z późniejszymi zmianami) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          
 
46 

 
 
 
 

ST-S 02.03 
NASYPY 

 
(Podsypka, zasypka, obsypka i zagęszczenie gruntu) 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.  Nazwa zamówienia 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi 

Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów, Rzeszotary, gmina Miłkowice” Obiekt: Kanalizacja sanitarna 

dla miejscowości Jakuszów kontynuacja i Jezierzany (aktualizacja). 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem podsypek, obsypek, zasypek i zagęszczenia 
gruntu  sieci podziemnych. 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Wykonanie robot podstawowych związane jest z przygotowania terenu pod ułoŜenie i zasypanie 
rurociągów. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy podane są w  dokumentacji projektowej. 

1.5. Nazwy i kody robót 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodne są z 
„Wspólnym Słownikiem Zamówień”. 

1.6. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo oraz za 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁ 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
ST i dokumentacją projektową. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

- Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 207 poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami) 

- Ustawie z dnia 16.04.2004r o  wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 881) 
- Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodności  (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 1360, z 

poźniejszymi zmianami) 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1 Kruszywa do wykonania podsypek 
Do wykonania podsypek dla rur pełnych i posadowienia dna studni naleŜy stosować mieszanki 
Ŝwirowo – piaskowe i pospółki zgodnie z normą PN-B-11111:1996. 

Mieszanki Ŝwirowo – piaskowe i pospółki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spełniać 
następujące wymagania: 
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- uziarnienie do 16mm, 
- łączna zawartość frakcji kamiennej i Ŝwirowej do 50%, 
- zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
- zawartość cząstek organicznych do 2% 

Podsypkę dla rurek drenarskich naleŜy wykonać z piasku grubości 10cm, która odpowiadać będzie 
normie PN-B-11113:1996.  
 
 
2.2.2 Kruszywa i grunt dla zasypek rur pełnych 
Do wykonania zasypek naleŜy stosować mieszanki Ŝwirowo – piaskowe, pospółki zgodnie z normą 
PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998. 
Mieszanki Ŝwirowo-piaskowe, pospółki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur 
pełnych powinny spełniać następujące wymagania: 

- uziarnienie do 16mm, 
- wskaźnik róŜnorodności U>3, 
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is =1,0 powinien być większy do 5m/d (k>5m/d0 
- zawartość części organicznych I<2% 
- pęcznienie pod wpływem wody P<5% 
- mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania – ubytek masy <10% 
- grunt powinien być niewysadzinowy 
- grunt powinien umoŜliwić uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
- odporność na rozpad<10%. 
 

2.2.3. Wymagania dla kruszywa                                         
Kruszywa do wykonania warstw odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zaleŜnością 

5

85

15 ≤
d

D

 
gdzie:  

• D15 –wymiar sita, przez które przechodzi 15% warstwy odcinającej lub odsączającej 

• d85 –wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa. 
 

b) zagęszczalności, określony zaleŜnością 

5

10

60 ≥=
d

D
U 5

10

60 ≥=
d

D
U

 
gdzie:  

• U – wskaźnik róŜnoziarnistości 

• D60 – wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę 
odcinającą, 

• d10 – wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę 
odcinającą. 

 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11113:1996 dla gatunku 1 i 2. świr i mieszanka stosowane do wykonywania 
warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111:1996 dla klasy 
I i II. Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-
B-11112:1996. 

3. SPRZĘT 

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.  
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP.  

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu cięŜarowego dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Kruszywa, grunty i inne materiały naleŜy umieścić równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie 
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zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy wykonawca będzie 
usuwał na bieŜąco i na własny koszt. 
Środki transportu wykorzystywane przez wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów  o ruchu drogowym. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonanie robot powinno być zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998  
i BN-88/8932-02. 
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podsypek, zasypek, warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia InŜyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 
 

5.2. Warunki wykonania podsypek  
Układanie podsypek powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
Przed rozpoczęciem wykonania podsypek dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 
Do wykonania podsypek naleŜy stosować mieszanki Ŝwirowo – piaskowe i pospółki zgodnie z normą 
PN-B-11111:1996. 
Mieszanki Ŝwirowo – piaskowe i pospółki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spełniać 
następujące wymagania: 
- uziarnienie do 16mm 
- zawartość frakcji pyłowej do 2% 
- zawartość cząstek organicznych do 2% 
 Układkę sieci czy dno studni poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju 
wykopu dostosowanego do warunków wymaganych dla rur,  rodzaju sieci, posadowienia studni, dna 
studni. Układka sieci sanitarnych wymaga uprzedniego dostosowania podłoŜa z zachowaniem 
warunków nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury. 
PodłoŜe stanowi w zasadzie dolną część obsypki strefy ochronnej. W zaleŜności od rodzaju gruntu 
na poziomie posadowienia mają zastosowanie trzy rodzaje podłoŜa: 
rodzaj A – podłoŜe naturalne o ile stanowią go grunty suche piaszczyste – piaski grube,  średnie     i 

drobne o średnicy zastępczej ziarna  2>d>0,05mm nie zawierające kamieni. W tych 
warunkach rury mogą być posadowione bezpośrednio na wyrównanym podłoŜu 
rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowiącym łoŜysko nośne rury. 

rodzaj B – dno wykopu stanowią rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub iły.  Warunki 
obsypki rury wymagają podłoŜa z zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości 20cm. 

rodzaj C – dno wykopu stanowią grunty o niskiej nośności jak torfy i inne, o niezbyt głębokim 
zaleganiu. Warunki stabilności obsybki ochronnej rury wymagają usunięcia w/w gruntu i 
wymienienia go na zagęszczony piasek do poziomu posadowienia rury. 

Dno wykopu pod podłoŜe w normalnych warunkach gruntowych  suchych i luźnych lub średnio 
zwartych, powinien być wykonany z dokładnością +2cm -+5cm w zaleŜności od sposobów głębienia 
– w stosunku do projektowanych rzędnych. W przypadku nastąpienia tzw. przekopu – nadmiernego 
wybrania gruntu rodzimego, przekop naleŜy wypełnić ubitym piaskiem. W przypadku występowania 
wody gruntowej, wykop poniŜej podłoŜa musi podlegać odwodnieniu. 
Powierzchnia podłoŜa tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zagęszczonego piasku, 
powinna być zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajów podłoŜa wymagane jest podłuŜne 
wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90

0
 i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łoŜysko nośne 

rury. Ewentualne ubytki w wysokości podłoŜa naleŜy wyrównać wyłącznie piaskiem, niedopuszczalne 
jest wyrównanie podłoŜa ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub 
gruzu.  
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 15cm. 
Wzmocnienie podłoŜa na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności 
odcinka kanału. 
PodłoŜe powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 

        - dla przewodów PVC, PE, PE-HD 10cm 
        - dla pozostałych 5cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoŜa od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno być większe niŜ 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoŜa od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno przekraczać w Ŝadnym jego punkcie +-1cm. 
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Badanie podłoŜa naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. 
Wskaźnik zagęszczenia podsypki powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową, ale nie mniejszy 
niŜ I s=0.95 według próby normalnej Proctora. Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczenia 
powinna być zbliŜona do optymalnej. JeŜeli wilgotność wynosi mniej niŜ 80% wilgotności optymalnej 
grunt naleŜy polewać wodą, natomiast gdy przekracza 120% grunt naleŜy przesuszyć naturalnie lub 
sztucznie. Wilgotność naleŜy określić laboratoryjnie zgodnie z normą PN-88-B-04481. 
Robót nie naleŜy prowadzić jeŜeli grunt jest zamarznięty lub nawodniony po opadach 
 
 
 
5.2.1. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek 
UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie moŜe spowodować uszkodzenia ułoŜonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu 
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 30cm dla rur 
PVC,PE,PE-HD i 50cm dla rur Ŝeliwnych. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach, 
etap II –  po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w  miejscach    

połączeń 
etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, w przypadku rur pełnych, natomiast dla rur drenarskich i 

perforowanych warstwami filtracyjnymi. 
Materiałem zasypu rur pełnych w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez 
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 
Do wykonania zasypek naleŜy stosować mieszanki Ŝwirowo – piaskowe, pospółki zgodnie z normą 
PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998. 
Mieszanki Ŝwirowo-piaskowe, pospółki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur pełnych 
powinny spełniać następujące wymagania: 

- uziarnienie do 16mm, 
- wskaźnik róŜnorodności U>3, 
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is =1,0 powinien być większy do 5m/d (k>5m/d0 
- zawartość części organicznych I<2% 
- pęcznienie pod wpływem wody P<5% 
- mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania – ubytek masy <10% 
- grunt powinien być niewysadzinowy 
- grunt powinien umoŜliwić uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
- odporność na rozpad<10%. 

  Wskaźnik zagęszczenia kruszywa lub gruntu zasypki  powinien być zgodny z Dokumentacją    
  Projektową, ale nie mniejszy niŜ I s=0.98, a pod drogami 1,0  według próby normalnej    
  Proctora. 
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczenia powinna być zbliŜona do optymalnej. JeŜeli 
wilgotność wynosi mniej niŜ 80% wilgotności optymalnej grunt naleŜy polewać wodą, natomiast gdy 
przekracza 120% grunt naleŜy przesuszyć naturalnie lub sztucznie. Wilgotność naleŜy określić 
laboratoryjnie zgodnie z normą PN-88-B-04481. 
Robót nie naleŜy prowadzić jeŜeli grunt jest zamarznięty lub nawodniony po opadach 
 

5.3. Tolerancje wykonywania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych] 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych wynoszą: 
± 3 cm -  dla wymiarów podsypki w planie 
± 2 cm -  dla ostatecznej rzędnej wierzchu podsypki 
± 10 cm- dla wymiarów zasypek w planie 
± 2 cm – dla ostatecznej rzędnej wierzchu zasypki 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót powinien być wykonany zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w punkcie 10. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
-   sprawdzenie materiałów uŜytych na wykonanie podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych 
- kontrole grubości i równomierności ułoŜonych warstw kruszywa 
- kontrolę sposobu i jakości zagęszczenia, 
- odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
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- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony winien być w trzech miejscach na długości    
100m, 

  - badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu   
do powierzchni terenu 

  - badanie warstwy ochronnej zasypu naleŜy wykonać poprzez pomiar jego wysokości nad wierzchem 
kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału uŜytego do zasypu, skontrolować ubicie ziemi. 
Pomiar naleŜy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niŜ 
50m. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy. 
 

 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m
3 

(metr sześcienny) wykonanych podsypek, zasypek i warstw 
filtracyjnych. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
    Roboty ziemne związane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych uznaje się  za 

wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w 
punkcie 5 i 6 niniejszą ST dały wyniki pozytywne. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m
3 

warstw podsypki, zasypki i warstwy filtracyjnej po 
zagęszczeniu. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów z przywiezieniem, 
- uformowanie i zagęszczenie podsypki z wyrównaniem powierzchni, 
- uformowanie i zagęszczenie zasypki z ukształtowaniem i wyrównaniem, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych ST lub zleconych przez InŜyniera, 
- oczyszczenia i uporządkowania terenu robót.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy: 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

• PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowych i konstrukcjach oporowych. 

• PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 

• PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 
mieszanka. 

• BN-71/B-8932-01 Zagęszczenie zasypki. 

• PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do  nawierzchni    drogowych 

• PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

• PN86-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

• BN-84/6774-05 Kruszywo mineralne. 
 
10.2. Inne dokumenty: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2006r., Nr156, 
poz.1118; z późniejszymi zmianami), 

2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
881), 

3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r., Nr204, 
poz.2087, z późniejszymi zmianami), 
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         ST-S 03       Roboty budowlane w zakresie budowy  

      kanalizacji sanitarnej. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi 

Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów, Rzeszotary, gmina Miłkowice” Obiekt: Kanalizacja sanitarna 

dla miejscowości Jakuszów kontynuacja i Jezierzany (aktualizacja). 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z realizacją zadania wskazanego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
kanalizacji sanitarnej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych. 

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

1.4.2.2. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków sanitarnych. 

1.4.2.3. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 
bocznych 

1.4.2.4. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 
odprowadzenia ich do odbiornika. 
1.4.2.5. Przyłącze kanalizacyjne– odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w 
nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a 
w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej 

1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niŜ 1,0 m. 

1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niŜ 1,0 m. 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 
pionowy umoŜliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyŜej połoŜonego kanału 
dopływowego do niŜej połoŜonego kanału odpływowego. 

1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu 
włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
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1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umoŜliwiające 
wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego. 

1.4.3.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

1.4.3.10. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur Ŝeliwnych, 
stalowych lub Ŝelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków pod 
przeszkodą na trasie kanału. 

1.4.3.11. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposaŜony w zespoły pompowe, instalacje i 
pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niŜszego 
na wyŜszy. 

 

1.4.4. Elementy studzienek i komór 

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty 
lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.4. Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-S .00.00 
 
Materiały stosowane przy budowie kanalizacji: 
 
2.1. Rury do budowy kanalizacji  grawitacyjnej i ciśnieniowej 
 
Sieć grawitacyjna –  zamówienie obejmuje wykonanie kolektorów ściekowych z rur i kształtek PVC-U 
wykonanych z litego materiału. System rur i kształtek musi być wyposaŜony w gumową uszczelkę 
wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporną montowaną przez 
producenta. Szczelność min. 0,5 bara. Sztywność rur i kształtek min. SN 8kN/m²;   SLW 60. Rury muszą 
być odporne na płukanie przy ciśnieniu min. 240 bar. Badanie musi być przeprowadzone przez niezaleŜny 
instytut i potwierdzone przez producenta. 
 
Sieć ciśnieniowa - rury i kształtki ciśnieniowe z polietylenu PE80 SDR26 wg PN-EN 12201, 

 
2.2. Studnie rewizyjne (połączeniowe i przelotowe) z betonu wg PN-EN 1917:2004 oraz PN-EN 
1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736, PN-EN752 wg poniŜszych  
podstawowych wymagań: 
 
– o ile w dokumentacji projektowej nie określono inaczej wszystkie  elementy  betonowe studzienek w  
tym kinety  wykonać z wibroprasowanego betonu o klasie  nie niŜszej niŜ C35/45, 
 

 – otwory dla rur przewodowych i przejścia szczelne (systemowe, materiał identyczny jak dla 
zaprojektowanej sieci) wyposaŜone w odpowiednie uszczelki  montować w warunkach fabrycznych, 

 – stopnie  złazowe  z  Ŝeliwa  sferoidalnego  w  otulinie  PE  w  jasnym  kolorze montować w trakcie 
produkcji, minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN, 

 – grunt pod podstawą studzienki naleŜy zagęścić do wskaźnika Is  0.98, moduł odkształcenia wtórnego 
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do pierwotnego dla tego gruntu nie moŜe być większy od 2. 

– dla ścieków sanitarnych  stosować naleŜy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spełniające 
wymagania EN 681-1. 

 
Wymagania dla betonu do produkcji studzienek: 
– klasa ekspozycji XA1, 
– nasiąkliwość nie większa od 5 %, 
– szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm, 
– wskaźnik w/c nie większy od 0.45, 
– maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 

 – beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.)  we wszystkich elementach, takŜe w 
kinecie, 

 – do produkcji elementów studzienek stosować naleŜy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-En 197-
1, 
NaleŜy stosować włazy Ŝeliwne z wypełnieniem betonem o małej liczbie otworów zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 

 
2.3.     Studzienki kanalizacyjne tworzywowe. 

 
Stosować studzienki wykonane z tworzyw sztucznych lub Ŝywic poliestrowych wzmacnianych włóknem 
szklanym wykonane jako monolit  lub z elementów (kinety , rury trzonowe, stoŜki) łączonych na uszczelki, 
posiadające  aprobatę techniczną IBDiM. 
NaleŜy stosować włazy Ŝeliwne o klasie zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 
2.4. Piasek – wymagania jak w PN-B-11113:1996 
 
 

2.5. Izolacja 

 
Do  izolacji   zewnętrznych ścian studzienek betonowych, komór wylewanych i murowanych stosować o 
ile w dokumentacji projektowej nie określono inaczej: bitizol R+P, R+2P, lepik asfaltowy stosowany na 
gorąco wg PN-C-96177, kompozyt na bazie Ŝywicy epoksydowej, materiał powłokotwórczy na bazie 
epoksydu i oleju smołowego. 

 
2.6. Beton  wg PN-EN 206 
 

 
2.6.1. Cement 
 

Do betonu naleŜy zastosować cement kl. 32,5, 42,5 lub 52,5 wg PN-EN 197-1. 
 

 
2.6.2. Kruszywo 
Do betonu naleŜy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-EN 12620:2004 „Kruszywa do betonu”. 
 

 
2.6.3. Beton hydrotechniczny 
 

Beton hydrotechniczny powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1. 
 

2.7. Rury ochronne 
 

 
Rury ochronne naleŜy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych mechanicznie i 
odpornych na działanie czynników agresywnych. Powierzchnie ścianek powinny być od wewnątrz i z 
zewnątrz odpowiednio zaizolowane z uwzględnieniem oddziaływania na materiał rury przewodowej. 

 
2.7.1. Materiał rury ochronnej 
 
NaleŜy stosować, zgodnie z dokumentacją projektową: 
 
rury z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201, 

rury stalowe, bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg PN-80/H-74219 zabezpieczone 
izolacją zewnętrzną i wewnętrzną, 
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Zakończenie rury ochronnej w zaleŜności  od kategorii drogi naleŜy  wykonać za pomocą studzienek lub 
specjalnych uszczelnień.  
 
 
2.7.2. Uszczelnienia rur ochronnych 
 
Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych naleŜy stosować: 
 
 
łańcuchy uszczelniające z  elastomeru i śrub ze stali nierdzewnej, kołnierze uszczelniające z elastomeru, 

odpowiednie do materiału rur masy uszczelniające, manszety elastomerowe typu N lub U z  opaskami 
zaciskowymi ze stali nierdzewnej. 

 
2.7.3. Centryczne ułoŜenie  rur 
 
Centryczne ułoŜenie rury przewodowej w ochronnej zapewnić poprzez stosowanie odpowiednich płóz   
dystansowych z   tworzywa   sztucznego umieszczanych   na   rurze przewodowej w odległości co 1,5m  i  
0,15 m od końców rury ochronnej. 
 
 
2.8. Armatura odcinająca 
 

 
O ile w dokumentacji projektowej nie określono inaczej to jako armaturę odcinającą przepływ wody naleŜy 
stosować zasuwy z Ŝeliwa sferoidalnego: 

• wymagania i badanie zgodnie z PN-EN 1074-1,2:2002,  

• wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg: PN-EN 1092-2:1999, 

• materiały:  
- korpus i pokrywa Ŝeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18 wg: PN-EN 1563:2000, 
- klin z Ŝeliwa sferoidalnego  wulkanizowany EPDM twardość 60+-5 ShA, 
- śruby pokrywy ze stali St8.8 wpuszczone i zalane masą dla całkowitej ochrony przed korozją, 

• długość zabudowy wg PN-EN 558-1:2001,  

• wymiary czopa trzpienia wg PN-M 74202:1996, 

 
2.9. Armatura odpowietrzająco-napowietrzająca oraz armatura do płukania sieci. 
Zgodnie z dokumentacją techniczną (projektem wykonawczym) 
 
2.13. Elementy montaŜowe  rur przewodowych 
 
Jako elementy montaŜowe naleŜy stosować: 
-  kształtki i złączki z materiału identycznego jak zastosowany system rur przewodowych oraz w tej 
samej klasie wytrzymałości i szczelności, 
 
3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” . 
 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej. 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: Ŝurawi budowlanych samochodowych, koparek przodsiębiernych, 
spycharek kołowych lub gąsienicowych, sprzętu do zagęszczania gruntu, wciągarek mechanicznych, 
beczkowozów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne   wymagania   dotyczące   transportu   podano   w   ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” 
 

4.2. Transport rur kanałowych 
 

Załadunek i rozładunek rur w paletach naleŜy wykonywać przy uŜyciu wózków widłowych o 
gładkich widłach. Palety powinny być nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas podnoszenia nie 
stwarzały zagroŜenia dla pracowników. 
Rury ładowane pojedynczo muszą być przenoszone przy uŜyciu miękkich zawiesi - typu pasy poliestrowe 
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o odpowiedniej wytrzymałości. Pręty, haki, łańcuchy metalowe mogą doprowadzić do uszkodzenia w 
przypadku nieodpowiedniego obchodzenia się z rurą. 
Do celów transportowych powinny być stosowane cięŜarówki o płaskiej platformie lub specjalne pojazdy 
do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdować się Ŝadne gwoździe bądź inne wystające 
elementy. Wszelkie burty boczne powinny być płaskie i pozbawione ostrych krawędzi. Rury o największej 
średnicy powinny być ułoŜone na spodzie stosu transportowego bezpośrednio na platformie cięŜarówki. 
Układane pojedynczo rury powinny być przekładane listwami drewnianymi tak, aby moŜna było 
przeciągnąć pomiędzy nimi zawiesia do ich rozładunku. W przypadku załadunku rur kielichowych, naleŜy 
tak ułoŜyć stos rur, aby nie następował bezpośredni kontakt między kielichami poszczególnych rur. Rury 
naleŜy mocno związać, aby uniknąć przesuwania podczas transportu. Rury nie powinny być 
przewieszone poza platformę pojazdu na długość nie większą niŜ pięciokrotność ich nominalnej średnicy 
i nie więcej niŜ 2m (mniejsza wartość miarodajna). 
Rur nie wolno zrzucać na miejsce składowania w sposób niekontrolowany. Rury powinny być 
przenoszone na skład. Zrzucanie rur moŜe powodować ich mechaniczne uszkodzenia. Wytrzymałość na 
uderzenia rur tworzywowych maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia, co wiąŜe się z 
koniecznością zachowania szczególnej ostroŜności podczas rozładunku w niskich temperaturach. 
 
Do rozładunku ręcznego moŜna wykorzystać zawiesia poliestrowe. Rury rozładowywane ręcznie nie 
mogą swoim cięŜarem powodować zagroŜenia dla pracowników. W przypadku rur cięŜkich do 
rozładunku naleŜy stosować dźwig i odpowiednie zawiesia. Podczas rozładunku nie wolno dopuścić, aby 
ktokolwiek znajdował się pod rurą lub na drodze jej przenoszenia. 
 
 
4.3. Transport kręgów 
 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m naleŜy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 
4.4. Transport mieszanki betonowej 

 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia temperatury 
przekraczającej granic określonych w wymaganiach technologicznych. 

 
4.5. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
4.6. Transport cementu i jego przechowywanie 

 
Przewóz cementu powinien odbywać  się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
5.2.Zakres wykonywania robót 

 
5.2.1.Składowanie materiałów. 

 
Miejsca pozyskania elementów kanalizacji sanitarnej przewidzianych do realizacji zadania muszą 
uzyskać akceptację InŜyniera. 
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Skład rur powinien być dostępny dla pracowników np. kontroli jakości. Skład powinien być równieŜ 
dostępny dla celów łatwego dalszego transportu. Rur tworzywowych nie składować w pobliŜu ognia, 
źródeł ciepła lub niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd. 
Rury powinny być składowane w taki sposób jak podczas transportu   z przekładkami drewnianymi. 
Przekładki drewniane powinny być płaskie i odpowiednio szerokie, aby nie powodowały deformacji rury. 
Rury o największych średnicach naleŜy składować najniŜej. 
W przypadku rur kielichowych,  kielichy naleŜy układać tak, aby nie ulegały deformacji (ułoŜenie na 
przemian). 
Rury nie powinny być składowane bezpośrednio na podłoŜu. W tym celu naleŜy zastosować podkładki 
analogicznie jak te stosowane pomiędzy rurami. Odstępy pomiędzy podkładkami nie powinny 
przekraczać 2,5m. PodłoŜe składu powinno być płaskie i pozbawione ostrych przedmiotów. Wysokość 
składowanych rur nie powinna przekraczać 3-4m. 

 
Kręgi naleŜy składować w pozycji wbudowania, wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m i 
nacisk przekazywany na grunt poniŜej 0,5 MPA. 
 
Włazy i stopnie - odbywać się moŜe na przestrzeni otwartej z dala od substancji korodujących. Wpusty 
Ŝeliwne mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach do wysokości maksimum 
1,5 m. 

 
Cegła klinkierowa kanalizacyjna moŜe być składowana na wolnym powietrzu w stosach. 

 
5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wykonania kanalizacji deszczowej. 

 
Projektowana trasa przebiegu powinna być trwale i widocznie oznakowana w terenie za pomocą 
kołków osiowych. NaleŜy ustalić stałe repery. 
 
5.2.3.  Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 
 
Oznakowanie robót zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. 
W miejscach, gdzie moŜe zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę naleŜy 
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczyć światłami). 
 
 
5.2.4.  Wykonanie wykopów pod elementy kanalizacji 
Wykop naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu budowanego kanału i prowadzić w kierunku 
przeciwnym do spadku kanału. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem, przy 
czym dno wykopu wykonanego ręcznie naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej 
projektowanej o 2 5 cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno 
wykopu ustala się na poziomie o 20 cm wyŜszym od projektowanego. Wykop naleŜy wykonać o 
ścianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomocą obudowy drewnianej lub  szalunków  
systemowych. Napotkanie w obrębie wewnętrznym wykopu przewody i kable naleŜy zabezpieczyć 
według wymagań uŜytkowników tych urządzeń. 

 
5.2.5.  Wykonanie kanałów. 

 
W trakcie robót montaŜowych naleŜy  stosować zapisy norm przytoczonych w p. 10. 

Do robót montaŜowych przystąpić po starannym ręcznym przygotowaniu podłoŜa, wykonaniu zgodnie z     
zaprojektowanym   spadkiem podsypek piaszczystych i ław betonowych      na      odcinkach      kanałów      
przewidzianych  do  obetonowania . Do montaŜu naleŜy stosować tylko rury i kształtki pozbawione wad. 

W   miejscu   złączy   kielichowych   wybrać   piasek   na   głębokość   około   5,0   cm, w celu dokonania 
połączenia. 

NaleŜy zwrócić uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha rury, sprawdzając 
czystość wgłębienia i ścisłość przylegania uszczelki. 

Przed montaŜem  rur kielichowych bosy koniec rury posmarować środkiem poślizgowym zalecanym 
przez producenta, stosowanie olejów i smarów jest niedopuszczalne. 

NaleŜy przestrzegać określonej przez producenta głębokości wcisku bosego końca w kielich i technologii 
łączenia rur. 

Skracanie rur wymaga cięcia w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury i fazowania przyciętego końca. 
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Przewody  PE   naleŜy   montować  w   umocnionym  i   odwodnionym  wykopie, o zaprojektowanym 
spadku, na podsypce o grubości 0,10 m wykonanej z piasku. Łączenie rur i kształtek  o średnicach ≥ D 
90mm wykonywać  metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego, średnic ≤ 
90 metodą zgrzewania elektrooporowego. 
Zgrzewane doczołowo  mogą być tylko materiały tego samego rodzaju, o tej samej klasie ciśnienia i tej 
samej grubości ścianek.  
Strefę zgrzewania naleŜy chronić przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych  takich jak 
mgła, deszcz, wiatr. Nie prowadzić zgrzewania w temperaturze poniŜej 0 stC. Proces zgrzewania 
prowadzić ściśle według instrukcji producenta rur i urządzeń zgrzewających przestrzegając czasu 
nagrzania, czasu przestawienia, siły docisku i czasu chłodzenia. Chłodzenie musi następować w 
warunkach otoczenia. Nie wolno przyspieszać tego procesu np. wentylatorem lub wodą. 
Połączenia rur PE z istniejącymi przewodami stalowymi, Ŝeliwnymi   i PVC naleŜy wykonywać za pomocą 
specjalnych złączek zaciskowych lub złączek kołnierzowych. 

 
Zmianę  kierunku  sieci  wykonać  za  pomocą  łuków  i  kolan  lub wykorzystując giętkość rur. Nie 
dopuszcza się do stosowania kształtek segmentowych. NaleŜy przestrzegać promieni ugięcia zalecanych 
przez producenta dla aktualnej w czasie montaŜu temperatury otoczenia . Promienie gięcia powinny być 
nie mniejsze niŜ: 
- 20 x średnica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia ≥ +20 °C, 

- 35 x średnica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia 10-20°C, 

- 50 x średnica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze 0 - 10) °C. 
 
 
 
5.2.6.  Wykonanie przykanalików 

 
Włączenie przykanalików i przyłączy do kanałów wykonać za pośrednictwem studzienki połączeniowej 
lub za pomocą kształtek systemowych producenta rur.  
 
MontaŜ  przykanalików i przyłączy wg zasad jak w p. 5.2.5 
 
5.2.7.  MontaŜ  studzienek betonowych oraz przepompowni.. 
 
MontaŜ prowadzić wg poniŜszych ogólnych zasad: 
 
– element denny studzienki posadowić w odwodnionym wykopie na podłoŜu  ze Ŝwiru 

stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na 1 m3 Ŝwiru, oraz 
wypoziomować, 

– naciągnąć uszczelkę na zamek górny elementu, uszczelkę oraz zamek dolny następnego 
kręgu posmarować specjalnym środkiem poślizgowym, 

– na zewnętrzną krawędź zamka górnego elementu dolnego przed zamontowaniem następnego 
kręgu nałoŜyć warstwę zaprawy z dodatkiem polimeru, 

– po zamontowaniu kręgu górnego naleŜy  wyspoinować zaprawą połączenie kręgów od 
wewnątrz studni, warstwa zaprawy powoduje równomierne przenoszenie napręŜeń  i 
zabezpiecza przed ewentualnym wystąpieniem spękań ścian, które mogą pojawiać się w 
wyniku nierównomiernego osiadania elementów studni, 

– po wykonaniu wyŜej wymienionych czynności moŜna montować następnie elementy 
nadbudowy, 

–   do montaŜu  dennic, kręgów oraz zwęŜek  naleŜy stosować zawiesia linowe, dzięki którym 
moŜliwy  jest transport poziomy oraz prawidłowe łączenie poszczególnych elementów, 

– zewnętrzne ściany  kręgów i elementu dennego  zabezpieczyć  izolacją bitumiczną przed 
montaŜem w wykopie, 

–   właz studzienek w terenach zielonych i gruntach rolniczych wyprowadzić 10 cm ponad rzędną 
terenu. 
 
W przypadku studni betonowych nie dopuszcza się stosowania pierścieni odciąŜających. 
 
5.2.8.  Wykonanie studzienek z tworzyw sztucznych. 
 
MontaŜ  studzienek wykonać wg poniŜszych  zasad: 
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–  wykop pod studzienki powinien być około 30 cm głębszy niŜ planowana rzędna dna kanału 

studzienki i minimum 100 cm szerszy niŜ średnica zewnętrzna studzienki, 
–  podczas wykonywania wykopu naleŜy zwrócić uwagę by nadmiernie nie rozluźnić gruntu pod 

studnią, 
–  wykop naleŜy oczyścić z kamieni, korzeni i innych twardych elementów. 
–  na dnie wykopu naleŜy zastosować 15 centymetrową podsypkę piaskową, wyrównaną, 

wypoziomowaną i zagęszczoną do 95% w/g skali Proctora, 
–  studnię naleŜy ustawić na dnie wykopu i sprawdzić jej wypoziomowanie, 
–  ostateczną regulację wysokości studzienki dokonać naleŜy poprzez docięcie komina 

włazowego studzienki i dostosowanie do rzeczywistej rzędnej nawierzchni terenu. 
–  właz   z Ŝeliwa   sferoidalnego  zgodnie z PN-EN124, postawić bezpośrednio na betonowym 

pierścieniu odciąŜającym o grubości 15 cm. 
–  dolna powierzchnia pierścienia odciąŜającego musi znajdować się, co najmniej 5 cm powyŜej 

najwyŜszego elementu kopuły stoŜka, a krawędź komina studni musi znajdować się minimum 
5 cm powyŜej dolnej krawędzi płyty odciągającej i minimum 5 cm poniŜej dolnej krawędzi 
stopy włazu Ŝeliwnego, 

–   jako obsypkę wokół studzienki bezpośrednio pod pierścieniem odciąŜającym stosować piasek 
stabilizowany cementem lub chudy beton, obsypka ta powinna być zagęszczona do 95% w/g 
skali Proctora i tak uformowana by tworzyła stoŜek o podstawie szerszej o 50 cm od średnicy 
zewnętrznej trzonu studzienki, 

–  przestrzeń pomiędzy studnią a pierścieniem odciąŜającym naleŜy uszczelnić. 
 
 
Studzienki  w  zaleŜności   od  materiału  montować  zgodnie  z  powyŜszymi zasadami i  zaopatrzyć w 
odpowiedni właz z  Ŝeliwa  sferoidalnego. Regulację  wysokości  osadzenia włazu moŜna wykonać 
za  pomocą pierścieni dystansowych lub poprzez wykonanie podmurówki z cegły. 
 
 

5.2.9. Wykonanie izolacji 

 
Elementy betonowe kanalizacji w  razie potrzeby zabezpieczyć się z zewnątrz izolacją bitumiczną. 

 
Studzienki, o ile w dokumentacji projektowej nie określono inaczej,  zabezpieczyć przez zagruntowanie 
bitizolem R oraz trzykrotnie posmarowanie lepikiem asfaltowym na gorąco wg PN-C-96177. 

 
 
5.2.10. MontaŜ separatora z osadnikiem i osprzętem   naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją producenta 
 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” 
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 

 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę, uzyskać wymagane dokumenty, 
dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje 
zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), Wszystkie dokumenty oraz wyniki 
badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszych ST i zaakceptowaną przez InŜyniera. W szczególności kontrola 
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powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych załoŜonych  ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z kruszywa 
mineralnego lub betonu, 

- badanie odchylenia osi kolektora, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek, -
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 

- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, -
sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, -sprawdzenie 
zabezpieczenia przed korozją. 

 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 

-odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niŜ 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m,  
-odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać 3 cm,  
-odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać 5 cm, 
-odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi 
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 5 mm, 
-odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 

-wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien 
być zgodny z pkt 5.2.10, 

-rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 5 mm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót podane są w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” 

 
8.1. Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

-  roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 

- wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 

- wykonane komory, 

- wykonana izolacja, 

- zasypany zagęszczony wykop. 
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Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna 
być mniejsza od 50 m. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje w szczególności: 

- oznakowanie robót, 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 

- przygotowanie podłoŜa i fundamentu, 

- włączenia do istniejących sieci, przełączenia istniejących kanałów do nowoprojektowanych sieci oraz 
likwidację istniejących wylotów przewidzianych do demontaŜu, 

- wykonanie wylotu kolektora, 

- wykonanie komory pomiarowej, 

- montaŜ wszelkiej armatury, 

- ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 

- wykonanie izolacji rur i studzienek, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

- przeprowadzenie inspekcji TV wykonanych kanałów,  pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Normy, wytyczne i instrukcje branŜowe: 

 
- PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 Budowa i badanie przewodów 

kanalizacyjnych, 
-  PN-EN 476:200 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej. 
- PN-EN 752-1 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje,  
- PN-EN 752-2 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania, 
- PN-EN 752-3 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie, 
- PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i 

oddziaływania na środowisko, 
- PN-EN 752-5 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja, 
- PN-EN 752-7 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uŜytkowanie,  
- PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

- PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. 
- PN-EN 13476-1:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej 

podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewodów rurowych o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC- U), polipropylenu (PP) i 
polietylenu (PE) -- Część 1: Ogólne wymagania i właściwości uŜytkowe 

- PN-EN 1916 Rury i kształtki z betonu niezbrojnego, betonu zbrojnego włóknem stalowym i 
Ŝelbetowe 
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- PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego , z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i Ŝelbetowe. 

-  PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
kołowego i pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu,  znakowanie, sterowanie jakością. 

-  PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych.  Ścianki szczelne, 
- PN-EN 13508-1 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. Wymagania 

ogólne, 
-  PN-EN 13508-2 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. System kodowania 

inspekcji wizualnej, 
- PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej  i 

kanalizacyjnej 
- PN-EN 1115:2002  Systemy  przewodów  rurowych  z   tworzyw  sztucznych  do kanalizacji 

ciśnieniowej deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej 
Ŝywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP) 

- PN-EN 13244:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody uŜytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 
nad ziemią -- Polietylen (PE) 

-  PN-EN 858-1:2005/A1:2005 (U) Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i 
benzyna). Część 1: Zasady projektowania, właściwości uŜytkowe i badania, 
znakowanie i sterowanie jakością. 

- PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Część 2: 
Dobór wielkości nominalnych, instalowanie, uŜytkowanie i eksploatacja. 

-  PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i 
badania. Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia 

- PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i 
badania. Część 2: Przepompownie ścieków bez fekaliów. 

- PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Zasady budowy i 
badania. Część 3: Przepompownie ścieków zawierających fekalia do ograniczonego zakresu 
zastosowania. 

- PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i 
badania. Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami. 

- PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego uŜytku 
- PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
- PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu 
- PN-B-01070     Sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna.  Obiekty  i  elementy  wyposaŜenia.                       

Terminologia. 
- PN-B-10735  Kanalizacja/ Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
-  BN-83/8971-06 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 
- BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. PN-H-74086
 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych. 
- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.  
- PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna. 
- PN-H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  
- KB.4-3.3.1.10(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg 1983 r. 
- PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
- KB.1.-22.26.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm, wysokości 30 lub 60 cm. 
- Warunki techniczne i odbioru rurociągów z tworzyw wydane w 1994r przez Polską 

Korporację techniki Sanitarnej, grzewczej, Gazowej i Kliamtyzacji. 
- Płóciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, 
COBRTI Instal 2003, 
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ST-S 06        
Przepompownie. 
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1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi 

Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów, Rzeszotary, gmina Miłkowice” Obiekt: Kanalizacja sanitarna 

dla miejscowości Jakuszów kontynuacja i Jezierzany (aktualizacja). 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z realizacją zadania wskazanego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą dostawy i realizacji zadania wskazanego w pkt. 1.1. 

1.4. Wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

Wymagania szczególne odnoszące się do poszczególnych robót branŜowych określono w projekcie 
technicznym  (PB i PW) oraz oddzielnych specyfikacjach technicznych, których zapisy naleŜy traktować 
jako obowiązujące przy realizacji robót związanych z dostawą i budową stacji zlewnej. Pod 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEPOMPOWNI. 

Przepompownie projektuje się jako dwupompowe, z pompami pracującymi naprzemiennie. 

 
Przepompownie P6-P8 
 

Nr 
przepompowni 

moc 
silnika, 

kW 

ilość 
faz 

napięcie, 
V 

Podstawowe 
parametry 

Dobrane pompy (układ 1 + 1) 
HYDROMATIC 

Średnica 
wirnika, 

mm 

P6 1,49 3 400 Hstr=4,0m, q=5 l/s S3HRCY VORTEX-3 92,22 

P7 1,49 3 400 Hstr=6,5m, q=5 l/s S3HRCY VORTEX-3 103,35 

P8 1,49 3 400 Hstr=7,1m, q=5 l/s S3HRCY VORTEX-3 104,94 
 

Nr przepompowni moc pobierana w pkt. pracy 
(wymagana nie większa niŜ 

podana), kW 

Wolny przelot, mm 

P6 0,612 50,8 

P7 0,974 50,8 

P8 1,02 50,8 

 

 

Minimalne wymagania stawiane zastosowanym pompom 

Wymaga się aby Wykonawca dostarczył pompy zanurzalne, odśrodkowe z wolnym przelotem wg 

poniŜszej podstawowej specyfikacji, która określa minimalne wymagane parametry eksploatacyjne i 

konstrukcyjne pompy: 

• pompa musi być nieprzeciąŜalna w całym zakresie swojej pracy wraz z uwzględnieniem 

współczynnika (SF) rezerwy mocy silnika pompy, umoŜliwiającym okresowe zwiększenie 
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obciąŜenia pompy, przy którym jej silnik moŜe działać bez przeciąŜenia lub uszkodzenia. 

Wymagana minimalna wartość współczynnika SF wynosi 1,2.  

• wszystkie zewnętrzne połączenia muszą posiadać uszczelnienia o-ringowe NBR układane na 

fazowanych brzegach. Nie dopuszcza się stosowania innego rodzaju uszczelek. 

• pompa musi posiadać wodoszczelny wlot kablowy z minimum dwoma barierami epoksydowymi,  

zaciskowe połaczenia przewodów, zdjętą izolację z Ŝył przewodów zasilających i zabudowanie ich 

w złączu kablowym w barierach epoksydowych w celu zapewnia długoletniej szczelności poprzez 

uniemoŜliwienie przecieków kapilarnych wewnątrz przewodów. Nie dopuszcza się stosowania 

listw zaciskowych, 

• śruby, zawiesie i inne elementy stalowe pompy mające kontakt z medium - stal  kwasoodporna, 

• silnik i pompa musi mieć moŜliwość naprawy (bez uŜycia specjalistycznych narzędzi) i 

przewinięcia poza fabryką pomp. Zastosowanie pompy, która moŜe być naprawiana wyłącznie w 

fabryce pomp jest niedopuszczalne,  

• pompa musi być wyposaŜona w bi-metaliczne czujniki temperatury montowane bezpośrednio w 

statorze (stojanie),  

• wał ze stali kwasoodpornej umoŜliwiający łatwe zdejmowanie wirnika, 

• na wale dwa niezaleŜne uszczelnienia mechaniczne przedzielone komorą olejową, 

• silnik pompy napełniany olejem zapewniającym właściwe chłodzenie oraz ciągłe smarowanie 

łoŜysk, przez co skraca częstotliwość konserwacji i przedłuŜa Ŝywotność urządzenia – nie 

dopuszcza się stosowania pomp z komorą silnika wypełniona powietrzem. 

• wypełnienie komory olejowej musi być olejem nie groźnym dla środowiska,  

• zastosowane łoŜyska muszą być smarowane olejem z komory olejowej silnika, co zapewnia stałe 

smarowanie i wydłuŜa czas ich eksploatacji, minimalna trwałość łoŜysk B-10: 50 tys. godzin 

pracy, 

• silnik pompy musi być wyposaŜony w potrójne zabezpieczenie szczelności, uniemoŜliwiające 

przedostawanie się do niego wilgoci, 

• pompa musi być wyposaŜona standardowo w wewnętrzny czujniki wilgoci w komorze olejowej, 

który jest elektrycznie izolowany i wyposaŜony w połączenia i sondy wykonane ze stali 

nierdzewnej, 

• pompa musi być wyposaŜona w fabryczny system stopy sprzęgającej z systemem autozłącza 

oraz szyny prowadzące typu M-T-M (lub równowaŜne), , umoŜliwiający szybkie odłączenie i 

wyjęcie pompy ze zbiornika bez uŜycia narzędzi i bez konieczności schodzenia do zbiornika. 

 

Konstrukcja pompy 

• Średnica wylotu – 3” 

• Min. swobodny przelot wirnika – 50,8mm 

• Wirnik: półotwarty typu VORTEX, utrzymywany w równowadze, wbudowany o podwyŜszonej 

odporności na zatykanie,  

• Korpus pompy: Ŝeliwo (ASTM A-48 CLASS 30) 
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• Obudowa silnika: Ŝeliwo (ASTM A-48 CLASS 30) 

• Materiał wirnika: Ŝeliwo sferoidalne (ASTM A-536) 

• Wał silnika: stal nierdzewna (ASTM 416) 

• Maksymalna temperatura tłoczonej cieczy: 60
o
C 

 

Dopuszcza się zastosowanie innych pomp o równowaŜnych lub lepszych parametrach techniczno-

eksploatacyjnych w stosunku do parametrów ww. typów pomp. Wszelkie zmiany naleŜy uzgodnić 

pisemnie z Projektantem i uzyskać jego pisemną akceptację. 

 

Zaprojektowano zbiorniki przepompowni z betonu (DN 1500) posadowione na przygotowanym 

podłoŜu z piasku grub. 0,15m i chudego betonu o grub 0,15m oraz zabezpieczony przed siłą wyporu. 

Elementy zbiornika winny być opatrzone znakiem CE na potwierdzenie zgodności produkcji wg norm 

zharmonizowanych z dyrektywą 89/106/EWG i winny posiadać aprobatę techniczną i być 

przystosowane do montaŜu w środowisku słabo agresywnym bez dodatkowego zabezpieczenia 

antykorozyjnego. 

Zbiornik przepompowni musi spełniać normy wytrzymałościowe dla zbiorników całkowicie 

posadowionych w gruncie. Przed dostawą zbiornika na budowę, naleŜy dostarczyć InŜynierowi do 

zatwierdzenia obliczenia wytrzymałościowe poszczególnych typów zbiornika lub atesty producenta.. 

Przejścia króćców tłocznych przez ściany zbiornika powinny być zaopatrzone w uszczelnienia 

gumowe i elastyczne tak, aby nie nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu w 

przypadku nierównomiernego osiadania studni i rurociągu. 

Przepust w ścianach dla kabli o średnicy 110mm . 

Dno przepompowni powinno być tak wyprofilowane, aby w Ŝadnym jego miejscu nie następowało 

gromadzenie się piasku i zawiesin. Kąt skosu winien wynosić optymalnie 70˚± 5˚ i minimalnie 45˚. 

Obudowę przepompowni naleŜy wyposaŜyć w uchwyty dla zamocowania sondy hydrostatycznej 

(ciągły pomiar poziomu ścieków) oraz 2 pływakowe sygnalizatory poziomu (zabezpieczenie pomp 

przed pracą na sucho i poziom max.). Sonda hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu winny 

współpracować z szafą sterowniczą. 

Pokrywy włazowe ze stali nierdzewnej (lub ocynkowanej) spełniające następujące wymagania: 

szczelne, zabezpieczające przed dostaniem się piasku i zanieczyszczeń do zbiornika, z otworem 

kontrolnym do wyciągania pomp i zaworów. Pokrywy włazowe oraz kominki wentylacyjne naleŜy 

wyposaŜyć w biofiltry. 

Przykrycie przepompowni winno pozwalać na dostęp (po otwarciu), do całego przekroju zbiornika 

oraz powinno zapewniać swobodne wyciąganie pomp -uchwyty górne prowadnic pompy powinny 

znajdować się w świetle włazu. 

Pokrywa włazowa powinna być zabezpieczona przed moŜliwością wpadnięcia do komory pompowni 

(mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowołane przy 

pomocy zamka. 

Pokrywy zbiornika naleŜy wyposaŜyć w stopy „Ŝurawika”. 
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Przepompownia zlokalizowana w pasie drogowym – wykonanie przejezdne. 
 

Zawias pokrywy naleŜy wyposaŜyć w blokadę zabezpieczającą przed samoczynnym zamknięciem. 

Kąt pełnego otwarcia pokrywy w pozycji zablokowanej winien wynosić min. 60˚ do powierzchni 

terenu. Otwarta pokrywa nie moŜe wspierać się na ogrodzeniu lub nadziemnych urządzeniach 

technologicznych związanych z przepompownią. 

Zamek przykrycia powinien być nietypowy (dla utrudnienia włamania), odporny na zanieczyszczenia, 

uszkodzenia i warunki atmosferyczne. 

Zbiornik przepompowni powinien być wyposaŜony w jeden przewód wentylacyjny zakończony tak, 

aby uniemoŜliwić wrzucanie do przepompowni przedmiotów typu pręty stalowe itp. 

Zbiornik zaopatrzony w filtr przeciw zapachowy - wentylacja wywiewna na pokrywie włazu.   

Zbiornik przepompowni musi być wyposaŜony w podest uchylany umoŜliwiający wyciąganie pomp 

(dla zbiorników, których wysokość przekracza 3m) i drabinki zejściowe ze stali kwasoodpornej. 

Drabinka powinna umoŜliwić zejście na dno zbiornika i posiadać szerokość zgodną z normą PN-80 

M-49060 (co najmniej 30 cm), 

Do mocowania wyposaŜenia stałego w zbiornikach (konstrukcje nośne lub wsporcze) naleŜy 

stosować kotwy do betonu ze stali kwasoodpornej. 

 

Armatura i wyposaŜenie przepompowni 

Średnice rurociągów (pionów tłocznych) wewnątrz pompowni powinny być zgodne z zaleceniami 

producenta i muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej wg. PN – EN 10088-1 oraz łączone przy 

wykorzystaniu kołnierzy ze stali kwasoodpornej, 

Wszystkie spoiny powinny być wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą 

TIG, przy uŜyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu 

CNC), przy czym wykonane spawy powinny być udokumentowane wydrukiem parametrów 

spawania, 

Elementy wyposaŜenia przepompowni wykonać z materiałów odpornych na działanie środowiska 

agresywnego. Rury, kształtki naleŜy połączyć z armaturą na kołnierze, śruby z nakrętkami i 

podkładkami – stal kwasoodporna AISI 304. Uszczelki między kołnierzami NBR. 

Do połączenia rurociągów tłocznych pomp powinien by zastosowany trójnik dający niewielkie straty 

ciśnienia przy przepływie ścieków. 

Do połączeń kołnierzowych naleŜy stosować kołnierze luźne odporne na warunki panujące w 

przepompowni o owierceniu PN10. Kołnierze luźne montować na fabrycznie wykonanych wywijkach 

wykonanych ze stali kwasoodpornej. 

Przepompownie powinny być wyposaŜone w armaturę dla kaŜdej z pomp: 

- armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe Ŝeliwne lub mosięŜne - kula powleczona gumą, 

obudowa z Ŝeliwa GG25, zabezpieczone antykorozyjne o pełnym otwarciu przelotu przy prędkości 

0,7 m/s zgodnie z PN-EN 12050-4, 
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- armatura odcinająca - zasuwy odcinające Ŝeliwne lub mosięŜne klinowe kołnierzowe 

miękkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie 

ścieków, 

- przepompownia zaopatrzona w dodatkowe przyłącze płuczące zlokalizowane poza zbiornikiem i 

zaworami odcinającymi, 

 - W celu uniemoŜliwienia pojawienia się róŜnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na 

przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), naleŜy 

zastosować połączenia wyrównawcze, 

- Przewód wyrównawczy naleŜy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do 

głównej szyny ekwipotencjalnej. 

- NaleŜy przewidzieć moŜliwość montaŜu i demontaŜu zainstalowanej armatury w przypadku 

konieczności jej wymiany. 

Na dopływie grawitacyjnym do kaŜdej z przepompowni sieciowych zamontować zasuwę 

odcinającą w studni zasuw lub do ścieków przeznaczoną do zabudowy w ziemi z obudową 

teleskopową, skrzynką uliczną i blokiem podporowym. Przed przepompowniami wykonać studnie 

DN1200mm z kratami wykonanymi ze stali kwasoodpornej o prześwicie uniemoŜliwiającym 

przepływ większych zanieczyszczeń stałych (prześwit min. 50mm).  

 

5.8.1. Wymagania stawiane AKPiA i monitoringowi przepompowni ścieków. 

 

Układy sterowania mają zapewnić bezobsługową prace przepompowni w trybie automatycznym oraz moŜliwość 

sterowania poszczególnymi pompami w trybie ręcznym. Automatyczne sterowanie pracą przepompowni realizować 

ma sterownik mikroprocesorowy będący jednocześnie bramką GSM/GPRS słuŜącą do monitorowania pracy 

przepompowni. Praca w trybie ręcznym odbywać się ma z przycisków zabudowanych na elewacji wewnętrznej 

skrzynki sterowniczej. Zastosowany układ na podstawnie pomiaru poziomu ścieków, ma sterować procesem 

opróŜniania zbiornika, ponadto monitorować stan techniczny urządzeń i instalacji. Jednostka sterująca ma zbierać 

dane z sond pomiarowych, zabezpieczeń pomp, kontrolować napięcie i na ich podstawie sterować pracą pomp, a w 

przypadku wystąpienia awarii, włamania lub stanu  alarmowego w zbiorniku uruchomić zewnętrzny sygnalizator 

optyczno-akustyczny. Podstawowym pomiarem poziomu jest sonda hydrostatyczna natomiast dodatkowym 

zabezpieczeniem w przypadku jej awarii są czujniki pływakowe poziomu suchobiegu i przelania. Zasilanie pomp 

odbywać się ma z szafki sterowniczej. Jako zabezpieczenie obwodów zasilania pomp zastosować wyłączniki 

silnikowe. Układ sterowania wykonać tak aby praca pomp odbywała się naprzemiennie, bez moŜliwości pracy 

równoległej. Do zasilania pomp moŜna stosować układ łagodnego rozruchu zrealizowany na elementach 

wykonawczych typu softstart. Jako zabezpieczenie obwodów zasilania pomp zastosować wyłączniki silnikowe. Kable 

zasilające i pomiarowe wyprowadzić z szafki sterowniczej przepompowni do komory przepompowni poprzez króciec 

elektryczny w rurze osłonowej. 

 

5.8.1.1. ZASILANIE I ROZDZIAŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

1.1 ZASILANIE PODSTAWOWE 

Zasilanie podstawowe szafki sterowniczej odbywa się z sieci energetycznej 0,4kV TAURON Dystrybucja. 
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1.2 ZASILANIE AWARYJNE 

W razie zaistnienia długotrwałych przerw w zasilaniu podstawowym zastosować moŜliwość zasilenia 

przepompowni z przewoźnego agregatu prądotwórczego, które realizowane jest przez przełącznik 

zasilania (sieć-0-agregat) uniemoŜliwiający podanie napięcia z agregatu na siec ZE. Podłączenie 

agregatu wykonać alternatywnie poprzez wtyczkę stała typu 32A/400V – 3P+N+PE umieszczoną na 

szafce sterowniczej przepompowni. Jako zabezpieczenie główne zasilania z agregatu słuŜyć będzie 

zabezpieczenie typu CLS6 C. 

5.8.1.2.MONITORING 

Dla przepompowni wykonać monitoring jej pracy realizujący następujące funkcje: 

· Pomiar poziomu ścieków w zbiorniku przepompowni (pomiar analogowy [m]) 

· Sygnalizację pracy pomp P1, P2 

· Pomiar prądu pompy P1 (pomiar analogowy [A]) 

· Pomiar prądu pompy P2 (pomiar analogowy [A]) 

· Licznik czasu pracy pompy P1 

· Licznik czasu pracy pompy P1 

· Awaria pompy P1, P2 

· Gotowość elektryczna napięć sterowniczych i zasilających 

· Sygnalizacja otwarcia włazu komory przepompowni i skrzynki sterowniczej 

· Sygnalizacja przekroczenia poziomu alarmowego i suchobiegu 

Sterownik przepompowni naleŜy zaprogramować zgodnie z załoŜeniami branŜy sanitarnej oraz 

uzgodnieniami z inwestorem w celu zintegrowania projektowanych przepompowni z istniejącym 

systemem sterowania i monitoringu sieci przepompowni na terenie gminy. 

Monitoring przepompowni całkowicie zintegrować z istniejącym pozostającym w eksploatacji 

Inwestora. 

 

5.8.2. Ogrodzenie przepompowni. 

W projekcie przyjęto dla P8, P7 i P63 ogrodzenie o h=1,8m (i wymiarach zgodnych z planem 

sytuacyjnym) z siatki na linkach stalowych, słupki naroŜne z rur stalowych o przekroju 88.9/8 mm, słupki 

pośrednie z teownika 100/8 mm. Fundamenty pod słupki ogrodzeniowe betonowe. Całość wykonana 

zgodnie z typowym ogrodzeniem wg KB 4-4.3.7 (5).  

Furtka stalowa o szer. min. 1,6m, zlokalizowana od strony drogi zgodna z KB4-4.3.7.(3) 

Ogrodzenie naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie. Konstrukcję stalową, furtkę oraz słupki naleŜy 

zabezpieczyć malowaniem ochronnym farbami podkładowymi i nawierzchniowymi. Wokół ogrodzenia 

ułoŜyć krawęŜnik betonowy o wymiarach 30 x 15 cm połoŜony na płasko. Teren pomiędzy krawęŜnikiem i 

pompownią naleŜy utwardzić kostką betonową typu Polbruk o grubości 8 cm. 

 
5.9. Wytyczne bhp przy obsłudze przepompowni. 
 
Przepompownia jest wyposaŜona w następujące elementy umoŜliwiające jej bezpieczną pracę: 
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− właz montaŜowo – obsługowy dostosowany do wymiarów pomp i zapewniający łatwy 

dostęp do wnętrza studni 

− pompy zatapialne, których zasprzęglenie i rozsprzęglenie hydrauliczne moŜna 

prowadzić z powierzchni terenu ( bez konieczności schodzenia do studni ) 

− wentylację grawitacyjną. 

Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze przepompowni poza przeszkoleniem w zakresie ogólnych 

przepisów BHP, powinni zostać przeszkoleni w zakresie ratownictwa i udzielaniu pierwszej pomocy w 

razie wypadku. Niedopuszczalne jest przystępowanie do pracy bez odzieŜy ochronnej i sprzętu ochrony 

osobistej w zbiorniku czerpalnym przepompowni.  

Pracownicy obsługi przepompowni powinni być wyposaŜeni w: 

− szelkowe pasy bezpieczeństwa z linkami asekuracyjnymi, 

− przenośną lampę gazoszczelną i wodoodporną, 

− maskę z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz, 

− aparat tlenowy lub aparat powietrzny, 

− wykrywacz występowania szkodliwych i palnych gazów, 

− przewoźny agregat wentylacyjny o wydajności 10 wymian/godz., 

− apteczkę pierwszej pomocy. 

Prowadzenie prac konserwacyjnych w przepompowni ścieków musi odbywać się z zachowaniem 

wszystkich wymogów bezpieczeństwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 

− konieczność mechanicznego przewentylowania przepompowni przed kaŜdorazowym 

wejściem człowieka ( nadmuch powietrza kierować na dno komory za pomocą 

elastycznego węŜa, minimalny czas wietrzenia 30 min., 

− sprawdzenie po zakończeniu wietrzenia – lampą Davy’ego albo innym specjalistycznym 

przyrządem, braku występowania w zbiorniku duszących lub palnych gazów, 

− stosowanie przez pracowników schodzących do wnętrza zbiornika – szelkowych pasów 

bezpieczeństwa, zaleca się opuszczanie pracownika do studni z wykorzystaniem 

trójnoga, 

− bezwzględna konieczność asekuracji pracownika przebywającego w studni przez co 

najmniej dwie osoby znajdujące się przy włazie studni i utrzymujące z pracownikiem 

przebywającym w studni łączność głosową; jeden z pracowników musi być 

przeszkolony w zakresie obsługi aparatu powietrznego’ 

− wyposaŜenie pracownika pracującego w zbiorniku w wykrywacz gazów szkodliwych lub 

palnych,; w przypadku stwierdzenia obecności w/w gazów w stęŜeniach 

niedopuszczalnych, naleŜy natychmiast opuścić studzienkę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-S  00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6 oraz 
poszczególnych specyfikacjach branŜowych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru  robót podano w ST-S  00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6 oraz poszczególnych 
specyfikacjach branŜowych. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

� 1 kpl. stacji zlewczej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8 oraz poszczególnych 
specyfikacjach branŜowych. 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 kpl. przepompowni ścieków wraz z armaturą i z zagospodarowaniem terenu 
przyległego zawiera wszelkie  elementy związane z  realizacją wymagań określonych w przedmiotowej 
ST. 
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ST-S 07        
Odtworzenie nawierzchni. 
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1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi 

Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów, Rzeszotary, gmina Miłkowice” Obiekt: Kanalizacja sanitarna 

dla miejscowości Jakuszów kontynuacja i Jezierzany (aktualizacja). 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z realizacją zadania wskazanego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z trwałym 
umocnieniem nawierzchni uszkodzonej lub wymagającej, zgodnie z warunkami technicznymi 
administratorów dróg i ich właścicieli, całkowitej odbudowy w wyniku realizacji zadania wskazanego w pkt. 
1.1. 

1.4. Wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Szczegółowe 
wymagania określono w dokumentacji projektowej – projekcie branŜy drogowej. W pozostałych 
obszarach teren naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego. 

 

Przy realizacji robót związanych z odtworzeniem nawierzchni naleŜy bezwzględnie stosować wytyczne 
określone w Ogólnych specyfikacjach technicznych (OST) opracowanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji 
Dróg Publicznych przez BranŜowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 
o.o.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-S 00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 2., natomiast szczegółowe w projekcie wykonawczym branŜy drogowej oraz w 
Ogólnych specyfikacjach technicznych (OST) opracowanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg 
Publicznych przez BranŜowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-S  00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6, natomiast 
szczegółowe w Ogólnych specyfikacjach technicznych (OST) opracowanych na zlecenie Generalnej 
Dyrekcji Dróg Publicznych przez BranŜowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, 
Sp. z o.o.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7, natomiast szczegółowe 
w Ogólnych specyfikacjach technicznych (OST) opracowanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg 
Publicznych przez BranŜowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o.  
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

� m
2
 (metr kwadratowy) nawierzchni.   

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

� Cena wykonania/odbudowy 1m
2
 nawierzchni zawiera wszelkie  elementy związane z  realizacją 

wymagań określonych w przedmiotowej ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ORAZ INNE DOKUMENTY 

Ogólne specyfikacje techniczne (OST) opracowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych 
przez BranŜowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o. (wraz z 
uaktualnionymi na dzień opracowania przedmiotowej ST przepisami i normami). 
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ST-S 08 
Zasilanie i sterowanie przepompowni ścieków. 
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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót. 
 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi 

Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów, Rzeszotary, gmina Miłkowice” Obiekt: Kanalizacja sanitarna 

dla miejscowości Jakuszów kontynuacja i Jezierzany (aktualizacja). 

w zakresie: 
 

- prefabrykacji i montaŜu rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia, 

- robót związanych z układaniem i montaŜem elementów instalacji elektrycznej, 

- robót związanych z instalowaniem linii kablowych.  
 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w niniejszej specyfikacji. 

 

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych ST dla prefabrykacji i montaŜu rozdzielnic 
elektrycznych. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania robót 
związanych z prefabrykacja i montaŜem rozdzielnic elektrycznych dla obiektów kubaturowych. ST 
dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
– kompletacją wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy, 
– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy oraz 
montaŜu wyposaŜenia rozdzielnicy, 
– zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urządzeń rozdzielnicy w sposób i w miejscu 
zgodnym z dokumentacją techniczną, 
– dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnętrznych przy uŜyciu materiałów 
oraz środków wg dokumentacji technicznej, 
– wykonaniem wewnętrznych połączeń ochronnych oraz połączeń ochronnych konstrukcji z szyna 
uziemiającą obiektu, 
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów rozdzielnicy 
zawartych w dokumentacji, 
– przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 
prefabrykat do montaŜu, jako element instalacji elektrycznej, 
– opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania, 
– montaŜem rozdzielnicy w miejscu określonym w dokumentacji technicznej, 
– przeprowadzeniem wymaganych prób, badań i pomiarów ze sporządzeniem protokołów 
kwalifikujących rozdzielnice (prefabrykat) do eksploatacji. 
 

1.1.1. Określenie podstawowe, definicje 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami i 
wytycznymi: 
 
Rozdzielnica elektryczna (tablica) – zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki 
funkcjonalne (pola), słuŜący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć 
i przeciąŜeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji 
elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudowa (obudowami) rozdzielnice, w zaleŜności od potrzeb 
moŜe spełniać następujące funkcje: zmiany napięcia instalacji, łączeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, 
pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe. 
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Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające moŜliwości ochronne urządzenia, ze względu 
na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Stopień ochrony obudowy IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 
dotykiem elementów wyposaŜenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem 
cieczy (szczególnie wody) i gazów, a która zapewnia odpowiednia obudowa. 
WyposaŜenie rozdzielnicy elektrycznej – zespół aparatury i systemów połączeń wewnętrznych 
potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy. 
AKPiA – Aparatura kontrolno –pomiarowa i automatyka. 
Aparatura kontrolno –pomiarowa – urządzenie słuŜące do pomiarów technicznych. 
Przetwornik (ang. Transducer, converter) 
analogowo-cyfrowy (ang. analogue Digital converter) – słuŜy do zmiany sygnału analogowego w sygnał 
cyfrowy; 
Cyfrowo-Analogowy (ang. digital analogue converter) zmienia sygnał cyfrowy w sygnał analogowy  
Inteligentny - to scalony czujnik piezorezystancyjny, pojemnościowy, itp. Wraz z mikrokomputerem 
jednoukładowym. Są stosowane do pomiarów ( np. przepływu lub róŜnicy ciśnień na rurociągu) oraz 
jako regulatory PID sterujące urządzeniami wykonawczymi. W takich regulatorach nastawianie wartości 
zadanej jest utrudnione. 
Sygnał analogowy – forma transakcji danych, w której sygnał pneumatyczny, mechaniczny lub energia 
elektryczna jest zmienny proporcjonalnie do zmiany intensywności wielkości fizycznej, właściwości 
fizycznej, właściwości lub reprezentowanego warunku. 
Sygnał cyfrowy – sygnały cyfrowe reprezentują sobą liczby, czyli przekazują pewną informację. Są 
bardziej odporne na zakłócenia niŜ sygnały analogowe, bowiem w technice cyfrowej określa się pewien 
próg (margines), poniŜej którego napięcie uznaje się za „0” (poziom zera logicznego), a powyŜej za „1” 
(poziom jedynki logicznej). 
Kalibracja – ogół czynności słuŜących wzorcowaniu przyrządu pomiarowego. 
 
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze 
źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetęŜeniem wspólnym zabezpieczeniem, 
kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą 
przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry 
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane danym punktem zasilania w 
energie (zabezpieczeniem). 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela 
stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób budowlany jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku takiej z Polską Normą wyrobu, nie 
mającą statusu normy wycofanej lub aprobata techniczna. 
Część czynna — przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub 
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moŜe być pod napięciem a nie 
spelnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
Połączenia wyrównawcze — elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w 
celu wyrównania potencjału. 
Kable i przewody — materiały słuŜące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów — zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaŜ oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed 
uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
 
 

1.1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 

1.1.3. Dokumentacja robót montaŜowych 
 
Dokumentację robót montaŜowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 
2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 
zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późniejszymi zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania 
wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  
Prefabrykację i montaŜ rozdzielnic naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montaŜowych i prefabrykacji, 
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 

1.1.4. Wymagania dotyczące właściwości materiałów. 
 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą ustaleniu poŜądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych załoŜonych w dokumentacji 
technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 
warunkiem: 
– spełniania tych samych właściwości technicznych, 
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, uzyskanie akceptacji inwestora). 
 

1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania. 
 
Do wykonania i montaŜu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 
obiektach budowlanych naleŜy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upowaŜniony 
przedstawiciel: 
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 
zgodności, 
– wydał deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone 
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa 
Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), 
aprobaty techniczne, 
– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, 
– wydał oświadczenie, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 
 Zaleca się stosowanie aparatury kontrolno–pomiarowej uznanych firm, posiadającej aplikacje 
na innych obiektach tego typu w Polsce. NaleŜy dobrać urządzenia firm, które gwarantują łatwy dostęp 
do części zamiennych i serwisu. 
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 Elementy szczególnie naraŜone na niekorzystne oddziaływanie środowiska muszą być 
wykonane z materiałów odpornych na korozję (stal kwasoodporna, tworzywa sztuczne) lub powleczone 
odpowiednią powłoką ochronną. 
 
Zastosowanie innych wyrobów, wyŜej nie wymienionych, jest moŜliwe pod warunkiem posiadania przez 
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie 
dotyczącym montaŜu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
 

1.1.6. Rodzaje materiałów 
 
Wszystkie materiały do prefabrykacji i montaŜu rozdzielnic powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
 

1.1.7. Obudowy 
 
Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są elementem 
instalacji elektrycznej); spełniają role zabezpieczająca przed dotykiem elementów pod napięciem, są 
elementem łączącym podzespoły rozdzielnicy, chronią przed przedostawaniem się do wewnątrz ciał 
obcych (stopień ochrony obudowy IP), poprzez montaŜ wyposaŜenia dodatkowego umoŜliwiają 
prawidłowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniających się warunkach zewnętrznych i przy róŜnym 
obciąŜeniu, podnoszą estetykę instalacji elektrycznych, umoŜliwiają prawidłowy montaŜ. NaleŜy 
przestrzegać stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane są jako marka 
referencyjna. Wykonujący prefabrykacje powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy (lub 
cała obudowa) posiadają certyfikat zgodności lub aprobatę techniczna bądź nadana przez wytwórcę 
deklarację zgodności. Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów rozdzielnic i sterownic 
niskonapięciowych podane są w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U). Podczas 
przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposaŜania w zaprojektowane urządzenia lub prefabrykaty 
składowe, musza zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczące metod 
łączenia obudów w zestawy, sposobu montowania lub usuwania ścianek bocznych wg potrzeb, 
zastosowania zalecanych materiałów złącznych i uszczelniających obudowy składowe. Wszelkie 
zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montować zgodnie z instrukcja producenta obudów. 
NaleŜy stosować wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujące porządek wewnątrz 
rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosować 
odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linki 
uziemienia powinny wyróŜniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004. 
 

1.1.8. WyposaŜenie wewnętrzne rozdzielnic 
 
Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący 
prefabrykacje powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposaŜenia wewnętrznego 
posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację 
zgodności. NaleŜy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych 
rozdzielnicy, które wymieniane są jako marka referencyjna. Osprzęt ten naleŜy montować do obudowy 
za pomocą: płyty montaŜowej lub płyty zabudowy, szyn lub belek nośnych zunifikowanych lub 
zaprojektowanych, półek i szuflad. Połączenia wewnętrzne elementów naleŜy wykonywać za pomocą: 
szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Na 
końcówki przewodów naleŜy montować końcówki kablowe wg instrukcji producenta. 
 

1.1.9. Elementy mocujące rozdzielnice 
 
Wykonujący montaŜ rozdzielnicy sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy mocujące 
posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklaracje 
zgodności. 
  Projektowaną szafkę zasilająco-sterowniczą posadowić na prefabrykowanym fundamencie uprzednio 
wkopanym w ziemię zgodnie z zaleceniami producenta. 
 

1.1.10. Specyfikacja materiałowa.  
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Zgodnie z zestawieniem materiałów /listy elementowe/ ujęte w kaŜdej części projektu wykonawczego 
wymagającego prefabrykacji. 
 

1.1.11. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montaŜowych 
 
Wyroby do robót montaŜowych i prefabrykacji rozdzielnic mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej , 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równieŜ 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montaŜowych i prefabrykacji – wyrobów i materiałów 
nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy. 
 

1.1.12. Warunki przechowywania wyrobów do montaŜu i prefabrykacji rozdzielnic 
 
Wszystkie materiały i prefabrykaty pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 

1.1.13. Wymagania dotyczące transportu. 
 
Podczas transportu na budowę z miejsca składowania po prefabrykacji naleŜy zachować ostroŜność 
aby nie uszkodzić zamontowanych elementów wewnętrznych. DuŜe rozdzielnice naleŜy przygotować do 
transportu dzieląc na elementy o wadze umoŜliwiającej łatwe dostarczenie na miejsce zabudowywania. 
Stosować opakowania w przypadku moŜliwości uszkodzeń transportowych. 
 

1.1.14. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny być wykonane 
zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
 

1.1.15. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych 
 
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, uwzględniający 
wymagania stawiane wyrobowi. Do najwaŜniejszych wymogów naleŜą: stopień ochrony, ilość wolnego 
miejsca do montaŜu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczące sieci 
zasilającej, miejsce zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposaŜenia. Po 
skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy naleŜy dokonać 
mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów. 
Przy skomplikowanych układach wyposaŜenia naleŜy sporządzić kartę technologiczna dla prefabrykacji, 
stanowi ona załącznik do protokółu zdawczego rozdzielnicy. Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej 
powinna uwzględniać wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w 
szczególności: 
– stopień ochronności, 
– wymiary zewnętrzne kaŜdego elementu obudowy, 
– typ rozdzielnicy ze względu na sposób montaŜu: wolnostojąca 
– typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: niskiego napięcia, 
– sposób zasilania i odpływu: „od dołu”, 
– typ przyłączenia do instalacji: dławice, zaciski, przyłączenie bezpośrednie, 
– sposób mocowania wyposaŜenia w obudowie: płyty montaŜowe i osłonowe, elementy dystansowe, 
szyny nośne, 
– rodzaj materiału i kolor elementów obudowy, 
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– sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagań normy PN-
EN 60439- 3:2004, 
– kompletność montaŜu wyposaŜenia dodatkowego, 
– kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki 
znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy, 
– oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób czytelny najlepiej 
przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych aparatów i osprzętu, 
– w kaŜdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń przeznaczona na 
rysunek schematu rozdzielnicy. 
Rozdzielnica  musi spełniać wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z międzynarodową IEC-439-1). 
Wymagane jest świadectwo badań dla prefabrykowanej rozdzielnicy, zgodne z ww. wymogami normy. 
Rozdzielnica  przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodostępnych musi spełniać wymogi 
normy PNEN 60439-5:2002. 
Rozdzielnica  powinna być wyposaŜona w maskownice z tworzywa sztucznego, chroniąca przed 
skutkami napięcia dotykowego, jeśli występuje moŜliwość kontaktu bezpośredniego z elementami pod 
napięciem. 
Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic  powinny zapewniać dostęp do kompletu elementów 
wykonawczych od frontu. 
Rozdzielnice  montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny być wykonane minimum 
w II klasie ochronności. 
Na drzwiach rozdzielnicy  winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną z nazwą rozdzielnicy 
ze schematu głównego zasilania obiektu. Szyld winien być przymocowany w sposób trwały. 
 

1.1.16. MontaŜ rozdzielnic elektrycznych 
 
Zakres robót obejmuje: 
– przemieszczenie w strefie montaŜowej, 
– rozpakowanie, 
– ustawienie na miejscu montaŜu wg projektu, 
– wyznaczenie miejsca zainstalowania, 
– trasowanie, 
– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników wraz z 
zabetonowaniem, 
– montaŜ wraz z regulacja mechaniczna elementów rozmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, 
klamki, zamki, pokrywy), 
– podłączenie uziemienia, 
– sprawdzenie prawidłowości usytuowania, 
– sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu, 
– przeprowadzenie prób i badań. 
Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej naleŜy pamiętać aby wszystkie kable odpływowe 
wyposaŜyć w szyldy z adresami. 
 

1.1.17. Instalacja połączeń Wyrównawczych 
 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, naleŜy 
wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: 
głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego — dla części przewodzących, 
jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód 
wyrównawczy. 
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe naleŜy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji. 
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć wszystkie elementy przewodzące przepompowni takie jak: 
drabinki włazy itp. „ sprowadzając je do wspólnego punktu — głównej szyny uziemiającej w szafce 
sterowniczej przepompowni. 
 
 
 

1.1.18. Kontrola jakości robót 
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NaleŜy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 
polegających na kontroli: 
– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
– zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej, 
– napisów informacyjno-ostrzegawczych, 
– działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących, 
– działania sygnalizacji stanu połoŜenia łączników, 
– stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników, 
– stanu zewnętrznego głowic kablowych, 
– stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych, 
– stanu ochrony przeciwporaŜeniowej, 
– stanu urządzeń wentylacyjnych – chłodzenie rozdzielnicy, 
– schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy, 
– stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej, 
– sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych, 
– poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez 
wykonawcę montaŜu. 
Dla układów sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegają na: 
– pomiarach rezystancji izolacji, 
– sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych, 
– zbadaniu przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących , 
– zbadaniu wartości nastawczych wyłączników, przekaźników termicznych, przekaźników róŜnicowo 
prądowych, itp. 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niŜ 50 Mohm. Rezystancja izolacji 
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niŜ 20 Mohm. Pomiaru naleŜy 
dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 
Po wykonaniu oględzin naleŜy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 
zawartymi w normie PN-HD 60364-6:2008. 
 

1.1.19. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 
 
 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych ST dla instalacji linii kablowych. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót 
związanych z: 
— układaniem kabli w ziemi wraz z transportem i składowaniem materiałów, trasowaniem linii, robotami 
ziemnymi, przygotowaniem podłoŜa i robotami towarzyszącymi. 
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
— kompletacją materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyŜej prac, 
— wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoŜa (w szczególności roboty 
ziemne, montaŜ elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 
— ułoŜeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 
wyznaczonych w dokumentacji, 
— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i 
linii, 
— przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 
montowany element linii energetycznej do eksploatacji. 
 

1.2.1. Określenia podstawowe, definicje 
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Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami i 
wytycznymi: 
Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, słuŜąca do przesyłania energii elektrycznej. 
Kabel sygnalizacyjny — przewód wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych, 
kontrolno-pomiarowych, zabezpieczających. 
Linia kablowa — kabel wieloŜyłowy lub wiązka kabli jednoŜyłowych w układzie wielofazowym albo kilka 
kabli połączonych równolegle, które wraz z osprzętem ułoŜone są na wspólnej trasie, łącząc zaciski 
dwóch urządzeń elektroenergetycznych. 
Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzeń, w której osi symetrii ułoŜono jedną lub więcej linii 
kablowych. 
SkrzyŜowanie — miejsce na trasie kabla, w którym rzuty poziome róŜnych linii kablowych pokrywają się 
lub przecinają. 
ZbliŜenie — miejsce na trasie kabla, w którym odległość pomiędzy róŜnymi liniami kablowy- mi, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną jest mniejsza niŜ odległość dopuszczalna dla 
danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i nie występuje 
skrzyŜowanie. 
Studzienka kablowa — przestrzeń podziemna przeznaczona do instalowania muf kablowych, 
ułatwiająca przeciąganie i łączenie kabli prowadzonych pod ziemią oraz w kanałach, rurach, blokach 
betonowych itp.). 
Blok kablowy — osłona otaczająca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciągania kabli. Napięcie 
znamionowe kabla Uo/U — napięcie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo — napięcie 
pomiędzy Ŝyłą a ziemią lub ekranem kabla, natomiast U — napięcie międzyprzewodowe kabla. 
śyła robocza — izolowana Ŝyła wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, słuŜy 
do przesyłania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym słuŜy do przesyłania lub odcinania sygnału, 
impulsu itp. Jako część przewodząca moŜe występować drut o przekroju kołowym, owalnym lub 
wycinek koła (sektorowe) lub linka, złoŜona z wielu drutów o mniejszym przekroju. Ze względu na duŜe 
natęŜenie pola elektrycznego na ostrych krawędziach ogranicza się stosowanie kabli z Ŝyłami 
sektorowymi do napięć znamionowych 0,6/1 kV i przekrojach powyŜej 16 mm2. śyły wielodrutowe 
zapewniają większą elastyczność kabla, są jednak droŜsze. Sploty poszczególnych wiązek, 
zawierających po kilka Ŝył splatane są we współosiowe warstwy w kierunkach przemiennych. Kable 
sygnalizacyjne posiadają w swej budowie dodatkowo Ŝyłę licznikową (brązowa) i kierunkową (niebieska) 
dla ułatwienia rozpoznawania I liczenia kolejnych warstw kabla. 
śyła ochronna „Ŝo” — izolowana Ŝyła w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwą zielono-Ŝółtą 
izolacji, bezwzględnie wymagana przez określone środki ochrony przeciwporaŜeniowej. Łączy metalowe 
części przewodzące — dostępnego urządzenia elektrycznego (które mogą przypadkowo znaleźć się 
pod napięciem), części przewodzące obcych instalacji elektrycznych, główną szynę (zacisk) uziemiający 
i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napięcie od 0,6/1 kV. 
śyła neutralna — izolowana Ŝyła robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czteroŜyłowych 
pełni rolę przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrój uzaleŜniony od przekroju roboczego kabla, 
zwykle mniejszy np. dla przekrojów roboczych powyŜej 35 mm2 moŜe wynosić 50% tego przekroju. 
Głowica kablowa — osprzęt kablowy słuŜący wykonaniu zakończeń kabli, ułatwiających ich 
podłączenie do innego elementu instalacji elektrycznej. 
Stacja transformatorowa — kontenerowa — węzłowy punkt sieci elektroenergetycznej, w którym 
odbywa się zmiana parametrów uŜytkowych sieci (napięcie) oraz usytuowane są urządzenia rozdzielcze 
energii elektrycznej, a całość urządzeń zamontowanych jest w prefabrykowanym kontenerze, który 
posadowiony jest na gotowym lub zbudowanym indywidualnie fundamencie lub konstrukcji. 
Przygotowanie podłoŜa — zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli mających na celu 
zapewnienie moŜliwości ich ułoŜenia zgodnie z dokumentacją zalicza się tu następujące grupy 
czynności: 
— wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
— osadzanie kołków w podłoŜu, 
— montaŜ uchwytów do mocowania i układania kabli oraz montaŜ powłok z tworzyw sztucznych lub 
metalowych, 
 

1.2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 1.7. Dokumentacja robót 
montaŜowych 
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Dokumentację robót montaŜowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 
2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późniejszymi zmianami), 
— dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z I 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania 
wyrobów, 
— protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających za- kryciu z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 
r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
     MontaŜ elementów instalacji kablowych linii energetycznych naleŜy wykonywać na podstawie 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montaŜowych i 
instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 

1.2.3. Wymagania dotyczące właściwości materiałów 
 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą ustaleniu poŜądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych załoŜonych w dokumentacji 
technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
     Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 
warunkiem: 
— spełniania tych samych właściwości technicznych, 
— przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
Do wykonania i montaŜu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 
obiektach budowlanych naleŜy stosować kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne 
posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
     Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upowaŜniony przedstawiciel: 
— dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 
oceny zgodności, 
— wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (lEC) i wprowadzone 
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa 
Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), 
aprobaty techniczne, 
— oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
— wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, 
— wydał oświadczenie, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową 
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 
     Zastosowanie innych wyrobów, wyŜej nie wymienionych, jest moŜliwe pod warunkiem posiadania 
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie 
dotyczącym montaŜu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
 

1.2.4. Rodzaje materiałów 
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Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 

1.2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montaŜowych linii 
energetycznych 

 
Wyroby do robót montaŜowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
— są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej , 
— są właściwie oznakowane i opakowane, 
— spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
— producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równieŜ 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów, 
— dostawa kabli o izolacji, powłoce lub osłonie z tworzyw sztucznych powinna odbywać się przy 
temperaturze wyŜszej niŜ —15°C, natomiast bębny z nawiniętym kablem nie mogą być zrzucane i 
przewracane na ich tarcze (na płask). 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montaŜowych — wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 

1.2.6. Warunki przechowywania materiałów do montaŜu instalacji elektrycznych 
 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
     Kable naleŜy przechowywać na bębnach lub jeśli ilość kabla jest niewielka zwinięte w tzw. „ósemkę”. 
Końce kabli producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza 
opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość Ŝył, w przypadku gdy dokonuje się odcięcia 
części kabla — naleŜy zabezpieczyć pozostający w magazynie odcinek zalutowaną osłoną ołowianą lub 
kapturkiem, najlepiej termo- kurczliwym. W magazynie o miękkim podłoŜu naleŜy ułoŜyć twarde 
podkłady pod tarcze bębna i zabezpieczyć klinami przed samoczynnym toczeniem. 
     Pozostały sprzęt i osprzęt podstawowy i pomocniczy naleŜy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczególnie naleŜy chronić przed wpływami 
atmosferycznym oraz zawilgoceniem. 
     Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 

1.2.7. Wymagania dotyczące transportu 
 
Podczas transportu na budowę ze składu przyobiektowego do miejsca wbudowania, naleŜy zachować 
ostroŜność aby nie uszkodzić materiałów do montaŜu. Minimalne temperatury wykonywania transportu 
ze względu na moŜliwość uszkodzenia izolacji, wynoszą dla kabli nawiniętych na bębny: —15°C oraz —
5°C dla zwiniętych w ósemkę” odcinków. Stosować dodatkowe opakowania materiałów w przypadku 
moŜliwości uszkodzeń transportowych. 
 

1.2.8. Wymagania dotyczące wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacją techniczną i umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robot. Roboty winny być wykonane 
zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
 

1.2.9. Układanie kabli 
 
Przy układaniu kabli w ziemi zakres robót obejmuje: 
— wyznaczenie trasy linii kablowej,  
— wykonanie robót ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dołów oraz 
wymianę gruntu w przypadku nieodpowiedniego składu gruntu rodzimego,  
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— nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego, 
— układanie kabli w rowach i wykopach,  
— układanie kabli w rurach osłonowych i przepustach, ułoŜonych w ziemi, 
— ułoŜenie folii znaczeniowej,  
— zasypanie rowów i wykopów kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi. 
 
 
Uwagi dodatkowe: 
 
a). Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywać uprawniony geodeta, lub za zgodą inwestora — 
wykonawca robót, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy 
wyznaczają wbijane w grunt paliki drewniane lub pręty metalowe. NaleŜy jednocześnie prowadzić trasę 
kablową w taki sposób, aby zachować odpowiednie odległości od innych elementów znajdujących się w 
ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentów budynków i granicy pasa jezdni, 150 cm od 
rosnących drzew, itp. Szczegółowe wartości odległości kabli od innych elementów znajdujących się w 
ziemi zawiera norma N SEP-E-004. 
 
b). W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robót prowadzonych w terenie zabudowanym lub 
dostatecznie nierozpoznanym, naleŜy zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić istniejącego 
uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu duŜej ostroŜności, naleŜy dokonać przekopów próbnych na 
głębokość większą od projektowanego dna wykopu i o długości około 2 m przez linię trasy kablowej, 
prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotyczą wykopów prowadzonych przy istniejących 
budynkach i budowlach. 
     Szerokość rowu kablowego zaleŜy od liczby i rodzaju kabli układanych równolegle, jednak nie 
powinna być mniejsza od: 30 cm dla głębokości do 60 cm i 40 (50) cm w pozostałych przypadkach. 
     Głębokość minimalna układania, mierzona w osi kabla, zaleŜy od rodzaju, przeznaczenia oraz 
napięcia znamionowego kabla (ze względu na warstwę podsypki piaskowej oraz średnicę kabla wykop 
jest kilkanaście centymetrów głębszy): 
— 50 cm dla kabli układanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania oświetlenia, związanego z 
ruchem drogowym, 
— 70 cm dla pozostałych rodzajów i przeznaczeń kabli o napięciu do 1 kV, 
— 80 cm dla kabli o napięciu do 15 kV, układanych poza terenami rolniczymi, 
— 90 cm dla kabli o napięciu do 15 kV, układanych na terenach rolniczych, 
 
c). Linie kablowe pod drogami, ulicami, naleŜy prowadzić w osłonach otaczających - rury ochronne 
stalowe ocynkowane, stosując technologię przecisków. Przeciski wykonuje się specjalnie do tego celu 
przystosowanymi urządzeniami. 
 
d). Układanie kabli w rowach i wykopach: 
 
— Kabel naleŜy ułoŜyć na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubości min. 10 cm — dopuszcza się 
pominięcie podsypki dla gruntów piaszczystych. Linia układanego kabla powinna być falista, aby ilość 
ułoŜonego kabla była większa o 1-3% od długości wykopu. Zasadą jest układanie w jednym rowie kabli 
na jednym poziomie, przy czym odległość minimalna od kabli sąsiednich zaleŜy od napięcia 
znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV. Dla kabli układanych na terenie zakładu 
przemysłowego dopuszcza się warstwowe układanie kabli, z zachowaniem odległości 15 cm pomiędzy 
warstwami i oddzieleniem warstw od siebie przegrodami np. z cegieł lub bloczków betonowych. Dla 
ułatwienia lub umoŜliwienia robót naprawczych naleŜy przewidzieć układanie kabli z zapasem, przy 
kaŜdym elemencie, gdzie następuje połączenie lub podłączenie kabla (mufy, złącza kablowego, stacji 
transformatorowej itp.), 
- przemieszczanie kabla, znajdującego się na bębnie, woŜonym przez pojazd (traktor z przyczepą lub 
skrzyniowy samochód cięŜarowy o napędzie terenowym, stojaki do bębnów), 
- przy pomocy rolek napędzanych (skrzyniowy samochód cięŜarowy, wyposaŜony w ciągarkę i Ŝurawik, 
zespół rolek i zasilanie ich napędów poprzez agregat prądotwórczy lub zestaw kabli przenośnych, 
stojaki do bębnów), 
- przy pomocy wciągarki (tzw. uciąg czołowy) — podobny zestaw jak dla układania przy pomocy rolek 
napędzanych, dodatkowo komplet uchwytów na Ŝyły i pończoch stalowych. W celu uniknięcia 
uszkodzeń kabla wciągarka musi być wyposaŜona w ogranicznik siły ciągnięcia, jej wartość 
dopuszczalną wyznacza się w zaleŜności od całkowitego przekroju kabla. 



 

                                                                          
 
88 

— Zasypanie następną warstwą piaskową grubości min. 10 cm i ubicie warstwy, a następnie gruntem 
rodzimym ubijanym warstwami grubości do  15 cm (większość inwestorów wymaga wymiany gruntu 
wykopu na piasek), 
— UłoŜenie folii oznaczeniowej o grubości powyŜej 0,5 mm i o szerokości powyŜej 20 cm, 
przykrywającej przysypany warstwą piasku kabel. Kolory folii uŜywanych do oznaczeń wskazują napięcie 
znamionowe kabla: niebieska do 1 kV. 
 
e). Układanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi: 
 
Kable układane w miejscach, gdzie są szczególnie naraŜone na uszkodzenia, chroni się poprzez osłony 
kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub giętkich, stalowych oraz jedno- lub 
wielootworowych blokach betonowych. Średni- ca otworu osłony kabla powinna mieć co najmniej 1,5 
średnicy kabla, jednak nie mniej niŜ 50 mm. Zasadą jest prowadzenie jednego kabla w danym otworze, 
jednak dopuszcza się odstępstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli jednoŜyłowych tworzących 
wiązkę wielofazową zestawu kabli sygnalizacyjnych podłączonych do jednego urządzenia, zestawu kabli 
energetycznych i sygnalizacyjnych podłączonych do jednego urządzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub 
kabli) do osłony naleŜy oba końce uszczelnić. Wciąganie kabli do rur moŜna wykonywać przy budowie 
nowych linii, niekiedy występuje konieczność wykonania osłon kablowych na ułoŜonych wcześniej 
kablach lub ich odcinkach — wtedy stosuje się technologię z zastosowaniem rur osłonowych 
dwudzielnych. 
 
f). Układanie kabli w budynkach 
 
Wszelkie typy kabli z wyjątkiem, posiadających osłonę ochronną włóknistą układa się bezpośrednio na 
ścianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w elementach konstrukcyjnych budowli 
oraz .Szczególną uwagę naleŜy zwrócić przy przejściach kabli przez ściany, dodatkowe zabezpieczenia 
wykonuje się w przypadkach szczególnych np. izolacja od Ŝrących oparów. SkrzyŜowania kabli naleŜy 
wykonać w taki sposób, aby minimalne odległości pomiędzy kablami wynosiły: 5 cm dla kabli na 
napięcie do 1 kV. Odległości minimalne od rurociągów podaje N SEP-E-004 i wynoszą od 20 do 150 
cm. Jeśli nie moŜna spełnić warunków minimalnej odległości, podanych w normie jw. „ naleŜy bez- 
względnie prowadzić kable w rurach ochronnych. 
 

1.2.10. MontaŜ osprzętu kablowego i oznaczanie linii kablowych 
 
a). MontaŜ osprzętu kablowego powinni wykonywać pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez 
producenta lub organ uprawniony, w czasie tego samego dnia. 
b). Stosowany osprzęt powinien być nowy, chyba Ŝe inwestor wyda pisemną zgodę na ponowne 
zastosowanie osprzętu pochodzącego z demontaŜu. 
c). Osprzęt powinien być montowany w miejscu docelowego ułoŜenia lub jeśli to jest niemoŜliwe w 
najbliŜszym sąsiedztwie np. obok rowu kablowego. 
d). Oznaczniki kabli stosuje się w celu umoŜliwienia identyfikacji ułoŜonych i będących pod napięciem 
kabli. Rozmieszczenie oznaczników powinno ułatwiać prace pracownikom dokonującym rozpoznania i 
dlatego naleŜy oznaczniki montować: na końcach i łukach kabla, w sąsiedztwie osprzętu (mufy i 
głowice) oraz w miejscach charakterystycznych takich jak, skrzyŜowania, przepusty, zbliŜenia, a takŜe w 
prostych odcinkach linii kablowej ułoŜonej w ziemi co 10 m. 
e). Prawidłowe oznaczenia kabla powinny zawierać następujące dane: 
— uŜytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej, 
— rok ułoŜenia kabla, 
— symbol typu i przekrój kabla wg odpowiedniej normy, 
 
f). Znakowanie trasy kablowej 
W terenie nie zabudowanym oznacza się trasę poprzez wkopanie wzdłuŜ trasy słupków betonowych z 
literą „K” oraz nazwą uŜytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: początek i koniec trasy, 
skrzyŜowania, zbliŜenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co 100m.  
 

1.2.11. Kontrola jakości robót 
 
NaleŜy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 
polegających na kontroli: 
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– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
– jakości i zgodności wykonania robót z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami 
budowy oraz bhp, 
– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 
protokołem przez wykonawcę montaŜu, 
– pomiarach rezystancji uziemień i wszelkich innych wynikających z dokumentacji technicznej, norm, 
przepisów budowy i eksploatacji lub uzgodnień z Inwestorem. 
     Po wykonaniu oględzin naleŜy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 
zawartymi w normie PN-HD 60364-6:2008. 
 

1.2.12. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
    Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moŜe uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 
obniŜoną jakość. 
 
 
 

1.3. Odbiór robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót częściowych w trakcie wykonywania instalacji, a takŜe odbioru 
dokonywanego po jej zakończeniu powinna zawierać umowa z Wykonawcą. Odbiory częściowe dotyczą 
głównie tych fragmentów instalacji, które ulegają trwałemu zakryciu (zasłonięciu). 
 Odbiór końcowy jest etapem, podczas, którego następuje sprawdzenie zgodności wykonania 
pracz dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami oraz przepisami techniczno –budowlanymi, a 
takŜe sprawdzenie prawidłowego i bezpiecznego działania instalacji. Obioru dokonuje komisja powołana 
przez Inwestora. 
 Przed końcowym odbiorem robót powinny być dostarczone i przywołane następujące 
dokumenty: 

• umowa z Inwestorem wraz z aktualnymi aneksami; 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
powstałymi za wiedzą Projektanta i InŜyniera w trakcie wykonywania robót ( tzw. 
dokumentacja powykonawcza „red pen”); 

• komplet protokołów badań i sprawdzeń oraz prób rozruchowych i sprawdzeń odbiorczych; 

• dziennik budowy; 

• ewentualnie opinie rzeczoznawców; 

• dokumenty jakościowe zastosowanych materiałów, DTR urządzeń, instrukcje 
eksploatacji; 

• dokumenty uzasadniające uzupełnienie i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót; 

• protokoły odbiorów częściowych (np.: robót przygotowawczych, prac zanikających, itp.); 

• aktualną inwentaryzacją geodezyjną tras kablowych i innych elementów branŜowych. 
Przy odbiorze końcowym komisja sprawdza: 
Przedstawione dokumenty a w tym: 

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej; 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień związanych z ewentualnym 
usunięciem usterek; 

• kompletność i aktualność dostarczonej dokumentacji powykonawczej; 

• kompletność dostarczonego zestawu protokołów, DTR, świadectw, instrukcji, itp. 
 

Dokonuje oględzin mających na celu stwierdzenie czy instalacja elektryczna spełnia wymogi 
bezpiecznej eksploatacji z związku z tym kontroluje: 

• skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej i przeciwpoŜarowej; 

• skuteczność ochrony przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi; 

• dobór przekroju przewodów do obciąŜalności prądowej i spadków napięcia; 
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• wykonanie połączeń obwodów; 

• dobór i nastawiania urządzeń ochronnych, zabezpieczających i sygnalizacyjnych; 

• wykonanie przewodów połączeń wyrównawczych; 

• rozmieszczenie oraz zamocowanie urządzeń, aparatów, sprzętu, osprzętu, kabli; 

• dostęp do urządzeń w celu ich obsługi i konserwacji; 

• oznaczenia przewodów, obwodów, elementów wyposaŜenie; 

• umieszczenia schematów i napisów oraz informacji ostrzegawczych BHP. 

• Ocena jakości wykonania instalacji, sprawdzając w pierwszej kolejności: 

• trwałość zamocowania sprzętu do podłoŜa; 

• prawidłowość jego rozmieszczenia; 

• trwałość osadzenia uchwytów podtrzymujących elementy urządzeń i tras kablowych; 

• właściwe zabezpieczenia przed korozją, właściwy stopień IP sprzętu i osprzętu; 

• zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzętu oraz estetykę wykonania instalacji 
elektrycznej. 

 Komisja powinna przerwać odbiór jeśli roboty nie zostały zakończone bądź zostały wykonane 
niezgodnie z umową, wykonane prace wykazują powaŜne usterki, nie została przekazana niezbędna 
dokumentacja. 
 

1.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
 Wykonawca powinien spełnić wszystkie warunki niezbędne do bezpiecznego przygotowania 
oraz przeprowadzenia robót. Odpowiednie zasady są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401, w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tekst jednolity Dz.U. 
2003 nr 169 poz. 1650, oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003r.w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
Dz.U. 2003r. nr 121 poz. 1138. 

 
Główne zagroŜenia mogą występować: 
- podczas prowadzenia prac groŜących upadkiem z wysokości (prace na obrzeŜach zbiorników 

przepompowni, w pobliŜu głębokich wykopów, na rusztowaniach); 
- w trakcie pracy z wykorzystaniem narzędzi mechanicznych (np.: cięcie ). 
- podczas transportu i rozładunku materiałów cięŜkich; 
- podczas prowadzenia prac niosących za sobą zagroŜenie poŜarowe; 

- podczas prowadzenia wszelkich prac elektrycznych oraz prac z narzędziami elektrycznymi; 
- podczas prowadzenia prac uruchomieniowych i rozruchowych (np.: w pobliŜu wirujących 

elementów maszyn). 
 

 Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywanych prac oraz posiadać 
odpowiednie kwalifikacje – zwłaszcza w zakresie wykonywania prac elektro-monterskich oraz 
uruchomienia urządzeń elektrycznych i rozdzielni (SEP). 
 Pracownicy obsługi po zakończeniu robót powinni zostać przeszkoleni i zaznajomieni z 
zasadami bezpiecznej eksploatacji i BHP zawartymi w „Instrukcji obsługi i eksploatacji”). 
Szczegółowy opis zagroŜeń zawarto w opracowaniu pt: ”INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA” będącym załącznikiem do projektu. 
 

1.5. Ochrona środowiska 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów i prowadzenia prac w sposób nie 
powodujący degradacji środowiska naturalnego. Szczególnie dotyczy to odpowiedniej gospodarki 
odpadami na placu budowy. (np.: pozostałościami po obróbce kabli lub pracach związanych z 
montaŜem tras kablowych) NaleŜy przestrzegać właściwego uŜycia środków chemicznych stosowanych 
podczas prac.  
 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia właściwego zaplecza związanego z potrzebami 
fizjologicznymi pracowników. 
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2. Dokumenty odniesienia 
 

2.1. Normy 
 

PN-EN 60529:2003 
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
PN-EN 60446:2004 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna, oznaczanie i 
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi 
PN-EN 60439-1:2003 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie 
badań typu 
PN-EN 60439-2:2004 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące przewodów szynowych 
PN-EN 60439-3:2004 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące niskonapięciowych 
rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do uŜytkowania 
przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe 
PN-EN 60439-4:2004 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów 
przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS) 
PN-EN 60439-4:2005(U) 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów 
przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS) 
PN-EN 60439-5:2002 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów 
napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie dostępnych. Kablowe 
rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziału energii w sieciach 
PN-EN 50274:2004 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym. 
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych 
PN-EN 50298:2004 
Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne 
PN-EN 50300:2005(U) 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ogólne wymagania dotyczące niskonapięciowych 
rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych 
PN-EN 62208:2005(U) 
Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne 
PN-E-05163:2002 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania 
łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontaŜowych badań odbiorczych (Zmiana Az1) 
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia--Część 1: Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 
PN-IEC 60364-3:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4.41. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa--Ochrona przed poraŜeniemelektrycznym. 
PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych--Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa--Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.   
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych--Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa--Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. WaŜna do 01.03.2013 r. 
PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla 
zapewniwnia bezpieczeństwa--Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych--Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa--Ochrona przed obniŜeniem napięcia. 
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PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed przepięciami -- Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-44: Ochrona 
dla zapewniwnia bezpieczeństwa--Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi. 
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - 
Postanowienia ogólne--Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym. 
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych - 
Ochrona przeciwpoŜarowa.  
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne  
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego -- Oprzewodowanie. 
PN-HD 60364-5-52-:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego -- Oprzewodowanie (oryg.) 
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych--Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego--Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego -- ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów.  
PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego -- Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. 
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie. 
PN-IEC 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
PN-IEC 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia--Część 7-706; Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia przewodzące i ograniczające 
swobodę ruchu. 
PN-EN 50146:2002(U)  
WyposaŜenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych. 
PN-EN 60445:2002 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczenia i 
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń Ŝył przewodów oraz ogólne 
zasady systemu alfanumerycznego. 
PN-EN 60446:2004 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczenia i 
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami i cyframi. 
PN-EN 60529:2003 
Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (Kod IP) 
PN-EN 60664-1:2003 (U) 
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, 
wymagania i badania. 
PN-EN 60670-1:2005 (U) 
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do uŜytku domowego i podobnego. Część 1: 
Wymagania ogólne 
PN-EN 60799:2004 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 
PN-EN 60898-1:2003 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji domowych i 
podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) 
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Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji domowych i 
podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji domowych i 
podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 61008-1:2005 (U) 
 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki róŜnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia 
nadprądowego do uŜytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego. 
PN-EN 61009-1:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki róŜnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia 
nadprądowego do uŜytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-E-04700:1998 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontaŜowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/ Az1:2000 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontaŜowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
N SEP-E-0004   
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
PN-90/E-06401.01   
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne 
PN-90/E-06401.02   
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia Ŝył 
PN-90/E-06401.03   
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV 
PN-HD 605 51 :2002 (U)  Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badań 
PN-HD 605 SI :2002/A3:2003 (U)   
Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badań (Zmiana A3) 

 
 

2.2. lnne dokumenty, instrukcje i przepisy 
 

Ustawy: 
— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz.U.06.89.625] 
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  [Dz.U.06.156.1118] 
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności [Dz.U.04.204.2087] 
— Ustawa z dnia 30 października 2002 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i 
chorób zawodowych [Dz.U.02.199.1673] 
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpoŜarowej [Dz.U.02.147.1229] 
— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych [Dz.U.01.11.84] 
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym [Dz.U.00.122.1321] 
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o Państwowej StraŜy PoŜarnej [Dz.U.06.96.667] 
— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy [Dz.U.98.21.94] Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 
instalacjach energetycznych [Dz.U.99.80.912] 
 

 
Rozporządzenia: 
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 
r. Nr 75, poz. 664). 
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
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bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr I 08, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia I I sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z I I sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 
2011). 
 — Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U.02.75.690, zm.  
z 2009 r., Dz.U. Nr 56, poz. 461] 
— Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz.U.07.93.623] 
— Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie 
ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz.U.10.109.719]  
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu [Dz.U.02.120.1021] 
— Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie wymagań dla sprzętu 
elektrycznego [Dz.U.07.155.1089] 
— Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej [Dz.U.96.62.287] 
— Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz.U.03.169.1650] 
— Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz.U.04.180.1860] 
— Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku, w 
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacja urządzeń, instalacji [Dz.U.03.89.828] 
— Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie  
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz.U.07.247.1835], zmiana 
[Dz.U.11.87.488]         
— Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005  r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla maszyn i elementów bezpieczeństwa [Dz.U.05.259.2170] 
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla 
sprzętu elektrycznego [Dz.U.05.259.2172] 
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla 
środków ochrony indywidualnej [Dz.U.05.259.2173] 
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie słuŜby bezpieczeństwa i 
higieny pracy [Dz.U.97.109.704] 
— Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uŜytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy [Dz.U.02.191.1596] 
— Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych [Dz.U.01.118.1263] 
— Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie 
dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności 
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania [Dz.U.05.265.2227] 
— Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie 
ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz.U.06.80.563] 
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz.U.03.47.401] 
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i 
przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takŜe zakresu informacji 
zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy [Dz.U.98.115.744] ze zm. oraz z 2006 r. 
[Dz.U.06.215.1582] 

 


