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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlanych

Specyfikacja — ST-S

BRANZA SANITARNA | ELEKTRYCZNA

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
Nr STWIORB

ST-S 00.00 Wymagania ogolne.
ST-S01  Roboty przygotowawcze.
ST-S 01.01 Roboty przygotowawcze. Rozbiorki.
ST-S 01.02 Roboty przygotowawcze. Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych.
ST-S02 Roboty ziemne.
ST-S 02.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
ST-S 02.02 Wykonanie wykopdw.
ST-S 02.03 Wykonanie nasypow.
ST-S 03 Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarne;j.
ST-S 06 Przepompownie.
ST-S 07 Odtworzenie nawierzchni.
ST-S 05.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i $ciekow.

ST-S 05.02 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i

chodnikoéw.
ST-S 08 Zasilanie i sterowanie przepompowni sciekow.



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Robét Budowlanych

Kody CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw do odprowadzania
Sciekow

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych



ST-S 00.00
WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z realizacjq inwestycji pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi
Jezierzany, Jakuszéw, Patnowek, Bobrow, Rzeszotary, gmina Mitkowice” Obiekt: Kanalizacja sanitarna
dla miejscowosci Jakuszéw kontynuacija i Jezierzany (aktualizacja).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wskazanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi dla poszczegdinych asortymentéw robét. W przypadku braku ogélnych
specyfikacji technicznych ustalenia dotycza rowniez dla ST sporzadzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

e Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i
projektantem.

e Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

e Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt =z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

e Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

e Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

e Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

e Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

e Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego
wykonania nawierzchni.

e Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.



e Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

e Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

e Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

e Przetargowa dokumentacja projektowa - czesé dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

e Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

e Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

e Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

e Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robo6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

e Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

e Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,Ogélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i



elementéw budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

1. Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontrakitu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robo6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

2. Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
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uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajagcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

» w0 pp o~

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
5. mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a witascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.



1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wifasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo ftadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete
z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
dokiadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska



Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za witasnosc
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapia op6znienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$é kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢
cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow ze zrodet miejscowych wiaczajac w to zrddia wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i
selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw administracji panstwowej i
samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopOw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoblnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika
projektu.

Eksploatacja zr6det materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych roboét, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to
koszt tych materialtow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to

10



potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika
projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwosci i byly dostepne
do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skifadowania materialtdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do
akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢
spetnione nastepujace warunki:

1. Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

2. Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robo6t,

3. Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika
projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST , PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostanag, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST , a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu
uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢,
zamierzony sposOb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogoing opisujaca;:
e organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
e sposoOb zapewnienia bhp.,
e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosé wykonania poszczeg6lnych elementow
robot,

e system (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informagciji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;
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b) czes¢ szczegbdtowaq opisujaca dla kazdego asortymentu robdét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ SrodkOw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementow robot,

e sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatébw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentagc;ji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST , normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST , stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien
udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z
wymaganiami ST na podstawie wynikdw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacjg projektowag i ST . Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normag lub

e aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1

i ktére spetniajg wymogi ST .
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST , kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy

beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

e date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robét,

e przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projekiu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.
(2) Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiag zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
1. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdét,

S < A

protokoty z narad i ustalen,
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6. korespondencije na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robé6t i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dtugos$é pomnozona przez sredni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST .

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé dotaczone w
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formie oddzielnego =zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST , roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2. odbiorowi czesciowemu,
3. odbiorowi ostatecznemu,
4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakosc i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

o gk~

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopige mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawg ptfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST iw
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac w szczegblnosci:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wszelkie prace montazowe i demontazowe niezbedne do realizacji inwestycji, w tym m.in.
prace wykonywane metodami bezwykopowymi oraz zwigzane z dostosowaniem istniejacej
infrastruktury do wymogow jej uzytkownikow,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji robo6t oraz Programu Zapewniania jakosci,
zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow,

zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
rozbidrke i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z realizacja inwestycji,

wykonanie robét rozbiérkowych i odtworzeniowych zwigzanych z realizacjg inwestycji a nie
ujetych w innych branzach,

zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego,

koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci
uporzadkowanie terenu robot,

odwodnienie terenu,

koszty wytaczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediéw,

pomiary i badania,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-S 00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST-S 00.00 i
poszczegblnych specyfikacjach branzowych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje w szczegdlnosci:

1.

6.

opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

1.

2.

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

1.
2.

usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).
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ST-S 01.01
Roboty przygotowawcze. Rozbiorki.
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1.

1.1.

CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi

Jezierzany, Jakuszéw, Patndwek, Bobrow, Rzeszotary, gmina Mitkowice” Obiekt: Kanalizacja sanitarna

dla miejscowosci Jakuszéw kontynuacija i Jezierzany (aktualizacja).

1.2,

1.5.

1.6.

5.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rozbiérek istniejacych sieci biegnacych pod ziemia i urzadzen na sieciach oraz w
szczegoblnosci:

a) kanalizacyjnych

b) wodociagowych

c) studzienek kanalizacyjnych

d) studzienek wodociggowych wraz z armaturg

e) przepompowni $ciekéw

oraz rozbidrek istniejgacych nawierzchni drogowych po trasie przebiegu kanalizacji.

. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

przekopy kontrolne,

zabezpieczenia urzadzen podziemnych,
przygotowanie terenu pod wykonywanie robét,
wykopdw, zasypek

Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podane sa w dokumentacji projektowej.

Nazwy i kody robét

Nazwy i kody robo6t budowlanych objetych niniejsza specyfikacja techniczng zgodne sg z
+Wspo6Inym Stownikiem Zamowien”.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych.

MATERIALY

Nowe materiaty nie wystepuja.
Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddéw zobowigzany jest posiadaé pozwolenie na
prowadzenie gospodarki odpadami (Ustawa z dnia 27.04.2001r o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz.
628 z pdzniejszymi zmianami).

SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rozbiérek  powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z niezbednego sprzetu do w/w roboét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

TRANSPORT

Materiaty powinny byé przewozone odpowiednimi  $rodkami  transportu, zgodnie
z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny byé sprawne technicznie. Gruz z rozbiérek oraz wigksze elementy stalowe i
betonowe przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiescié réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny
koszt.

WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania og6lne

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z rozbiérkg, w tym etapowanie
rob6t rozbidrkowych.

Projekt bedzie uwzgledniat réwniez planowany termin rozpoczecia i zakonczenia rob6t, wraz z
podaniem miejsca skiadowania materiatdw rozbiérkowych i sposobu ich wykorzystania lub
Wywozu.

Rozebrane nawierzchnie utwardzone w rejonie wykonywania robot ziemnych nalezy doprowadzi¢
do stanu sprzed przebudowy.

5.2. Prace przygotowawcze i wykonanie robot

Roboty zwigzane z wykonaniem rozbiérek nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia
usytuowane w najblizszym sasiedztwie robo6t nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb
zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Teren, na ktérym prowadzona jest
rozbidrka nalezy oznakowac i ogrodzi¢ zgodnie z wymaganiami BHP oraz przepisami o ruchu
drogowym i kolejowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB.

Wszystkie roboty ujete w STWIORB podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegoinych etapéw robdt
potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2 Zakres kontroli i badan

Sprawdzenie polega na:

oczyszczeniu terenu z odpadkdéw powstatych podczas robot rozbidrkowych

Roboty ziemne nalezy kontrolowa¢ zgodnie z STWIORB dotyczaca wykonania robét i dotyczaca
wykonania zasypek.

7. OBMIAR ROBOT

- dla demontowanych elementéw stalowych i zeliwnych jednostkag obmlarowqajest 1kg
dla demontowanych studzienek Jednostkq obmiarowa jest jedna sztuka i (1m”) powstatego gruzu
- dla demontowanych rurociagéw i kanatow jednostka obmiarowi jest metr ( m).

- dla rozbieranej nawierzchni drogowej jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m?)

8. ODBIOR ROBOT

Rozbiérki uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg STWiIORB
i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie roboty i badania przewidziane w punktach 2, 5 i 6
niniejszej STWIORB daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena:

za kilogram rozebranych czesci stalowych i zeliwnych i z tworzyw sztucznych

za m® gruzu,

za m zdemontowanego rurociggu lub kanatu

Cena obejmuje rozbiérke, zatadunek, wytadunek rozebranych materiatéw oraz ich segregacje po
zakonczeniu roboty a takze odlegtos¢ odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawce.
Oczyszczenie terenu z odpadkdéw powstatych podczas robét rozbiérkowych z doprowadzeniem
terenu do stanu sprzed wykonania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa
z dnia 1 pazdziernika 1993r ( Dz. U. Nr 96, poz.437) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjne;.

2 Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r o odpadach (Dz. U. 2007 Nr 35 poz. 251 z
pbzniejszymi zmianami)

3  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie katalogu odpadéw (Dz
U. Nr 112 poz. 1206)
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ST-S 01.02
Roboty przygotowawcze.
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z realizacjq inwestycji pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi
Jezierzany, Jakuszéw, Patnowek, Bobrow, Rzeszotary, gmina Mitkowice” Obiekt: Kanalizacja sanitarna
dla miejscowosci Jakuszéw kontynuacija i Jezierzany (aktualizacja).

1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi
czynnos$ciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy sieci
kanalizacyjnej oraz potozenia obiektow inzynierskich.

1.3 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

1. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

a M 0D

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-S 00.00,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-S 00.00,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-S
00.00,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i diugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5
mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-S 00.00,Wymagania ogdéine” pkt 3.
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3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
e teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-S 00.00,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2, Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST-S 00.00,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajagcego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznaczenh powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robo6t ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtownymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
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Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w
sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokfadnoscia, aby $redni biad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwéjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne

przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne
niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdéw i wykopdéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach

wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowac¢ w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow
gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopdw o ksztaicie
zgodnym z dokumentacja projektowa.

5.6. Wyznaczenie potozenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
1. wytyczenie osi obiektu,

2. wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczeg6lnosci przyczotkow
i filar6w mostow i wiaduktow.

W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis odpowiedniej
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektéw.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogéblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-S 00.00,Wymagania ogélne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-S 00.00,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robét zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czescig obmiaru rob6t mostowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-S 00.00,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Sposo6b odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw

pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-S 00.00,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
e sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
e uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami,
e wyznaczenie dodatkowych punktoéw wysokosciowych,

e wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie

utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Ptatnos¢ robot zwiazanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jest ujeta w koszcie rob6t
mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 19883.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

N o o s~

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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ST-S 02.00 ROBOTY ZIEMNE:

ST-S 02.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
ST-S 00.02 WYKONANIE WYKOPOW
ST-S 00.03 WYKONANIE NASYPOW
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ST-S 02.01 ,
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z realizacjgq inwestycji pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi
Jezierzany, Jakuszow, Patnéwek, Bobréw, Rzeszotary, gmina Mitkowice” Obiekt: Kanalizacja sanitarna
dla miejscowosci Jakuszéw kontynuacja i Jezierzany (aktualizacja).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wskazanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
realizacji inwestycji i w szczeg6lnosci obejmuja;::
a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych,
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.3. Wysokos$¢ nasypu lub gtebokos¢é wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp Sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obciazeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na
Sciskanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrgbie pasa robét.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét.

1.4.15. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
W(g WZOru:

gdzie:
ps - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m®),
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Pss - Mmaksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z
PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m®).

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
dsp - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d;p - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg Wzoru:

=t
E1
gdzie:
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztaicenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-

S-02205:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany 2z wysoko
polimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy sie miedzy innymi duza wytrzymatoscia oraz
wodoprzepuszczalnoscia, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST-S 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-S 00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w ST-S 02.02 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowia nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci
rob6t ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w ST-S 02.02 pkt 2.4, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.
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Lp. | Wyszczegolnieni [ Jed- Grupy gruntéw
e
whasciwosci nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — rumosz - piasek mato
Tablica niegliniasty pylasty wysadzinowe 1.
Podziat —  Zwir — zwietrzelina |— glina piasz- gruntéw
pod — pospotka gliniasta czysta zwiezta,
. glina zwiezta,
— piasek gruby |- rumosz :
. , . L glina pylasta
— piasek $redni gliniasty 2wiezla
— piasek drobny [~ 2Zwirgliniasty | _ 4 yiaszcoys-
- zuzel — pospdtka ty, it pylasty
nierozpadowy gliniasta bardzo
wysadzinowe
— piasek
gliniasty
—  pyt, pyt piasz-
czysty
— (glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 |Zawartos¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarnos¢
bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowv WP > 135 od 25 do 35 <25

wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizacii itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
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Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze réznié sig¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz = 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10
cm przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci,
wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i ST .

5.3. Odwodnienia pasa roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét
spadki, zapewniajace prawidiowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastagpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robo6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdédw wodnych i wod gruntowych.
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6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania rob6t

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania rob6t okreslono w pkcie 6 ST-S
02.02 oraz ST-S 02.03.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robo6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 [ Pomiar szerokosci Pomiar tasma, szablonem, fatg o diugosci 3 m i
korpusu ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200
m na
2 | Pomiar szerokosci dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na

rowéw tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R < 100

m

3 | Pomiar rzednych
powierzchni korpusu
ziemnego

oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
podiuznego  powierzchni| 200 m oraz w punktach watpliwych
korpusu lub dna rowu

8 |Badanie zageszczenia | Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej

gruntu utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech

punktach na 1000 m® warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10
cm.

6.3.3. Szerokos¢ dna rowdw
Szerokos¢ dna rowdw nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réznic sig od rzednych projektowanych o wiecej niz -
3cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Réwnos¢ korony korpusu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogq przekracza¢ 3
cm.

6.3.7. Robwnos¢ skarp
Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu
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Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla ktérych nie mozna okresli¢
wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998

(4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykdw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawic
Inzynierowi $wiadectwa stwierdzajace, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm,
aprobaty technicznej i zachowa swoje wiasciwosci w kontakcie z materiatami, ktére bedzie oddziela¢ lub
wzmacnia¢ przez okres czasu nie krotszy od podanego w dokumentacii projektowej i ST.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa podano w ST-S 02.02 oraz ST-S 02.083.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania

5. PN-1ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

13. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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ST-S 02.02

WYKOPY
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1.

1.1.

CZESC OGOLNA

Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi

Jezierzany, Jakuszow, Patnéwek, Bobréw, Rzeszotary, gmina Mitkowice” Obiekt: Kanalizacja sanitarna

dla miejscowosci Jakuszoéw kontynuacja i Jezierzany (aktualizacja).

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.

Przedmiot i zakres robét budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wykopow zwigzanych z budowa, i rozbiérka sieci podziemnych.
W zakres rob6t wchodzi:
-wykonanie wykopéw nieobudowanych,
-wykonanie wykopéw obudowanych,
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Przed przystapieniem do robo6t ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow Swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekazane
Inzynierowi.
Wykonanie rob6t podstawowych zwigzane jest z wykonaniem:
- przekopow kontrolnych,
- zabezpieczeniem istniejacych urzadzen podziemnych,
- przygotowaniem terenu pod wykonanie robdét,
- odwodnieniem wykopow
Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sa w dokumentaciji projektowe;.
Nazwy i kody robét
Nazwy i kody robdét budowlanych objetych niniejsza specyfikacja techniczng zgodne sa z
»Wspo6lnym Stownikiem Zamowien”.
Okreslenia podstawowe
- budowla ziemna - budowla wykonana gruncie spetniajaca warunki statecznosci i
odwodnienia.
- gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w
osi wykopu.
- wykop plytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
- wykop s$redni - wykop, ktdérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach
od 1do3m.
- wykop gteboki - wykop, ktdérego gtebokosé przekracza 3 m.
- odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw.
MATERIAL

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét musza byé zgodne z wymaganiami i
dokumentacjg projektowa.
Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 207 poz.
2016; z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 1360 z
pbzniejszymi zmianami)
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych materiaty nie wystepuja poza wykonaniem obudéw wykopdéw
oraz jako elementy odwodnienia.

Do umocnienia $cian wykopdw nalezy stosowac nastepujace materiaty:

(1) Szalowanie z gotowych elementéw

(2) inne elementy jak umocnienie wykopu wypraskami

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

- agregaty pompowe,

- igtofiltry i drenaz do odwadniania

2.3.Zasady wykorzystania gruntow

3.

4.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania wykopow. Grunty przydatne do wbudowania moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Inzynier moze nakazaé¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopu we wtasnym zakresie.

SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z niezbednego sprzetu do nastepujacych robot:

e odspajania wydobywania gruntow,

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw,

transportu mas ziemnych,

sprzetu zageszczajacego,

igtofiltrow do odwadniania wykopdw,

agregatow pompowych,

innego sprzetu niezbednego do wykonania odwodnienia wykopu.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany, uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o
dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji.

TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetos¢, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Stosowane s$rodki i urzadzenia transportowe winny spetnia¢ warunek ustawy o transporcie
drogowym. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdline

Wykopy pod roboty ziemne wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -
wykopu , recznie lub mechanicznie powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
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5.2.

5.3.

5.4.

geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego zgodnie z normami BN-83/8836-02,
PN-68/B-06050.

Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z

danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w

nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie

budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz

wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na bezpieczehstwo

rob6t. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedfozeniu przez

Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian robét,

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowa, lub rozbiorka istniejgcych instalacji podziemnych
powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposdb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robét opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykop6w nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposo6b trwaty i widoczny, z zatozeniem ciagdw reperédw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikbw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
okoto 30-50m.na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija
sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robot. Ciag reperdw roboczych nalezy nawigzac do reperéw panstwowych.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi , powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie
odprowadzajgce wode nalezy kontrolowaé i konserwowac przez caly czas trwania robét.

Przed przystapieniem do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji,
do ktérych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatdéw i odprowadzenie wody z wykopdw.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
zZwigzane z:

-niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu,

-pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
srodowiska — Dz. U. Nr 62 p0oz.627 z p6zniejszymi zmianami).

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem podsypki. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowac lub obudowaé
aby nie nastapito obsunigcie sie gruntu.

5.4.1. Rodzaje wykopow

Dla potrzeb budowy sieci moga by¢ stosowane wykopy ciagte — waskoprzestrzenne, o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowych bez obudowy, jednak do
okreslonego poziomu. Wybér rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest zalezny od warunkéw
lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych. Generalng zasada w nawigzaniu
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do wymagan bhp jest, aby przy gtebokosciach wigkszych niz 1m, niezaleznie od rodzaju gruntu i
nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaty pionowe $ciany odeskowane i
rozparte. Wyjscie (zejscie) po drabinie do i z wykopu powinno by¢é wykonane z chwilg osiggnigcia
gtebokosci wigkszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.
Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robo6t, przy jednoczesnym zachowaniu
wymaganej projektem doktadnosci robot.

5.4.2. Rozkladanie wykopow

Przed przystapieniem do rozkiadania wykopu nalezy dokfadnie rozpoznaé catlg trase wzdtuz
wytyczonej osi, przygotowac punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o$ kanatu zabezpieczy¢
Swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku. Rozktadanie nalezy
rozpocza¢ od wykopow tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektéw specjalnych np.
studni dla wezléw z zasuwami czy studzienek rewizyjnych ( w przypadku sieci kanalizacyjnych).
Wykopy nalezy rozktada¢ od strony potaczenia z istniejaca siecig. Rozktadanie wykopu ciggtego
waskoprzestrzennego odbywa sie poprzez utozenie bali lub wyprasek stalowych po obydwu
stronach osi kanatu w ustalonych uprzednio odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

5.4.3. Szerokos¢ wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi, stosowanymi
normami oraz przepisami BHP. Szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢é dostosowana do $rednicy
przewodu i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy.

5.4.4. Zabezpieczenie wykopu
Przed przystgpieniem do robét ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, (prébne przekopy czy nie
ma w miejscach wykopow przewodow sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci cieplnych, kabli

elektrycznych, teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu i innych).
W wypadku ich istnienia nalezy przedsiewzigé odpowiednie srodki ich zabezpieczenia: zaniechaé
pracy koparkami, tomami, kilofami itp., zwiekszy¢é nadzér i ostroznos¢ pracy.

W miejscach ruchliwych wykopy zabezpieczy¢ barierami o wysokosci 1,0 m. Dla przejsé wykonaé
mostki 0 szerokosci 0,7m z poreczami i o$wietli¢ z niezaleznego zrédta Swiatta.

5.4.5. Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie
reczne moze by¢ potaczone z recznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem
zurawikéw lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybo6r metod odspajania jest
zalezny od warunkow lokalnych na ktére skiadajg sie warunki geologiczne oraz bedacy w
dyspozycji sprzet mechaniczny. Odlegtos¢ przerzutu nie powinna by¢ wigeksza niz 2,0 m. Odktad
urobku powinien by¢é dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu aby umozliwi¢ przejscie wzdluz wykopu. PrzejScie to powinno by¢ stale
oCzyszczane z wyrzucanej ziemi.

Ziemie nalezy odspaja¢ w sposob ciaglty i w ilosci potrzebnej dla p6zniejszej zasypki sktadowac
wzdtuz wykopu w sposob i w odlegtosci umozliwiajacej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie
powodujacy obcigzenia i uszkodzenia scian wykopu oraz zaktdcen ruchu.

5.4.6. Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe — uktadka sieci sanitarnych musi by¢ wykonywana w wykopach o podtozu
odwodnionym. Odwodniony stan podtoza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz
zlacz jak tez utrzymanie przewidzianych spadkiem kanatow.

Zgodnie z wykonanymi badaniami hydrogeologicznymi w rejonie budowanych obiektéw nie powinna
wystapi¢ woda gruntowa. W przypadku nieoczekiwanego pojawienia sie wody gruntowej wykopy
nalezy odwodni¢.

W budowie sieci sanitarnych w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
depresji, moga wystepowac dwie metody odwadniania:

¢ metoda powierzchniowa

odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopow liniowych,

(ujmowanie wody gruntowej) mozna stosowac przy maksymalnej depresiji dla gruntow:

a) piasek sredni - do ok. 1,0 m

b) piasek drobny - do ok. 0,70 m

c) piasek pylasty - do ok. 0,50 m

42



Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare gtebokosci

wykopu. Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzeh i czesto wystarczajg
ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe.

Igtofiltry wyposazy¢ w samozasysajace agregaty pompowe. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska
kurzawki nalezy spetni¢ dwa podstawowe warunki:

pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone aby nigdy nie mogto nastgpi¢ uptynnienie gruntu na

dnie wykopu i nie nastgpit przetom gruntu

e Metoda wgtebna ma zastosowanie w przypadku duzego nawadniania gruntu, dla osiggniecia

wiekszych gtebokosci odwodnienia..

W gruntach spoistych przewiduje sie odwodnienie polegajace na utozeniu pod strefa kanatowg

drenazu poziomego ¢100 mm w obsypce zwirowej z doprowadzeniem wody do studzienek

czerpalnych zlokalizowanych obok trasy kanatu, skad woda bedzie odpompowywana do istniejace;j
kanalizacji miejskiej. W gruntach niespoistych odwodnienie prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow

051mm wptukiwanych w rozstawie co 2,0m. Rozstaw nalezy dostosowac¢ do rzeczywistego naptywu

wody w trakcie prowadzonych prac. Oprowadzenie wody do studzienek czerpalnych i

odpompowanie wody do istniejgcego kanatu deszczowego pompami przeponowymi. llo$¢
motogodzin do szczegbtowego rozliczenia na podstawie rzeczywistego czasu pracy pomp,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska kurzawki nalezy

spemi¢ dwa podstawowe warunki:

- pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone aby nigdy nie mogto nastapi¢ uptynnienie gruntu na
dnie wykopu

- nie nastapit przetom gruntu.

Zakres robét odwadniajacych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w

trakcie wykonywania rob6t.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrole jakosci robdt nalezy prowadzié zgodnie z normami i przepisami wtasciwymi dla danego
rodzaju robét .

6.1.1. Kontrola i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt
w szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci budowy z projektem:

— wytyczenie osi przewodu,

—  szerokos$¢ wykopu,

— gtebokos¢ wykopu,

— odwadnianie wykopu,

— zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

— zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz +5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

— usytuowanie poczatku i konca wykopu oraz lokalizacji studni

— dlugosc¢ ciggu

— réwnos¢ dna wykopu

— spadki dna

— rodzaj i jakos¢ wykonanego zabezpieczenia scian wykopow.

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— sprawdzenie droznosci istniejacej kanalizacji do ktérej odprowadzane beda wody z
projektowanych kanatow,

— badanie wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowaniem
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonania
wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotno$¢é, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. w przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg normy PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
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Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptaciji
Inzyniera.
Ocena poszczegélnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz+ 5 cm

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ =3 cm

odchylenie szeroko$ci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane =z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, niniejsza ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6
niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m® wykopéw w gruncie, w stanie rodzimym i 1m

udroznionej istniejacej kanalizaciji.

Cena jednostkowa w szczegolnosci obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

® wyznaczenie zarysu wykopu,

e wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia $cian wykopdw wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajacymi oraz ich
wyciagnieciem,

e odspojenie gruntu ze Zziozeniem na odktad Ilub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych,

e odwodnienie wykopu,

e utrzymanie wykopu,

e przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych ST lub zleconych przez
Inzyniera,

e wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

e oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

e udroznienie istniejacej kanalizaciji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1.PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
2.PN-68/B —06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze
3.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5.PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych rob6t geotechnicznych.

Scianki szczelne.

6.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowe.

7.PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki

dostawy.

8.PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i

wymiaréw.

9.PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki

dostawy.

10.PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiaréw.

11.PN-B-11111:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.
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10.2.

Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2006., Nr156, poz.1118; z
pbzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r., Nr204,
p0z.2087, z pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r, Nr35, poz.251; z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. 2008., Nr25, poz.150; z
pbzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 3.10.2008r Udostepnianie informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziat
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz oceny oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2008
Nr199 poz.1227z pdzniejszymi zmianami)
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ST-S 02.03
NASYPY

(Podsypka, zasypka, obsypka i zageszczenie gruntu)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi
Jezierzany, Jakuszow, Patnowek, Bobréw, Rzeszotary, gmina Mitkowice” Obiekt: Kanalizacja sanitarna

dla miejscowosci Jakuszoéw kontynuacja i Jezierzany (aktualizacja).

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem podsypek, obsypek, zasypek i zageszczenia
gruntu sieci podziemnych.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonanie robot podstawowych zwigzane jest z przygotowania terenu pod utozenie i zasypanie
rurociggow.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sa w dokumentacji projektowe;.

1.5. Nazwy i kody robot
Nazwy i kody rob6t budowlanych objetych niniejsza specyfikacja techniczng zgodne sg z
+Wspo6Inym Stownikiem Zamowien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych.

1.7.  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania robét, bezpieczenstwo oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacija Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIAL

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
ST i dokumentacjq projektowa.
Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 207 poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami)
- Ustawie z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 881)
- Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1 Kruszywa do wykonania podsypek
Do wykonania podsypek dla rur petnych i posadowienia dna studni nalezy stosowaé mieszanki
zwirowo — piaskowe i pospétki zgodnie z normg PN-B-11111:1996.

Mieszanki zwirowo — piaskowe i pospotki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spetnia¢
nastepujace wymagania:
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uziarnienie do 16mm,

taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

zawartos¢ czastek organicznych do 2%
Podsypke dla rurek drenarskich nalezy wykonaé z piasku grubosci 10cm, ktéra odpowiada¢ bedzie
normie PN-B-11113:1996.

2.2.2 Kruszywa i grunt dla zasypek rur petnych
Do wykonania zasypek nalezy stosowac¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, pospétki zgodnie z norma
PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.
Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospétki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur
petnych powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

uziarnienie do 16mm,

wskaznik réznorodnosci U>3,

wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu s =1,0 powinien by¢ wiekszy do 5m/d (k>5m/d0

zawartos¢ czesci organicznych 1<2%

pecznienie pod wptywem wody P<5%

mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania — ubytek masy <10%

grunt powinien byé niewysadzinowy

grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia

odpornosé na rozpad<10%.

2.2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig

Dis <

dSS
gdzie:
D,s —wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% warstwy odcinajgcej lub odsaczajace;j
e dgs —wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig
v=Luss5y-Luss
10 le
gdzie:
e U - wskaznik réznoziarnistosci
e Dgy — wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe
odcinajaca,
e dio —wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe
odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113:1996 dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania
warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111:1996 dla klasy
I'i Il. Miat kamienny do warstw odsaczajgcych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
B-11112:1996.

SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

TRANSPORT

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu ciezarowego dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych rob6t. Kruszywa, grunty i inne materiaty nalezy umiesci¢ rbwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
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zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy wykonawca bedzie
usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998

i BN-88/8932-02.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podsypek, zasypek, warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Warunki wykonania podsypek

Uktadanie podsypek powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem wykonania podsypek dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

Do wykonania podsypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe i pospotki zgodnie z norma
PN-B-11111:1996.

Mieszanki zwirowo — piaskowe i pospétki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spetniac¢
nastepujace wymagania:

- uziarnienie do 16mm
- zawartosc frakcji pytowej do 2%

- zawartosc¢ czastek organicznych do 2%

Uktadke sieci czy dno studni poprzedzajg czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur, rodzaju sieci, posadowienia studni, dna
studni. Uktadka sieci sanitarnych wymaga uprzedniego dostosowania podioza z zachowaniem
warunkéw nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury.

Podtoze stanowi w zasadzie dolng czes¢ obsypki strefy ochronnej. W zaleznosci od rodzaju gruntu
na poziomie posadowienia majg zastosowanie trzy rodzaje podtoza:
rodzaj A — podtoze naturalne o ile stanowig go grunty suche piaszczyste — piaski grube, $rednie i

drobne o srednicy zastepczej ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace kamieni. W tych
warunkach rury moga by¢ posadowione bezposrednio na wyrownanym podfozu
rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne rury.
rodzaj B — dno wykopu stanowig rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity. Warunki
obsypki rury wymagajq podtoza z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 20cm.

rodzaj C — dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak torfy i inne, o niezbyt gtebokim
zaleganiu. Warunki stabilnosci obsybki ochronnej rury wymagajq usuniecia w/w gruntu i
wymienienia go na zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach gruntowych suchych i luznych lub $rednio
zwartych, powinien by¢ wykonany z doktadnosciag +2cm -+5cm w zaleznosci od sposobdéw gtebienia
— w stosunku do projektowanych rzednych. W przypadku nastapienia tzw. przekopu — nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. W przypadku wystepowania
wody gruntowej, wykop ponizej podtoza musi podlega¢ odwodnieniu.

Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zageszczonego piasku,
powinna by¢ zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajow podioza wymagane jest podtuzne
wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne
rury. Ewentualne ubytki w wysokosci poditoza nalezy wyréwnac wytacznie piaskiem, niedopuszczalne
jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podkitadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu.

Grubos$¢é warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 15¢cm.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci
odcinka kanatu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

- dla przewodow PVC, PE, PE-HD 10cm
- dla pozostatych 5¢cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1cm.
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5.3.

Badanie podfoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.
Wskaznik zageszczenia podsypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa, ale nie mniejszy
niz | ¢=0.95 wedtug proby normalnej Proctora. Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczenia
powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotnos¢ wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalne;j
grunt nalezy polewa¢ woda, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub
sztucznie. Wilgotno$c¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normag PN-88-B-04481.

Robét nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach

5.2.1. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 30cm dla rur
PVC,PE,PE-HD i 50cm dla rur zeliwnych.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,

etap Il — po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen
etap lll — zasyp wykopu gruntem rodzimym, w przypadku rur petnych, natomiast dla rur drenarskich i

perforowanych warstwami filtracyjnymi.

Materiatem zasypu rur petnych w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez

grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Do wykonania zasypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, pospétki zgodnie z norma

PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.

Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospétki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur petnych

powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

uziarnienie do 16mm,

wskaznik r6znorodnosci U>3,

wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu s =1,0 powinien by¢ wiekszy do 5m/d (k>5m/d0

zawartos¢ czesci organicznych 1<2%

pecznienie pod wptywem wody P<5%

mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania — ubytek masy <10%

grunt powinien by¢ niewysadzinowy

grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia

odpornosé na rozpad<10%.
Wskaznik zageszczenia kruszywa lub gruntu zasypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg
Projektowa, ale nie mniejszy niz | ;=0.98, a pod drogami 1,0 wedtug préby normalne;j
Proctora.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli
wilgotnos¢ wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewaé woda, natomiast gdy
przekracza 120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢
laboratoryjnie zgodnie z norma PN-88-B-04481.
Rob6t nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach

Tolerancje wykonywania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych]

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych wynosza:
* 3 cm - dla wymiarow podsypki w planie

2 cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu podsypki

1 10 cm- dla wymiaréw zasypek w planie

* 2 cm — dla ostatecznej rzednej wierzchu zasypki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosciowe i odbiér robo6t powinien by¢ wykonany zgodnie z normami
wyszczeg6lnionymi w punkcie 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- sprawdzenie materiatow uzytych na wykonanie podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych

- kontrole grubosci i rbwnomiernosci utozonych warstw kruszywa

- kontrole sposobu i jakosci zageszczenia,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,
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- wskaznik zageszczenia zasypki wykopOw okreslony winien by¢ w trzech miejscach na dtugosci
100m,

- badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu

- badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé¢ poprzez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowac ubicie ziemi.
Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscia do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz
50m.

Ocena poszczegoélnych etapdw robdt potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych podsypek, zasypek i warstw
filtracyjnych.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, niniejsza ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w
punkcie 5 i 6 niniejsza ST daly wyniki pozytywne.

. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m® warstw podsypki, zasypki i warstwy filtracyjnej po
zageszczeniu.
Cena jednostkowa obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw z przywiezieniem,

- uformowanie i zageszczenie podsypki z wyréwnaniem powierzchni,

- uformowanie i zageszczenie zasypki z uksztattowaniem i wyréwnaniem,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych ST lub zleconych przez Inzyniera,

- oczyszczenia i uporzadkowania terenu robot.

©

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do

wyrobow stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowych i konstrukcjach oporowych.

e PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Witasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

e PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka.

BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN86-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

BN-84/6774-05 Kruszywo mineralne.

10.2. Inne dokumenty:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2006r., Nr156,
poz.1118; z pézniejszymi zmianami),
2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),
3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r., Nr204,
poz.2087, z pézniejszymi zmianami),
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ST-S 03

Roboty budowlane w zakresie budowy

kanalizacji sanitarne;.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi
Jezierzany, Jakuszow, Patnowek, Bobréw, Rzeszotary, gmina Mitkowice” Obiekt: Kanalizacja sanitarna
dla miejscowosci Jakuszoéw kontynuacja i Jezierzany (aktualizacja).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
zwigzanych z realizacjg zadania wskazanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw
opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw sanitarnych.

1.4.2.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z co najmniej dwoch kanatéw
bocznych

1.4.2.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z kanatow oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.5. Przytacze kanalizacyjne— odcinek przewodu taczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w
nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwszg studzienka, liczac od strony budynku, a
w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowej

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajgca funkcje studzienki potaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora pofaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajace
wytracenie nadmiaru energii $ciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego scieki do odbiornika.
1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewoddw kanalizacyjnych z rur zeliwnych,

stalowych lub zelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu sciekéw pod
przeszkoda na trasie kanatu.

1.4.3.11. Przepompownia $ciekdw - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekéw z poziomu nizszego
na wyzszy.

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty
lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekéw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-S 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-S .00.00

Materiaty stosowane przy budowie kanalizacji:
2.1. Rury do budowy kanalizacji grawitacyjnej i ciSnieniowej

Sie¢ grawitacyjna — zamowienie obejmuje wykonanie kolektorow sciekowych z rur i ksztattek PVC-U
wykonanych z litego materiatu. System rur i ksztattek musi byé wyposazony w gumowg uszczelke
wargowa zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez
producenta. Szczelnos¢ min. 0,5 bara. Sztywnos¢ rur i ksztattek min. SN 8kN/m2; SLW 60. Rury musza
by¢ odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 240 bar. Badanie musi by¢ przeprowadzone przez niezalezny
instytut i potwierdzone przez producenta.

Sie¢ cisnieniowa - rury i ksztattki ciSnieniowe z polietylenu PES80 SDR26 wg PN-EN 12201,

2.2. Studnie rewizyjne (potaczeniowe i przelotowe) z betonu wg PN-EN 1917:2004 oraz PN-EN
1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736, PN-EN752 wg ponizszych
podstawowych wymagan:

— o ile w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej wszystkie elementy betonowe studzienek w
tym kinety wykona¢ z wibroprasowanego betonu o klasie nie nizszej niz C35/45,

— otwory dla rur przewodowych i przejscia szczelne (systemowe, materiat identyczny jak dla
zaprojektowanej sieci) wyposazone w odpowiednie uszczelki montowaé w warunkach fabrycznych,

— stopnie ztazowe z zeliwa sferoidalnego w otulinie PE w jasnym kolorze montowa¢ w trakcie
produkcji, minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

— grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is 0.98, modut odksztatcenia wtérnego
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do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.
— dla $ciekéw sanitarnych stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetniajace
wymagania EN 681-1.

Wymagania dla betonu do produkcji studzienek:

— klasa ekspozycji XA1,

— nasigkliwos¢ nie wieksza od 5 %,

— szerokosc¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

— wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

— maksymalna zawartos$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

— beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w
kinecie,

— do produkcji elementdéw studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-En 197-
1,

Nalezy stosowa¢ wiazy zeliwne z wypetnieniem betonem o matej liczbie otworéw zgodnie z
dokumentacija techniczna.

2.3.  Studzienki kanalizacyjne tworzywowe.

Stosowaé studzienki wykonane z tworzyw sztucznych lub zywic poliestrowych wzmacnianych wtéknem
szklanym wykonane jako monolit lub z elementéw (kinety , rury trzonowe, stozki) taczonych na uszczelki,
posiadajace aprobate techniczng IBDIM.

Nalezy stosowac¢ wtazy zeliwne o klasie zgodnie z dokumentacjg techniczna.

2.4. Piasek — wymagania jak w PN-B-11113:1996

2.5. |zolacja

Do izolacji zewnetrznych $cian studzienek betonowych, komér wylewanych i murowanych stosowac o
ile w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej: bitizol R+P, R+2P, lepik asfaltowy stosowany na
goraco wg PN-C-96177, kompozyt na bazie zywicy epoksydowej, materiat powlokotwérczy na bazie
epoksydu i oleju smotowego.

2.6. Beton wg PN-EN 206

2.6.1. Cement
Do betonu nalezy zastosowa¢ cement kl. 32,5, 42,5 lub 52,5 wg PN-EN 197-1.

2.6.2. Kruszywo
Do betonu nalezy zastosowa¢ kruszywo zgodne z normg PN-EN 12620:2004 ,Kruszywa do betonu”.

2.6.3. Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.

2.7. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatdw trwalych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i
odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych. Powierzchnie $cianek powinny byé od wewnairz i z
zewnatrz odpowiednio zaizolowane z uwzglednieniem oddziatywania na materiat rury przewodowe;j.

2.7.1. Materiat rury ochronnej

Nalezy stosowac, zgodnie z dokumentacjg projektowa:

rury z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201,
rury stalowe, bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania wg PN-80/H-74219 zabezpieczone
izolacjg zewnetrzna i wewnetrzna,
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Zakonhczenie rury ochronnej w zaleznosci od kategorii drogi nalezy wykona¢ za pomocg studzienek lub
specjalnych uszczelnien.

2.7.2. Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia koncéwek rur ochronnych nalezy stosowac:

tancuchy uszczelniajgce z elastomeru i Srub ze stali nierdzewnej, kotnierze uszczelniajgce z elastomeru,
odpowiednie do materiatu rur masy uszczelniajace, manszety elastomerowe typu N lub U z opaskami
zaciskowymi ze stali nierdzewne;.

2.7.3. Centryczne utozenie rur

Centryczne utozenie rury przewodowej w ochronnej zapewni¢ poprzez stosowanie odpowiednich pt6z
dystansowych z tworzywa sztucznego umieszczanych na rurze przewodowej w odlegtosci co 1,5m i
0,15 m od koncéw rury ochronne;j.

2.8. Armatura odcinajaca

O ile w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej to jako armature odcinajaca przeptyw wody nalezy
stosowac zasuwy z zeliwa sferoidalnego:
e wymagania i badanie zgodnie z PN-EN 1074-1,2:2002,
e wymiary przytagczeniowe kotnierzy wg: PN-EN 1092-2:1999,
e materiaty:
- korpus i pokrywa zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18 wg: PN-EN 1563:2000,
- klin z zeliwa sferoidalnego wulkanizowany EPDM twardos¢ 60+-5 ShA,
- Sruby pokrywy ze stali St8.8 wpuszczone i zalane masag dla catkowitej ochrony przed korozja,
dtugos¢ zabudowy wg PN-EN 558-1:2001,
wymiary czopa trzpienia wg PN-M 74202:1996,

2.9. Armatura odpowietrzajgco-napowietrzajaca oraz armatura do ptukania sieci.
Zgodnie z dokumentacja techniczng (projektem wykonawczym)

2.13. Elementy montazowe rur przewodowych

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
- ksztattki i ztaczki z materiatu identycznego jak zastosowany system rur przewodowych oraz w tej
samej klasie wytrzymatosci i szczelnosci,

3. SPRZET

3.1. OgobIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow ST-S 00.00 ,Wymagania ogdine” .
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarne;.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu: zurawi budowlanych samochodowych, koparek przodsiebiernych,
spycharek kotowych lub gasienicowych, sprzetu do zageszczania gruntu, wciagarek mechanicznych,
beczkowozow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogdélne”
4.2. Transport rur kanatowych

Zatadunek i roztadunek rur w paletach nalezy wykonywac przy uzyciu wozkéw widtowych o
gtadkich widtach. Palety powinny by¢ nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas podnoszenia nie
stwarzaly zagrozenia dla pracownikow.

Rury tadowane pojedynczo musza by¢ przenoszone przy uzyciu miekkich zawiesi - typu pasy poliestrowe
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0 odpowiedniej wytrzymato$ci. Prety, haki, tancuchy metalowe moga doprowadzi¢ do uszkodzenia w
przypadku nieodpowiedniego obchodzenia sie z rura.

Do celéw transportowych powinny byé stosowane ciezaréwki o ptaskiej platformie lub specjalne pojazdy
do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdowa¢ sie zadne gwozdzie badz inne wystajace
elementy. Wszelkie burty boczne powinny by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi. Rury o najwiekszej
Srednicy powinny by¢ utozone na spodzie stosu transportowego bezposrednio na platformie ciezardéwki.
Uktadane pojedynczo rury powinny byé przektadane listwami drewnianymi tak, aby mozna byto
przeciagna¢ pomiedzy nimi zawiesia do ich roztadunku. W przypadku zatadunku rur kielichowych, nalezy
tak utozy¢ stos rur, aby nie nastepowat bezposredni kontakt miedzy kielichami poszczeg6inych rur. Rury
nalezy mocno zwigzaé, aby unikng¢ przesuwania podczas transportu. Rury nie powinny byc¢
przewieszone poza platforme pojazdu na dtugos¢ nie wigksza niz pigciokrotnos¢ ich nominalnej srednicy
i nie wiecej niz 2m (mniejsza wartos¢ miarodajna).

Rur nie wolno zrzuca¢ na miejsce sktadowania w sposéb niekontrolowany. Rury powinny by¢
przenoszone na skfad. Zrzucanie rur moze powodowac ich mechaniczne uszkodzenia. Wytrzymatosé na
uderzenia rur tworzywowych maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia, co wigze sie z
koniecznoscig zachowania szczeg6lnej ostroznosci podczas roztadunku w niskich temperaturach.

Do roztadunku recznego mozna wykorzysta¢ zawiesia poliestrowe. Rury roziadowywane recznie nie
moga swoim ciezarem powodowac¢ zagrozenia dla pracownikdw. W przypadku rur ciezkich do
roztadunku nalezy stosowa¢ dzwig i odpowiednie zawiesia. Podczas roztadunku nie wolno dopusci¢, aby
ktokolwiek znajdowat sie pod rura lub na drodze jej przenoszenia.

4.3. Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywaé¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granic okreslonych wwymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Przewéz cementu powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogélne” .

5.2.Zakres wykonywania robét
5.2.1.Skladowanie materiatéw.

Miejsca pozyskania elementéw kanalizacji sanitarnej przewidzianych do realizacji zadania muszg
uzyskac akceptacje Inzyniera.
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Skitad rur powinien by¢ dostepny dla pracownikoéw np. kontroli jakosci. Sktad powinien by¢ réwniez
dostepny dla celéw tatwego dalszego transportu. Rur tworzywowych nie sktadowa¢ w poblizu ognia,
zrédet ciepta lub niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd.

Rury powinny by¢ sktadowane w taki sposéb jak podczas transportu  z przektadkami drewnianymi.
Przektadki drewniane powinny by¢ ptaskie i odpowiednio szerokie, aby nie powodowaty deformac;ji rury.
Rury o najwiekszych srednicach nalezy sktadowaé najnizej.

W przypadku rur kielichowych, kielichy nalezy uktada¢ tak, aby nie ulegaly deformacji (utozenie na
przemian).

Rury nie powinny by¢ sktadowane bezposrednio na podtozu. W tym celu nalezy zastosowac podktadki
analogicznie jak te stosowane pomiedzy rurami. Odstepy pomiedzy podktadkami nie powinny
przekracza¢ 2,5m. Podtoze sktadu powinno by¢ ptaskie i pozbawione ostrych przedmiotow. Wysokos¢
sktadowanych rur nie powinna przekracza¢ 3-4m.

Kregi nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania, wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m i
nacisk przekazywany na grunt ponizej 0,5 MPA.

Wiazy i stopnie - odbywaé sie moze na przestrzeni otwartej z dala od substancji korodujacych. Wpusty
zeliwne moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach do wysokosci maksimum
1,5m.

Cegta klinkierowa kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na wolnym powietrzu w stosach.
5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonania kanalizacji deszczowe.

Projektowana trasa przebiegu powinna by¢ trwale i widocznie oznakowana w terenie za pomoca
kotkow osiowych. Nalezy ustali¢ state repery.

5.2.3. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robét zgodnie z ,Instrukcjga oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami).

5.2.4. Wykonanie wykopdw pod elementy kanalizacji

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem, przy
czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o0 2 5 cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno
wykopu ustala sie na poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego. Wykop nalezy wykonac o
$cianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomoca obudowy drewnianej lub szalunkéw
systemowych. Napotkanie w obrebie wewnetrznym wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczy¢
wedtug wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

5.2.5. Wykonanie kanatow.

W trakcie rob6t montazowych nalezy stosowac zapisy norm przytoczonych w p. 10.

Do rob6t montazowych przystapi¢ po starannym recznym przygotowaniu podfoza, wykonaniu zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem podsypek piaszczystych i faw betonowych  na  odcinkach  kanatéw
przewidzianych do obetonowania . Do montazu nalezy stosowac tylko rury i ksztattki pozbawione wad.
W miejscu zlgczy kielichowych wybraé piasek na gtebokos¢é okoto 5,0 cm, w celu dokonania
potaczenia.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na sposéb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha rury, sprawdzajac
czystos¢ wgtebienia i Scistos¢ przylegania uszczelki.

Przed montazem rur kielichowych bosy koniec rury posmarowa¢ srodkiem poslizgowym zalecanym
przez producenta, stosowanie olejéw i smaréw jest niedopuszczalne.

Nalezy przestrzegac okreslonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego kohca w kielich i technologii
taczenia rur.

Skracanie rur wymaga ciecia w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury i fazowania przycietego konca.
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Przewody PE nalezy montowa¢ w umocnionym i odwodnionym wykopie, o zaprojektowanym
spadku, na podsypce o grubosci 0,10 m wykonanej z piasku. taczenie rur i ksztaltek o $rednicach = D
90mm wykonywa¢ metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, $rednic <

90 metoda zgrzewania elektrooporowego.

Zgrzewane doczotowo mogag by¢ tylko materiaty tego samego rodzaju, o tej samej klasie cisnienia i tej
samej grubosci scianek.

Strefe zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wptywem czynnikéw atmosferycznych takich jak
mgta, deszcz, wiatr. Nie prowadzi¢ zgrzewania w temperaturze ponizej 0 stC. Proces zgrzewania
prowadzi¢ ScisSle wedtug instrukcji producenta rur i urzadzen zgrzewajacych przestrzegajac czasu
nagrzania, czasu przestawienia, sity docisku i czasu chtodzenia. Chiodzenie musi nastepowaé¢ w
warunkach otoczenia. Nie wolno przyspieszac tego procesu np. wentylatorem lub woda.

Potaczenia rur PE z istniejacymi przewodami stalowymi, zeliwnymi i PVC nalezy wykonywaé za pomoca
specjalnych ztgczek zaciskowych lub ztgczek kotnierzowych.

Zmiane kierunku sieci wykona¢ za pomoca ftukéw i kolan Ilub wykorzystujac gietkosc rur. Nie
dopuszcza sie do stosowania ksztattek segmentowych. Nalezy przestrzega¢ promieni ugiecia zalecanych
przez producenta dla aktualnej w czasie montazu temperatury otoczenia . Promienie giecia powinny by¢
nie mniejsze niz:

- 20 x $rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia = +20 °C,

- 35 x $rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia 10-20°C,

- 50 x $rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze 0 - 10) °C.

5.2.6. Wykonanie przykanalikéw

Wiaczenie przykanalikow i przytaczy do kanatéw wykonac¢ za posrednictwem studzienki potaczeniowej
lub za pomoca ksztattek systemowych producenta rur.

Montaz przykanalikéw i przytaczy wg zasad jak w p. 5.2.5
5.2.7. Montaz studzienek betonowych oraz przepompowni..
Montaz prowadzi¢ wg ponizszych ogolnych zasad:

- element denny studzienki posadowi¢ w odwodnionym wykopie na podtozu ze Zzwiru
stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na 1 m3 zwiru, oraz
wypoziomowac,

- naciggna¢ uszczelke na zamek gorny elementu, uszczelke oraz zamek dolny nastepnego
kregu posmarowac specjalnym srodkiem poslizgowym,

- na zewnetrzng krawedz zamka goérnego elementu dolnego przed zamontowaniem nastepnego
kregu natozy¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru,

- po zamontowaniu kregu gérnego nalezy wyspoinowaé zaprawg potaczenie kregoéw od
wewnatrz studni, warstwa zaprawy powoduje réwnomierne przenoszenie naprezen i
zabezpiecza przed ewentualnym wystgpieniem spekan $cian, ktére moga pojawia¢ sie w
wyniku nieréwnomiernego osiadania elementéw studni,

- po wykonaniu wyzej wymienionych czynnosci mozna montowaé nastepnie elementy
nadbudowy,

- do montazu dennic, kregoéw oraz zwezek nalezy stosowac¢ zawiesia linowe, dzieki ktorym
mozliwy jest transport poziomy oraz prawidtowe taczenie poszczegdlnych elementéw,

- zewnetrzne sciany kregéw i elementu dennego zabezpieczy¢ izolacjg bitumiczng przed
montazem w wykopie,

- wtaz studzienek w terenach zielonych i gruntach rolniczych wyprowadzi¢ 10 cm ponad rzedng

terenu.

W przypadku studni betonowych nie dopuszcza sie stosowania pierscieni odcigzajacych.
5.2.8. Wykonanie studzienek z tworzyw sztucznych.

Montaz studzienek wykona¢ wg ponizszych zasad:
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- wykop pod studzienki powinien by¢ okoto 30 cm gtebszy niz planowana rzedna dna kanatu
studzienki i minimum 100 cm szerszy niz Srednica zewnetrzna studzienki,

- podczas wykonywania wykopu nalezy zwréci¢ uwage by nadmiernie nie rozluzni¢ gruntu pod
studnia,

- wykop nalezy oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych twardych elementow.

- na dnie wykopu nalezy zastosowa¢ 15 centymetrowg podsypke piaskowa, wyrdéwnana,
wypoziomowang i zageszczong do 95% w/g skali Proctora,

- studnie nalezy ustawic¢ na dnie wykopu i sprawdzic jej wypoziomowanie,

- ostateczng regulacje wysokosci studzienki dokona¢ nalezy poprzez dociecie komina
wlazowego studzienki i dostosowanie do rzeczywistej rzednej nawierzchni terenu.

- wlaz z zeliwa sferoidalnego zgodnie z PN-EN124, postawi¢ bezposrednio na betonowym
pierscieniu odcigzajacym o grubosci 15 cm.

- dolna powierzchnia pierscienia odcigzajgcego musi znajdowac sie, co najmniej 5 cm powyzej
najwyzszego elementu koputy stozka, a krawedz komina studni musi znajdowac sie minimum
5 cm powyzej dolnej krawedzi ptyty odciggajacej i minimum 5 cm ponizej dolnej krawedzi
stopy wtazu zeliwnego,

- jako obsypke wokoét studzienki bezposrednio pod pierscieniem odcigzajacym stosowac piasek
stabilizowany cementem lub chudy beton, obsypka ta powinna by¢ zageszczona do 95% w/g
skali Proctora i tak uformowana by tworzyta stozek o podstawie szerszej o 50 cm od $rednicy
zewnetrznej trzonu studzienki,

- przestrzen pomiedzy studnig a pierscieniem odciazajacym nalezy uszczelnic.

Studzienki w zaleznosci od materialu montowac¢ zgodnie z powyzszymi zasadamii zaopatrzy¢ w
odpowiedni wtaz z zeliwa sferoidalnego. Regulacje wysokosci osadzenia  wtazu mozna wykonac
za pomoca pierscieni dystansowych lub poprzez wykonanie podmuréwki z cegty.

5.2.9. Wykonanie izolacji
Elementy betonowe kanalizacji w razie potrzeby zabezpieczyé sie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Studzienki, o ile w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
bitizolem R oraz trzykrotnie posmarowanie lepikiem asfaltowym na goraco wg PN-C-96177.

5.2.10. Montaz separatora z osadnikiem i osprzetem nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogéine”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte, uzyska¢ wymagane dokumenty,
dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.), Wszystkie dokumenty oraz wyniki
badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszych ST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegolnosci kontrola
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powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddw i studzienek, -
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych, -sprawdzenie
zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

-odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ 5 cm,

-odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

-odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

-wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.2.10,

-rzgdne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podane sg w ST-S 00.00 ,Wymagania ogolne”

8.1. Odbioru robdt nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.
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Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego postepu robot. Diugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna
by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje w szczeg6lnosci:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robo6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. |-IV wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podfoza i fundamentu,

- wigczenia do istniejacych sieci, przetaczenia istniejacych kanatéw do nowoprojektowanych sieci oraz
likwidacje istniejacych wylotéw przewidzianych do demontazu,

- wykonanie wylotu kolektora,

- wykonanie komory pomiarowej,

- montaz wszelkiej armatury,

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikdw, studni, studzienek $ciekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie inspekcji TV wykonanych kanatéw, pomiaréw i badan wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

- PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 Budowa i badanie przewodéw
kanalizacyjnych,

- PN-EN 476:200 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej.

- PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje,

- PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

- PN-EN 752-3 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,

- PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywania na srodowisko,

- PN-EN 752-5 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja,

- PN-EN 752-7 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie,

- PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

- PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.

- PN-EN 13476-1:2007 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewoddw rurowych o sSciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC- U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) -- Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania i wlasciwosci uzytkowe

- PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojnego, betonu zbrojnego wibknem stalowym i
zelbetowe
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PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego , z betonu
zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustdéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
kotowego i pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne,

PN-EN 13508-1 Stan zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych. Wymagania

ogdlne,

PN-EN 13508-2 Stan zewnetrznych systemow kanalizacyjnych. System kodowania
inspekcji wizualnej,

PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej

PN-EN 1115:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji
cisnieniowej deszczowej i Sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej
zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wiknem szklanym (GRP)

PN-EN 13244:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig -- Polietylen (PE)

PN-EN 858-1:2005/A1:2005 (U) Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i
benzyna). Czes¢ 1: Zasady projektowania, witasciwosci uzytkowe i badania,
znakowanie i sterowanie jakoscia.

PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Czes¢ 2:
Dobdr wielkosci nominalnych, instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja.

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie sciekéw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i
badania. Czesc¢ 1: Przepompownie sciekéw zawierajacych fekalia

PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i
badania. Czesc¢ 2: Przepompownie sciekéw bez fekalidw.

PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie sciekédw w budynkach i ich otoczeniu -- Zasady budowy i
badania. Czes¢ 3: Przepompownie sciekow zawierajacych fekalia do ograniczonego zakresu
zastosowania.

PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie sciekow w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i
badania. Czesc¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni sciekéw bez fekalidw i z fekaliami.

PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.
PN-B-10735 Kanalizacja/ Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8971-06 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogoélne wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe. PN-H-74086
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.
PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna.

PN-H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
KB.4-3.3.1.10(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drég 1983 r.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
KB.1.-22.26.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm, wysokosci 30 lub 60 cm.

Warunki techniczne i odbioru rurociagéw z tworzyw wydane w 1994r przez Polska
Korporacje techniki Sanitarnej, grzewczej, Gazowej i Kliamtyzacji.

Ptéciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9,
COBRTI Instal 2003,
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ST-S 06
Przepompownie.
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi
Jezierzany, Jakuszow, Patnéwek, Bobréw, Rzeszotary, gmina Mitkowice” Obiekt: Kanalizacja sanitarna
dla miejscowosci Jakuszoéw kontynuacja i Jezierzany (aktualizacja).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
zwigzanych z realizacjg zadania wskazanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg dostawy i realizacji zadania wskazanego w pkt. 1.1.

1.4. Wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

Wymagania szczegblne odnoszace sie do poszczegolnych robdt branzowych okreslono w projekcie
technicznym (PB i PW) oraz oddzielnych specyfikacjach technicznych, ktérych zapisy nalezy traktowac
jako obowiazujace przy realizacji rob6t zwigzanych z dostawa i budowa stacji zlewnej. Pod

2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEPOMPOWNI.
Przepompownie projektuje sie jako dwupompowe, z pompami pracujacymi naprzemiennie.

Przepompownie P6-P8

Nr moc [ilos¢ | napiecie, Podstawowe Dobrane pompy (uktad 1 + 1) | Srednica
przepompowni | silnika, | faz Vv parametry HYDROMATIC wirnika,
kW mm
P6 1,49 3 400 Hstr=4,0m, g=5I/s S3HRCY VORTEX-3 92,22
P7 1,49 3 400 Hstr=6,5m, g=5I/s S3HRCY VORTEX-3 103,35
P8 1,49 3 400 Hstr=7,1m, g=51/s S3HRCY VORTEX-3 104,94
Nr przepompowni moc pobierana w pkt. pracy Wolny przelot, mm
(wymagana nie wigksza niz
podana), kW
P6 0,612 50,8
P7 0,974 50,8
P8 1,02 50,8

Minimalne wymagania stawiane zastosowanym pompom
Wymaga sie aby Wykonawca dostarczyt pompy zanurzalne, odsrodkowe z wolnym przelotem wg
ponizszej podstawowej specyfikacji, ktéra okresla minimalne wymagane parametry eksploatacyjne i
konstrukcyjne pompy:
e pompa musi by¢ nieprzecigzalna w calym zakresie swojej pracy wraz z uwzglednieniem
wspotczynnika (SF) rezerwy mocy silnika pompy, umozliwiajacym okresowe zwigkszenie
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obcigzenia pompy, przy ktérym jej silnik moze dziataé bez przecigzenia lub uszkodzenia.
Wymagana minimalna warto$¢ wspétczynnika SF wynosi 1,2.

wszystkie zewnetrzne potaczenia muszg posiada¢ uszczelnienia o-ringowe NBR uktadane na
fazowanych brzegach. Nie dopuszcza sie stosowania innego rodzaju uszczelek.

pompa musi posiada¢ wodoszczelny wlot kablowy z minimum dwoma barierami epoksydowymi,
zaciskowe potfaczenia przewoddw, zdjeta izolacje z zyt przewodow zasilajacych i zabudowanie ich
w ztgczu kablowym w barierach epoksydowych w celu zapewnia dtugoletniej szczelnosci poprzez
uniemozliwienie przeciekéw kapilarnych wewnatrz przewoddéw. Nie dopuszcza sie stosowania
listw zaciskowych,

Sruby, zawiesie i inne elementy stalowe pompy majace kontakt z medium - stal kwasoodporna,
silnik i pompa musi mie¢ mozliwos¢ naprawy (bez uzycia specjalistycznych narzedzi) i
przewiniecia poza fabryka pomp. Zastosowanie pompy, ktéra moze by¢ naprawiana wytacznie w
fabryce pomp jest niedopuszczalne,

pompa musi by¢ wyposazona w bi-metaliczne czujniki temperatury montowane bezposrednio w
statorze (stojanie),

wat ze stali kwasoodpornej umozliwiajgcy tatwe zdejmowanie wirnika,

na wale dwa niezalezne uszczelnienia mechaniczne przedzielone komorg olejowa,

silnik pompy napetniany olejem zapewniajacym witasciwe chtodzenie oraz ciggte smarowanie
tozysk, przez co skraca czestotliwos¢ konserwacji i przediuza zywotno$é urzadzenia — nie
dopuszcza sie stosowania pomp z komorg silnika wypetniona powietrzem.

wypetnienie komory olejowej musi by¢ olejem nie groznym dla srodowiska,

zastosowane tozyska muszg by¢ smarowane olejem z komory olejowej silnika, co zapewnia state
smarowanie i wydtuza czas ich eksploatacji, minimalna trwatos¢ tozysk B-10: 50 tys. godzin
pracy,

silnik pompy musi by¢ wyposazony w potrojne zabezpieczenie szczelnosci, uniemozliwiajace
przedostawanie sie do niego wilgoci,

pompa musi by¢é wyposazona standardowo w wewnetrzny czujniki wilgoci w komorze olejowe;j,
ktéry jest elekirycznie izolowany i wyposazony w potaczenia i sondy wykonane ze stali
nierdzewnej,

pompa musi by¢ wyposazona w fabryczny system stopy sprzegajacej z systemem autoztacza
oraz szyny prowadzace typu M-T-M (lub réwnowazne), , umozliwiajacy szybkie odtaczenie i
wyjecie pompy ze zbiornika bez uzycia narzedzi i bez koniecznosci schodzenia do zbiornika.

Konstrukcja pompy

Srednica wylotu — 3”
Min. swobodny przelot wirnika — 50,8mm
Wirnik: pétotwarty typu VORTEX, utrzymywany w réwnowadze, wbudowany o podwyzszone;j
odpornosci na zatykanie,
Korpus pompy: zeliwo (ASTM A-48 CLASS 30)
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e Obudowa silnika: zeliwo (ASTM A-48 CLASS 30)
e Materiat wirnika: zeliwo sferoidalne (ASTM A-536)
e  Wat silnika: stal nierdzewna (ASTM 416)

e Maksymalna temperatura tloczonej cieczy: 60°C

Dopuszcza sie zastosowanie innych pomp o rownowaznych lub lepszych parametrach techniczno-
eksploatacyjnych w stosunku do parametrow ww. typéw pomp. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢
pisemnie z Projektantem i uzyskac jego pisemng akceptacje.

Zaprojektowano zbiorniki przepompowni z betonu (DN 1500) posadowione na przygotowanym
podtozu z piasku grub. 0,15m i chudego betonu o grub 0,15m oraz zabezpieczony przed sitg wyporu.
Elementy zbiornika winny by¢ opatrzone znakiem CE na potwierdzenie zgodnosci produkcji wg norm
zharmonizowanych z dyrektywg 89/106/EWG i winny posiada¢ aprobate techniczng i byc¢
przystosowane do montazu w srodowisku stabo agresywnym bez dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Zbiornik przepompowni musi spetnia¢é normy wytrzymatosciowe dla zbiornikbw catkowicie
posadowionych w gruncie. Przed dostawg zbiornika na budowe, nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do
zatwierdzenia obliczenia wytrzymatosciowe poszczegdlnych typdw zbiornika lub atesty producenta..
Przejscia kro¢cow ttocznych przez sciany zbiornika powinny by¢ zaopatrzone w uszczelnienia
gumowe i elastyczne tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w
przypadku nierbwnomiernego osiadania studni i rurociggu.

Przepust w $cianach dla kabli o srednicy 110mm .

Dno przepompowni powinno by¢ tak wyprofilowane, aby w zadnym jego miejscu nie nastepowato
gromadzenie sie piasku i zawiesin. Kat skosu winien wynosi¢ optymalnie 70°+ 5° i minimalnie 45°.
Obudowe przepompowni nalezy wyposazy¢ w uchwyty dla zamocowania sondy hydrostatycznej
(ciagty pomiar poziomu $ciekéw) oraz 2 ptywakowe sygnalizatory poziomu (zabezpieczenie pomp
przed pracg na sucho i poziom max.). Sonda hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu winny
wspbtpracowac z szafg sterownicza.

Pokrywy wtazowe ze stali nierdzewnej (lub ocynkowanej) spetniajace nastepujace wymagania:
szczelne, zabezpieczajace przed dostaniem sie piasku i zanieczyszczen do zbiornika, z otworem
kontrolnym do wyciggania pomp i zaworéw. Pokrywy wtazowe oraz kominki wentylacyjne nalezy
wyposazy¢ w biofiltry.

Przykrycie przepompowni winno pozwala¢ na dostep (po otwarciu), do catego przekroju zbiornika
oraz powinno zapewnia¢ swobodne wycigganie pomp -uchwyty gérne prowadnic pompy powinny
znajdowac sie w Swietle wtazu.

Pokrywa wtazowa powinna byé zabezpieczona przed mozliwoscia wpadniecia do komory pompowni
(mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowotane przy
pomocy zamka.

Pokrywy zbiornika nalezy wyposazy¢ w stopy ,.zurawika”.
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Przepompownia zlokalizowana w pasie drogowym — wykonanie przejezdne.

Zawias pokrywy nalezy wyposazy¢ w blokade zabezpieczajacq przed samoczynnym zamknieciem.
Kat petnego otwarcia pokrywy w pozycji zablokowanej winien wynosi¢ min. 60° do powierzchni
terenu. Otwarta pokrywa nie moze wspiera¢ sie na ogrodzeniu lub nadziemnych urzgdzeniach
technologicznych zwigzanych z przepompownia.

Zamek przykrycia powinien by¢ nietypowy (dla utrudnienia wtamania), odporny na zanieczyszczenia,

uszkodzenia i warunki atmosferyczne.

Zbiornik przepompowni powinien by¢ wyposazony w jeden przewdd wentylacyjny zakonczony tak,
aby uniemozliwi¢ wrzucanie do przepompowni przedmiotéw typu prety stalowe itp.

Zbiornik zaopatrzony w filtr przeciw zapachowy - wentylacja wywiewna na pokrywie wtazu.

Zbiornik przepompowni musi by¢ wyposazony w podest uchylany umozliwiajacy wycigganie pomp
(dla zbiornikéw, ktérych wysokos¢ przekracza 3m) i drabinki zejsciowe ze stali kwasoodporne;j.
Drabinka powinna umozliwi¢ zejscie na dno zbiornika i posiada¢ szeroko$¢ zgodng z normg PN-80
M-49060 (co najmniej 30 cm),

Do mocowania wyposazenia statego w zbiornikach (konstrukcje nosne lub wsporcze) nalezy
stosowac kotwy do betonu ze stali kwasoodporne;j.

Armatura i wyposazenie przepompowni

Srednice rurociagéw (pionéw ttocznych) wewnatrz pompowni powinny byé zgodne z zaleceniami
producenta i musza by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej wg. PN — EN 10088-1 oraz taczone przy
wykorzystaniu kotnierzy ze stali kwasoodpornej,

Wszystkie spoiny powinny by¢é wykonane w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda
TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu
CNC), przy czym wykonane spawy powinny by¢é udokumentowane wydrukiem parametrow
spawania,

Elementy wyposazenia przepompowni wykona¢ z materiatdbw odpornych na dziatanie srodowiska
agresywnego. Rury, ksztattki nalezy potaczyé z armatura na kotnierze, sruby z nakretkami i
podktadkami — stal kwasoodporna AlSI 304. Uszczelki miedzy kotnierzami NBR.

Do potaczenia rurociagéw ttocznych pomp powinien by zastosowany tréjnik dajacy niewielkie straty
cisnienia przy przeptywie sciekdw.

Do potfaczen kotnierzowych nalezy stosowac kotnierze luzne odporne na warunki panujace w
przepompowni o owierceniu PN10. Kotnierze luzne montowac¢ na fabrycznie wykonanych wywijkach
wykonanych ze stali kwasoodporne;j.

Przepompownie powinny by¢ wyposazone w armature dla kazdej z pomp:

- armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe Zzeliwne lub mosiezne - kula powleczona guma,
obudowa z zeliwa GG25, zabezpieczone antykorozyjne o petnym otwarciu przelotu przy predkosci
0,7 m/s zgodnie z PN-EN 12050-4,
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- armatura odcinajgca - zasuwy odcinajace zeliwne Ilub mosiezne klinowe Kkotnierzowe
miekkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie
Sciekdw,

- przepompownia zaopatrzona w dodatkowe przytacze ptuczace zlokalizowane poza zbiornikiem i
zaworami odcinajacymi,

- W celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatéw i niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikbw pomp), nalezy
zastosowac potaczenia wyréwnawcze,

- Przewéd wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podtaczeniem do
gtébwnej szyny ekwipotencjalne;.

- Nalezy przewidzie¢c mozliwo$¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury w przypadku
koniecznosci jej wymiany.

Na doptywie grawitacyjnym do kazdej z przepompowni sieciowych zamontowa¢ zasuwe
odcinajaca w studni zasuw lub do sciekdw przeznaczona do zabudowy w ziemi z obudowa
teleskopowa, skrzynka uliczng i blokiem podporowym. Przed przepompowniami wykona¢ studnie
DN1200mm z kratami wykonanymi ze stali kwasoodpornej o przeswicie uniemozliwiajagcym

przeptyw wiekszych zanieczyszczen statych (przeswit min. 50mm).

5.8.1. Wymagania stawiane AKPiA i monitoringowi przepompowni sciekow.

Uktady sterowania majg zapewni¢ bezobstugowa prace przepompowni w trybie automatycznym oraz mozliwosé
sterowania poszczegdlnymi pompami w trybie recznym. Automatyczne sterowanie praca przepompowni realizowaé
ma sterownik mikroprocesorowy bedacy jednoczesnie bramka GSM/GPRS stuzaca do monitorowania pracy
przepompowni. Praca w trybie recznym odbywac¢ sie ma z przyciskéw zabudowanych na elewacji wewnetrznej
skrzynki sterowniczej. Zastosowany uktad na podstawnie pomiaru poziomu $ciekéw, ma sterowa¢ procesem
oprézniania zbiornika, ponadto monitorowac¢ stan techniczny urzadzen i instalacji. Jednostka sterujaca ma zbiera¢
dane z sond pomiarowych, zabezpieczen pomp, kontrolowa¢ napiecie i na ich podstawie sterowaé pracg pomp, a w
przypadku wystgpienia awarii, wlamania lub stanu alarmowego w zbiorniku uruchomi¢ zewnetrzny sygnalizator
optyczno-akustyczny. Podstawowym pomiarem poziomu jest sonda hydrostatyczna natomiast dodatkowym
zabezpieczeniem w przypadku jej awarii sg czujniki ptywakowe poziomu suchobiegu i przelania. Zasilanie pomp
odbywaé sie ma z szafki sterowniczej. Jako zabezpieczenie obwodéw zasilania pomp zastosowaé wytaczniki
silnikowe. Ukfad sterowania wykona¢ tak aby praca pomp odbywata sie naprzemiennie, bez mozliwosci pracy
réwnolegtej. Do zasilania pomp mozna stosowa¢ uktad tagodnego rozruchu zrealizowany na elementach
wykonawczych typu softstart. Jako zabezpieczenie obwodéw zasilania pomp zastosowac wytaczniki silnikowe. Kable
zasilajace i pomiarowe wyprowadzi¢ z szafki sterowniczej przepompowni do komory przepompowni poprzez kréciec

elektryczny w rurze ostonowe;j.

5.8.1.1. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ
1.1 ZASILANIE PODSTAWOWE
Zasilanie podstawowe szafki sterowniczej odbywa sie z sieci energetycznej 0,4kV TAURON Dystrybucja.
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1.2 ZASILANIE AWARYJNE

W razie zaistnienia dtugotrwatych przerw w zasilaniu podstawowym zastosowa¢ mozliwos¢ zasilenia

przepompowni z przewoznego agregatu pradotworczego, ktoére realizowane jest przez przetacznik
zasilania (sie¢-0-agregat) uniemozliwiajacy podanie napiecia z agregatu na siec ZE. Podtgczenie
agregatu wykonac¢ alternatywnie poprzez wtyczke stata typu 32A/400V — 3P+N+PE umieszczong na
szafce sterowniczej przepompowni. Jako zabezpieczenie gtéwne zasilania z agregatu stuzy¢ bedzie
zabezpieczenie typu CLS6 C.

5.8.1.2.MONITORING

Dla przepompowni wykona¢ monitoring jej pracy realizujacy nastgpujace funkcje:

- Pomiar poziomu $ciekdéw w zbiorniku przepompowni (pomiar analogowy [m])

- Sygnalizacje pracy pomp P1, P2

- Pomiar pradu pompy P1 (pomiar analogowy [A])

- Pomiar pradu pompy P2 (pomiar analogowy [A])

- Licznik czasu pracy pompy P1

- Licznik czasu pracy pompy P1

- Awaria pompy P1, P2

- Gotowos¢ elektryczna napiec sterowniczych i zasilajacych

- Sygnalizacja otwarcia wtazu komory przepompowni i skrzynki sterowniczej

- Sygnalizacja przekroczenia poziomu alarmowego i suchobiegu

Sterownik przepompowni nalezy zaprogramowaé zgodnie z zatozeniami branzy sanitarnej oraz
uzgodnieniami z inwestorem w celu zintegrowania projektowanych przepompowni z istniejacym
systemem sterowania i monitoringu sieci przepompowni na terenie gminy.

Monitoring przepompowni catkowicie zinteqrowa¢ z istniejacym pozostajacym w eksploataciji

Inwestora.

5.8.2. Ogrodzenie przepompowni.

W projekcie przyjeto dla P8, P7 i P63 ogrodzenie o h=1,8m (i wymiarach zgodnych z planem
sytuacyjnym) z siatki na linkach stalowych, stupki narozne z rur stalowych o przekroju 88.9/8 mm, stupki
posrednie z teownika 100/8 mm. Fundamenty pod stupki ogrodzeniowe betonowe. Cato$é wykonana
zgodnie z typowym ogrodzeniem wg KB 4-4.3.7 (5).

Furtka stalowa o szer. min. 1,6m, zlokalizowana od strony drogi zgodna z KB4-4.3.7.(3)

Ogrodzenie nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Konstrukcje stalowa, furtke oraz stupki nalezy
zabezpieczy¢ malowaniem ochronnym farbami podktadowymi i nawierzchniowymi. Wokot ogrodzenia
utozyé kraweznik betonowy o wymiarach 30 x 15 cm potozony na ptasko. Teren pomiedzy kraweznikiem i
pompownig nalezy utwardzi¢ kostka betonowa typu Polbruk o grubosci 8 cm.

5.9. Wytyczne bhp przy obstudze przepompowni.

Przepompownia jest wyposazona w nastepujace elementy umozliwiajace jej bezpieczng prace:
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wtaz montazowo — obstugowy dostosowany do wymiarow pomp i zapewniajacy tatwy
dostep do wnetrza studni

pompy zatapialne, ktoérych zasprzeglenie i rozsprzeglenie hydrauliczne mozna
prowadzi¢ z powierzchni terenu ( bez koniecznosci schodzenia do studni )

wentylacje grawitacyjna.

Pracownicy zatrudnieni przy obstudze przepompowni poza przeszkoleniem w zakresie og6lnych

przepisbw BHP, powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie ratownictwa i udzielaniu pierwszej pomocy w

razie wypadku. Niedopuszczalne jest przystepowanie do pracy bez odziezy ochronnej i sprzetu ochrony

osobistej w zbiorniku czerpalnym przepompowni.

Pracownicy obstugi przepompowni powinni by¢ wyposazeni w:

szelkowe pasy bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,
przenosng lampe gazoszczelng i wodoodporna,

maske z doprowadzeniem powietrza z zewnatrz,

aparat tlenowy lub aparat powietrzny,

wykrywacz wystgpowania szkodliwych i palnych gazéw,
przewozny agregat wentylacyjny o wydajnosci 10 wymian/godz.,

apteczke pierwszej pomocy.

Prowadzenie prac konserwacyjnych w przepompowni $ciekéw musi odbywaé sie z zachowaniem

wszystkich wymogéw bezpieczenstwa, ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na:

koniecznos¢ mechanicznego przewentylowania przepompowni przed kazdorazowym
wejsciem cziowieka ( nadmuch powietrza kierowa¢ na dno komory za pomocg
elastycznego weza, minimalny czas wietrzenia 30 min.,

sprawdzenie po zakonczeniu wietrzenia — lampg Davy’ego albo innym specjalistycznym
przyrzadem, braku wystepowania w zbiorniku duszacych lub palnych gazow,
stosowanie przez pracownikéw schodzacych do wnetrza zbiornika — szelkowych paséw
bezpieczenstwa, zaleca sie opuszczanie pracownika do studni z wykorzystaniem
tréjnoga,

bezwzgledna koniecznos$¢ asekuracji pracownika przebywajgcego w studni przez co
najmniej dwie osoby znajdujace sie przy wiazie studni i utrzymujace z pracownikiem
przebywajacym w studni tgcznos¢ gtosowa; jeden z pracownikbw musi by¢
przeszkolony w zakresie obstugi aparatu powietrznego’

wyposazenie pracownika pracujgcego w zbiorniku w wykrywacz gazow szkodliwych lub
palnych,; w przypadku stwierdzenia obecnosci w/w gazéw w stezeniach

niedopuszczalnych, nalezy natychmiast opusci¢ studzienke.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6 oraz
poszczegdélnych specyfikacjach branzowych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6 oraz poszczegdlnych
specyfikacjach branzowych.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
" 1 kpl. stacji zlewczej wraz z zagospodarowaniem terenu przylegtego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8 oraz poszczeg6inych
specyfikacjach branzowych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 kpl. przepompowni $ciekdbw wraz z armaturg i z zagospodarowaniem terenu
przylegtego zawiera wszelkie elementy zwigzane z realizacjg wymagan okreslonych w przedmiotowej
ST.
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ST-S 07
Odtworzenie nawierzchni.
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi
Jezierzany, Jakuszow, Patnéwek, Bobréw, Rzeszotary, gmina Mitkowice” Obiekt: Kanalizacja sanitarna
dla miejscowosci Jakuszoéw kontynuacja i Jezierzany (aktualizacja).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
zwigzanych z realizacjg zadania wskazanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z trwatym
umocnieniem nawierzchni uszkodzonej lub wymagajacej, zgodnie z warunkami technicznymi
administratoréw drdg i ich wtascicieli, catkowitej odbudowy w wyniku realizacji zadania wskazanego w pkt.
1.1.

1.4. Wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5. Szczegbtowe
wymagania okreslono w dokumentacji projektowej — projekcie branzy drogowej. W pozostatych
obszarach teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Przy realizacji rob6t zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni nalezy bezwzglednie stosowa¢ wytyczne
okreslone w Ogdinych specyfikacjach technicznych (OST) opracowanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji
Drog Publicznych przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z
0.0.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-S 00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2., natomiast szczegétowe w projekcie wykonawczym branzy drogowej oraz w
Ogdinych specyfikacjach technicznych (OST) opracowanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog
Publicznych przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6, natomiast
szczegbtowe w Ogdinych specyfikacjach technicznych (OST) opracowanych na zlecenie Generalnej
Dyrekcji Drég Publicznych przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego,
Sp. z 0.0.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7, natomiast szczegdtowe
w Ogdlnych specyfikacjach technicznych (OST) opracowanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog
Publicznych przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
. m? (metr kwadratowy) nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-S 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

= Cena wykonania/odbudowy 1m?® nawierzchni zawiera wszelkie elementy zwiazane z realizacja
wymagan okreslonych w przedmiotowej ST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE ORAZ INNE DOKUMENTY

Ogolne specyfikacje techniczne (OST) opracowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych
przez Branzowy Zakiad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0. (wraz z
uaktualnionymi na dzien opracowania przedmiotowej ST przepisami i normami).
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ST-S 08
Zasilanie i sterowanie przepompowni sciekow.
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1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi
Jezierzany, Jakuszow, Patnéwek, Bobréw, Rzeszotary, gmina Mitkowice” Obiekt: Kanalizacja sanitarna
dla miejscowosci Jakuszoéw kontynuacja i Jezierzany (aktualizacja).

w zakresie:

- prefabrykacji i montazu rozdzielnic elektrycznych niskiego napigcia,
- robét zwigzanych z uktadaniem i montazem elementow instalacji elektryczne;j,

- robét zwigzanych z instalowaniem linii kablowych.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w niniejszej specyfikacji.

1.1. Przedmiot i zakres robot objetych ST dla prefabrykacji i montazu rozdzielnic
elektrycznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania robot
zwigzanych z prefabrykacja i montazem rozdzielnic elektrycznych dla obiektéw kubaturowych. ST
dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

— kompletacjq wszystkich materiatow i urzadzen potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy,
— wykonaniem wszelkich robét pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy oraz
montazu wyposazenia rozdzielnicy,

— zamontowaniem wszystkich elementdw, aparatow i urzadzen rozdzielnicy w sposdb i w miejscu
zgodnym z dokumentacja techniczna,

— dokonaniem wszelkich potaczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy uzyciu materiatéw
oraz srodkéw wg dokumentacji technicznej,

— wykonaniem wewnetrznych potaczen ochronnych oraz potaczen ochronnych konstrukcji z szyna
uziemiajaca obiektu,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw rozdzielnicy
zawartych w dokumentaciji,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
prefabrykat do montazu, jako element instalacji elektrycznej,

— opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,

— montazem rozdzielnicy w miejscu okreslonym w dokumentacji technicznej,

— przeprowadzeniem wymaganych préb, badan i pomiarbw ze sporzadzeniem protokotéw
kwalifikujgcych rozdzielnice (prefabrykat) do eksploataciji.

1.1.1. Okreslenie podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami i
wytycznymi:

Rozdzielnica elektryczna (tablica) — zespdt aparatury odpowiednio dobranej i potaczonej w bloki
funkcjonalne (pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skutkami zwar¢
i przecigzen, realizacji wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i obwodéw instalacji
elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowa (obudowami) rozdzielnice, w zaleznosci od potrzeb
moze spetnia¢ nastepujace funkcje: zmiany napiecia instalaciji, taczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania,
pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.
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Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem
cieczy (szczego6lnie wody) i gazéw, a ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej — zespét aparatury i systeméw potaczen wewnetrznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.

AKPiA — Aparatura kontrolno —pomiarowa i automatyka.

Aparatura kontrolno —pomiarowa — urzadzenie stuzace do pomiardéw technicznych.

Przetwornik (ang. Transducer, converter)

analogowo-cyfrowy (ang. analogue Digital converter) — stuzy do zmiany sygnatu analogowego w sygnat
cyfrowy;

Cyfrowo-Analogowy (ang. digital analogue converter) zmienia sygnat cyfrowy w sygnat analogowy
Inteligentny - to scalony czujnik piezorezystancyjny, pojemnosciowy, itp. Wraz z mikrokomputerem
jednouktadowym. Sg stosowane do pomiaréw ( np. przeptywu lub réznicy cisnien na rurociagu) oraz
jako regulatory PID sterujace urzadzeniami wykonawczymi. W takich regulatorach nastawianie wartosci
zadanej jest utrudnione.

Sygnat analogowy — forma transakcji danych, w ktérej sygnat pneumatyczny, mechaniczny lub energia
elektryczna jest zmienny proporcjonalnie do zmiany intensywnosci wielkosci fizycznej, wiasciwosci
fizycznej, wtasciwosci lub reprezentowanego warunku.

Sygnat cyfrowy — sygnaly cyfrowe reprezentuja sobg liczby, czyli przekazujg pewng informacje. Sa
bardziej odporne na zaktécenia niz sygnaty analogowe, bowiem w technice cyfrowej okresla sie pewien
proég (margines), ponizej ktérego napiecie uznaje sie za ,0” (poziom zera logicznego), a powyzej za ,1”
(poziom jedynki logicznej).

Kalibracja — ogét czynnosci stuzacych wzorcowaniu przyrzadu pomiarowego.

Obwod instalacji elektrycznej — zespdt elementdéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrédtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio potaczonych przewodéw elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego wchodza
przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane danym punktem zasilania w
energie (zabezpieczeniem).

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace, na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyréb budowlany jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng, a w przypadku braku takiej z Polska Norma wyrobu, nie
majaca statusu normy wycofanej lub aprobata techniczna.

Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elekirycznej moze by¢ pod napieciem a nie
spelnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sa czescig czynna).
Potaczenia wyrownawcze — elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w
celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materialy stuzace do dostarczania energii elekirycznej, sygnatéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zesp6t materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
ukfadaniu przewodoéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagow réwnolegtych przewodow itp.

1.1.2. 0Ogédlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.3. Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
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technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
—Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Prefabrykacje i montaz rozdzielnic nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegbtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych i prefabrykacii,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

1.1.4. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji inwestora).

1.1.5. 0Ogoélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikbw energii elektirycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktdérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:
— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,
— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisbw bezpieczenstwa
Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisébw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,
— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,
— wydal os$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zaleca sie stosowanie aparatury kontrolno—pomiarowej uznanych firm, posiadajacej aplikacje
na innych obiektach tego typu w Polsce. Nalezy dobra¢ urzadzenia firm, ktére gwarantujg fatwy dostep
do czesci zamiennych i serwisu.
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Elementy szczegdlnie narazone na niekorzystne oddziatywanie $rodowiska muszg byé¢
wykonane z materiatéw odpornych na korozje (stal kwasoodporna, tworzywa sztuczne) lub powleczone
odpowiednig powtokg ochronna.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

1.1.6. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do prefabrykacji i montazu rozdzielnic powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

1.1.7. Obudowy

Stanowiag element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie sg elementem
instalacji elektrycznej); spetniajg role zabezpieczajgca przed dotykiem elementéw pod napigciem, sg
elementem taczacym podzespoty rozdzielnicy, chronig przed przedostawaniem sie do wewnatrz ciat
obcych (stopien ochrony obudowy IP), poprzez montaz wyposazenia dodatkowego umozliwiajg
prawidiowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajacych sie warunkach zewnetrznych i przy réznym
obcigzeniu, podnoszg estetyke instalacji elektrycznych, umozliwiaja prawidiowy montaz. Nalezy
przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikéw obuddw, ktdére wymieniane sg jako marka
referencyjna. Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegélne elementy obudowy (lub
cafa obudowa) posiadaja certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczna badz nadana przez wytwoérce
deklaracje zgodnosci. Wymagania ogolne dotyczace pustych obudoéw rozdzielnic i sterownic
niskonapigciowych podane sa w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U). Podczas
przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzadzenia lub prefabrykaty
sktadowe, musza zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczace metod
taczenia obudéw w zestawy, sposobu montowania lub usuwania $cianek bocznych wg potrzeb,
zastosowania zalecanych materiatdbw ztacznych i uszczelniajgcych obudowy sktadowe. Wszelkie
zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowac¢ zgodnie z instrukcja producenta obudéw.
Nalezy stosowaé wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujace porzadek wewnatrz
rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowaé
odpowiednie zabezpieczanie elementéw po obrobce mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linki
uziemienia powinny wyréznia¢ sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.

1.1.8. Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie wykonujacy
prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego
posiadaja nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje
zgodnosci. Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikédw elementéw wewnetrznych
rozdzielnicy, ktére wymieniane sg jako marka referencyjna. Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy
za pomoca: ptyty montazowej lub ptyty zabudowy, szyn lub belek nosnych zunifikowanych lub
zaprojektowanych, poétek i szuflad. Potaczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywa¢ za pomoca;:
szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskdéw przytgczeniowych lub przewodéw. Na
koncéwki przewodoéw nalezy montowac¢ koncowki kablowe wg instrukcji producenta.

1.1.9. Elementy mocujace rozdzielnice

Wykonujacy montaz rozdzielnicy sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy mocujace
posiadaja nadany przez wytwoérce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje
zgodnosci.

Projektowang szafke zasilajgco-sterowniczg posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie uprzednio
wkopanym w ziemie zgodnie z zaleceniami producenta.

1.1.10. Specyfikacja materiatowa.
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Zgodnie z zestawieniem materiatow /listy elementowe/ ujete w kazdej czesci projektu wykonawczego
wymagajacego prefabrykaciji.

1.1.11. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do robét montazowych i prefabrykacji rozdzielnic moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej ,

— sg whasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez
karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych i prefabrykacji — wyrobdéw i materiatéw
nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatbw i wyrobédw na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

1.1.12. Warunki przechowywania wyrobéw do montazu i prefabrykaciji rozdzielnic

Wszystkie materiaty i prefabrykaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

1.1.13. Wymagania dotyczace transportu.

Podczas transportu na budowe z miejsca sktadowania po prefabrykacji nalezy zachowaé ostroznosc¢
aby nie uszkodzi¢ zamontowanych elementow wewnetrznych. Duze rozdzielnice nalezy przygotowac do
transportu dzielac na elementy o wadze umozliwiajacej tatwe dostarczenie na miejsce zabudowywania.
Stosowac opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

1.1.14. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa,
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jakos¢é wykonanych robdt. Roboty winny byé wykonane
zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.1.15. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny, uwzgledniajacy
wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogow naleza: stopien ochrony, ilos¢ wolnego
miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci
zasilajgcej, miejsce zasilania i odptywow oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. Po
skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy dokonaé
mocowania i potaczen aparatow i urzadzen wg zalecen producentéw.

Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ karte technologiczna dla prefabrykacii,
stanowi ona zatacznik do protok6tu zdawczego rozdzielnicy. Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej
powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w
szczegoblnosci:

— stopien ochronnosci,

— wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

— typ rozdzielnicy ze wzgledu na spos6b montazu: wolnostojaca

— typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: niskiego napiecia,

— spos0b zasilania i odptywu: ,,0d dotu”,

— typ przytaczenia do instalacji: dtawice, zaciski, przytaczenie bezposrednie,

— sposO6b mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy dystansowe,
szyny nosne,

— rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,
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— sposbb zabezpieczenia przed dostepem os6b nieuprawnionych, opracowane wg wymagan normy PN-
EN 60439- 3:2004,

— kompletnos¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

— kompletnos¢ i prawidtowos¢ opiséw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki
znajdujace sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

— oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposéb czytelny najlepiej
przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywaé¢ danych technicznych aparatéw i osprzetu,

— w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowaé sie kieszen przeznaczona na
rysunek schematu rozdzielnicy.

Rozdzielnica musi spetnia¢ wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z miedzynarodowg IEC-439-1).
Wymagane jest Swiadectwo badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy, zgodne z ww. wymogami normy.
Rozdzielnica przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogdlnodostepnych musi spetnia¢ wymogi
normy PNEN 60439-5:2002.

Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego, chronigca przed
skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje mozliwos¢ kontaktu bezposredniego z elementami pod
napieciem.

Wszystkie konstrukcje przysScienne rozdzielnic powinny zapewnia¢ dostgp do kompletu elementéw
wykonawczych od frontu.

Rozdzielnice montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny byé wykonane minimum
w Il klasie ochronnosci.

Na drzwiach rozdzielnicy winien znajdowac sie szyld z nazwag rozdzielnicy zgodng z nazwag rozdzielnicy
ze schematu gtéwnego zasilania obiektu. Szyld winien by¢ przymocowany w sposéb trwaty.

1.1.16. Montaz rozdzielnic elektrycznych

Zakres rob6t obejmuije:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— rozpakowanie,

— ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania,

—trasowanie,

— osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwiacych lub wspornikébw wraz z
zabetonowaniem,

— montaz wraz z regulacja mechaniczna elementéw rozmontowanych na czas mocowania (drzwiczki,
klamki, zamki, pokrywy),

— podtaczenie uziemienia,

— sprawdzenie prawidtowosci usytuowania,

— sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,

— przeprowadzenie prob i badan.

Przy podtaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamieta¢ aby wszystkie kable odptywowe
wyposazy¢ w szyldy z adresami.

1.1.17. Instalacja potaczen Wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy
wykonac¢ instalacje potaczeh wyrownawczych. Instalacja ta sktada sie z potaczenia wyrownawczego:
glébwnego (gtéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych,
jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaly jest przewod
wyréwnawczy.

Potaczenia wyrownawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybraé taczac przewody ochronne z czesciami
przewodzacymi innych instalacji.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtaczyé wszystkie elementy przewodzace przepompowni takie jak:
drabinki wtazy itp. , sprowadzajac je do wspélnego punktu — gtéwnej szyny uziemiajacej w szafce
sterowniczej przepompowni.

1.1.18. Kontrola jakosci robot
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Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czeSciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci potaczen z ustalonym w dokumentaciji powykonawczej,

— napiséw informacyjno-ostrzegawczych,

— dziatania przyrzadoéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujacych,

— dziatania sygnalizacji stanu potozenia tacznikéw,

— stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedéw tacznikow,

— stanu zewnetrznego gtowic kablowych,

— stanu kanatéw kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

— stanu ochrony przeciwporazeniowej,

— stanu urzadzen wentylacyjnych — chtodzenie rozdzielnicy,

— schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

— stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjne;j,

— sprawdzenie ciagtosci przewoddw fazowych, neutralnych i ochronnych,

— poprawnosci wykonania potaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu.

Dla uktadéw sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegaja na:

— pomiarach rezystanciji izolacji,

— sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,

— zbadaniu przyrzadéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujacych ,

— zbadaniu wartosci nastawczych wytacznikéw, przekaznikéw termicznych, przekaznikéw rdznicowo
pradowych, itp.

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢é mniejsza niz 50 Mohm. Rezystancja izolacji
poszczegdblnych obwodbéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 Mohm. Pomiaru nalezy
dokona¢ miernikiem rezystanciji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-HD 60364-6:2008.

1.1.19. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostalty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosc.

1.2 Przedmiot i zakres robét objetych ST dla instalacji linii kablowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z:

— ukfadaniem kabli w ziemi wraz z transportem i sktadowaniem materiatéw, trasowaniem linii, robotami
ziemnymi, przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t zwiazanych z:

— kompletacjg materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podfoza (w szczegélnosci roboty
ziemne, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

— utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego =z dokumentacja techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i
linii,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element linii energetycznej do eksploataciji.

1.2.1. Okreslenia podstawowe, definicje
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Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami i
wytycznymi:

Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzgca do przesytania energii elektryczne;.

Kabel sygnalizacyjny — przewdd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych,
kontrolno-pomiarowych, zabezpieczajgcych.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli potaczonych réwnolegle, ktdére wraz z osprzetem utozone sg na wspdlnej trasie, taczac zaciski
dwdch urzgdzen elektroenergetycznych.

Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzeh, w ktérej osi symetrii utozono jedng lub wiecej linii
kablowych.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome r6znych linii kablowych pokrywaja sie
lub przecinaja.

Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktérym odlegtos¢ pomiedzy réznymi liniami kablowy- mi,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla
danych warunkéw ukfadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i nie wystepuje
skrzyzowanie.

Studzienka kablowa — przestrzen podziemna przeznaczona do instalowania muf kablowych,
utatwiajgca przecigganie i taczenie kabli prowadzonych pod ziemig oraz w kanatach, rurach, blokach
betonowych itp.).

Blok kablowy — ostona otaczajgca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciggania kabli. Napiecie
znamionowe kabla Uo/U — napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo — napiecie
pomiedzy zyta a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U — napiecie miedzyprzewodowe kabla.

Zyta robocza — izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, stuzy
do przesytania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu,
impulsu itp. Jako cze$¢ przewodzaca moze wystepowaé drut o przekroju kotowym, owalnym lub
wycinek kofa (sektorowe) lub linka, ztozona z wielu drutéw o mniejszym przekroju. Ze wzgledu na duze
natezenie pola elektrycznego na ostrych krawedziach ogranicza sie stosowanie kabli z zytami
sektorowymi do napie¢ znamionowych 0,6/1 kV i przekrojach powyzej 16 mm2. Zylty wielodrutowe
zapewniajg wiekszg elastycznos¢ kabla, sa jednak drozsze. Sploty poszczegdlnych wigzek,
zawierajacych po kilka zyt splatane sa we wspotosiowe warstwy w kierunkach przemiennych. Kable
sygnalizacyjne posiadajg w swej budowie dodatkowo zyte licznikowa (brazowa) i kierunkowg (niebieska)
dla utatwienia rozpoznawania | liczenia kolejnych warstw kabla.

Zyta ochronna ,,20” — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwg zielono-z6ttg
izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreslone srodki ochrony przeciwporazeniowej. £aczy metalowe
czesci przewodzace — dostepnego urzadzenia elektrycznego (ktére moga przypadkowo znalez¢ sie
pod napieciem), czesci przewodzace obcych instalacji elektrycznych, gtéwna szyne (zacisk) uziemiajacy
i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napiecie od 0,6/1 kV.

Zyla neutralna — izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytowych
petni role przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrdj uzalezniony od przekroju roboczego kabla,
zwykle mniejszy np. dla przekrojow roboczych powyzej 35 mm2 moze wynosi¢ 50% tego przekroju.
Glowica kablowa — osprzet kablowy stuzacy wykonaniu zakonczen kabli, utatwiajgcych ich
podtaczenie do innego elementu instalacji elektryczne;.

Stacja transformatorowa — kontenerowa — wezlowy punkt sieci elektroenergetycznej, w ktérym
odbywa sie zmiana parametréw uzytkowych sieci (napiecie) oraz usytuowane sg urzadzenia rozdzielcze
energii elektrycznej, a calos¢ urzadzen zamontowanych jest w prefabrykowanym kontenerze, ktory
posadowiony jest na gotowym lub zbudowanym indywidualnie fundamencie lub konstrukgc;ji.
Przygotowanie podioza — zespét czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majacych na celu
zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacja zalicza sie tu nastepujace grupy
czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie kotkéw w podtozu,

— montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw sztucznych lub
metalowych,

1.2.2. 0Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 1.7. Dokumentacja robét
montazowych
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Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:
— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zniejszymi zmianami),
— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z | 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow dotyczace stosowania
wyrobow,
— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robé6t zanikajacych i ulegajacych za- kryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r.— Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji kablowych linii energetycznych nalezy wykonywaé na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych i
instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

1.2.3. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:
— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktdérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:
— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,
— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisbw bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,
— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,
— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

1.2.4. Rodzaje materiatow
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Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

1.2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatbw do robét montazowych linii
energetycznych

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej ,

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez
karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow,

— dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywaé sig przy
temperaturze wyzszej niz —15°C, natomiast bebny z nawinietym kablem nie moga by¢ zrzucane i
przewracane na ich tarcze (na ptask).

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6ét montazowych — wyrobéw i materiatbw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

1.2.6. Warunki przechowywania materiatow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywac¢ na bebnach lub jesli ilos¢ kabla jest niewielka zwiniete w tzw. ,6semke”.
Konce kabli producent zabezpiecza przed przedostawaniem sig wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciagtos¢ zyt, w przypadku gdy dokonuje sie odciecia
czesci kabla — nalezy zabezpieczy¢ pozostajgcy w magazynie odcinek zalutowang ostong otowianag lub
kapturkiem, najlepiej termo- kurczliwym. W magazynie o migkkim podtozu nalezy utozy¢ twarde
podktady pod tarcze bebna i zabezpieczyé¢ klinami przed samoczynnym toczeniem.

Pozostaty sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywa¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

1.2.7. Wymagania dotyczace transportu

Podczas transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowac
ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu
ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji, wynosza dla kabli nawinietych na bebny: —15°C oraz —
5°C dla zwinietych w 6semke” odcinkéw. Stosowa¢ dodatkowe opakowania materiatéw w przypadku
mozliwosci uszkodzen transportowych.

1.2.8. Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jakos¢é wykonanych robot. Roboty winny byé wykonane
zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.2.9. Ukladanie kabli

Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres rob6t obejmuje:

— wyznaczenie trasy linii kablowej,

— wykonanie robét ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotow oraz
wymiane gruntu w przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,
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— nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

— uktadanie kabli w rowach i wykopach,

— ukfadanie kabli w rurach ostonowych i przepustach, utozonych w ziemi,

— utozenie folii znaczeniowej,

— zasypanie rowow i wykopow kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.

Uwagi dodatkowe:

a). Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywaé¢ uprawniony geodeta, lub za zgoda inwestora —
wykonawca robét, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy
wyznaczajg wbijane w grunt paliki drewniane lub prety metalowe. Nalezy jednoczesnie prowadzi¢ trase
kablowa w taki sposéb, aby zachowac¢ odpowiednie odlegtosci od innych elementéw znajdujacych sie w
ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentéw budynkéw i granicy pasa jezdni, 150 cm od
rosnacych drzew, itp. Szczegbtowe wartosci odlegtosci kabli od innych elementéw znajdujacych sie w
ziemi zawiera norma N SEP-E-004.

b). W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robét prowadzonych w terenie zabudowanym lub
dostatecznie nierozpoznanym, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage aby nie uszkodzi¢ istniejacego
uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu duzej ostroznosci, nalezy dokona¢ przekopdéw probnych na
gtebokos¢ wieksza od projektowanego dna wykopu i o diugosci okoto 2 m przez linie trasy kablowej,
prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotyczg wykopdw prowadzonych przy istniejacych
budynkach i budowlach.
Szerokosé rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli uktadanych réwnolegle, jednak nie
powinna by¢ mniejsza od: 30 cm dla gtebokosci do 60 cm i 40 (50) cm w pozostatych przypadkach.
Gtebokos¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju, przeznaczenia oraz
napiecia znamionowego kabla (ze wzgledu na warstwe podsypki piaskowej oraz srednice kabla wykop
jest kilkanascie centymetréw gtebszy):
— 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania o$wietlenia, zwigzanego z
ruchem drogowym,
— 70 cm dla pozostatych rodzajéw i przeznaczen kabli o napieciu do 1 kV,
— 80 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych poza terenami rolniczymi,
— 90 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych na terenach rolniczych,

c). Linie kablowe pod drogami, ulicami, nalezy prowadzi¢ w ostonach otaczajacych - rury ochronne
stalowe ocynkowane, stosujac technologie przeciskéw. Przeciski wykonuje sie specjalnie do tego celu
przystosowanymi urzgdzeniami.

d). Uktadanie kabli w rowach i wykopach:

— Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm — dopuszcza sie
pominiecie podsypki dla gruntéw piaszczystych. Linia uktadanego kabla powinna by¢ falista, aby ilos¢
utozonego kabla byta wieksza o 1-3% od dtugosci wykopu. Zasadg jest uktadanie w jednym rowie kabli
na jednym poziomie, przy czym odlegtos¢ minimalna od kabli sasiednich zalezy od napigcia
znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV. Dla kabli uktadanych na terenie zaktadu
przemystowego dopuszcza sie warstwowe uktadanie kabli, z zachowaniem odlegtosci 15 cm pomiedzy
warstwami i oddzieleniem warstw od siebie przegrodami np. z cegiet lub bloczkéw betonowych. Dla
utatwienia lub umozliwienia robét naprawczych nalezy przewidzie¢ ukfadanie kabli z zapasem, przy
kazdym elemencie, gdzie nastepuje potaczenie lub podtgczenie kabla (mufy, ztacza kablowego, staciji
transformatorowej itp.),

- przemieszczanie kabla, znajdujacego sie na bebnie, wozonym przez pojazd (traktor z przyczepa lub
skrzyniowy samochod ciezarowy o napedzie terenowym, stojaki do bebndw),

- przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochdéd ciezarowy, wyposazony w ciggarke i zurawik,
zespot rolek i zasilanie ich napedéw poprzez agregat pradotworczy lub zestaw kabli przenosnych,
stojaki do bebndw),

- przy pomocy wciagarki (tzw. uciag czotowy) — podobny zestaw jak dla uktadania przy pomocy rolek
napedzanych, dodatkowo komplet uchwytéw na zylty i ponczoch stalowych. W celu unikniecia
uszkodzen kabla wciggarka musi by¢ wyposazona w ogranicznik sity ciagnigcia, jej wartosé
dopuszczalng wyznacza sie w zaleznosci od catkowitego przekroju kabla.
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— Zasypanie nastepng warstwg piaskowg grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy, a nastepnie gruntem
rodzimym ubijanym warstwami grubosci do 15 cm (wiekszo$¢ inwestoréw wymaga wymiany gruntu
wykopu na piasek),

— Utozenie folii oznaczeniowej o grubosci powyzej 0,5 mm i o szerokosci powyzej 20 cm,
przykrywajacej przysypany warstwa piasku kabel. Kolory folii uzywanych do oznaczenh wskazujg napigcie
znamionowe kabla: niebieska do 1 kV.

e). Uktadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi:

Kable uktadane w miejscach, gdzie sg szczeg6lnie narazone na uszkodzenia, chroni sie poprzez ostony
kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub gietkich, stalowych oraz jedno- lub
wielootworowych blokach betonowych. Sredni- ca otworu ostony kabla powinna mie¢ co najmniej 1,5
srednicy kabla, jednak nie mniej niz 50 mm. Zasadg jest prowadzenie jednego kabla w danym otworze,
jednak dopuszcza sie odstepstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli jednozytowych tworzacych
wigzke wielofazowa zestawu kabli sygnalizacyjnych podtaczonych do jednego urzadzenia, zestawu kabli
energetycznych i sygnalizacyjnych podtaczonych do jednego urzadzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub
kabli) do ostony nalezy oba konce uszczelni¢. Wcigganie kabli do rur mozna wykonywac¢ przy budowie
nowych linii, niekiedy wystepuje koniecznos¢ wykonania oston kablowych na utozonych wczesniej
kablach lub ich odcinkach — wtedy stosuje sie technologie z zastosowaniem rur ostonowych
dwudzielnych.

f). Uktadanie kabli w budynkach

Wszelkie typy kabli z wyjatkiem, posiadajacych ostone ochronng widknistg uktada sie bezposrednio na
$cianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w elementach konstrukcyjnych budowili
oraz .Szczegdblng uwage nalezy zwroci¢ przy przejsciach kabli przez sciany, dodatkowe zabezpieczenia
wykonuje sie w przypadkach szczegolnych np. izolacja od zracych oparéw. Skrzyzowania kabli nalezy
wykona¢ w taki sposdb, aby minimalne odlegtosci pomiedzy kablami wynosity: 5 cm dla kabli na
napiecie do 1 kV. Odlegtosci minimalne od rurociggéw podaje N SEP-E-004 i wynosza od 20 do 150
cm. Jesli nie mozna spetni¢ warunkédw minimalnej odlegtosci, podanych w normie jw. , nalezy bez-
wzglednie prowadzi¢ kable w rurach ochronnych.

1.2.10. Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych

a). Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywaé pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez
producenta lub organ uprawniony, w czasie tego samego dnia.

b). Stosowany osprzet powinien by¢ nowy, chyba ze inwestor wyda pisemna zgode na ponowne
zastosowanie osprzetu pochodzacego z demontazu.

c). Osprzet powinien by¢ montowany w miejscu docelowego utozenia lub jesli to jest niemozliwe w
najblizszym sasiedztwie np. obok rowu kablowego.

d). Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedacych pod napieciem
kabli. Rozmieszczenie oznacznikdw powinno utatwia¢ prace pracownikom dokonujacym rozpoznania i
dlatego nalezy oznaczniki montowaé: na koncach i tukach kabla, w sasiedztwie osprzetu (mufy i
gtowice) oraz w miejscach charakterystycznych takich jak, skrzyzowania, przepusty, zblizenia, a takze w
prostych odcinkach linii kablowej utozonej w ziemi co 10 m.

e). Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawieraé nastepujace dane:

— uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,

— rok utozenia kabla,

— symbol typu i przekroj kabla wg odpowiedniej normy,

f). Znakowanie trasy kablowe;j
W terenie nie zabudowanym oznacza sie trase poprzez wkopanie wzdtuz trasy stupkéw betonowych z

literg ,K” oraz nazwa uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: poczatek i koniec trasy,
skrzyzowania, zblizenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co 100m.

1.2.11. Kontrola jakosci robét

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:
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— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
— jakosci i zgodnosci wykonania robo6t z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami
budowy oraz bhp,
— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,
— pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajacych z dokumentacji technicznej, norm,
przepiséw budowy i eksploatacji lub uzgodnien z Inwestorem.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-HD 60364-6:2008.

1.2.12. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostana odrzucone. Jes$li materiatly nie speiniajace wymagan zostaly wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wplywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustalic zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakosé.

1.3. Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robét czesciowych w trakcie wykonywania instalacji, a takze odbioru
dokonywanego po jej zakonczeniu powinna zawiera¢ umowa z Wykonawca. Odbiory czesciowe dotyczg
gtéwnie tych fragmentéw instalaciji, ktére ulegaja trwatemu zakryciu (zastonieciu).

Odbiér koncowy jest etapem, podczas, ktérego nastepuje sprawdzenie zgodnosci wykonania
pracz dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi normami oraz przepisami techniczno —budowlanymi, a
takze sprawdzenie prawidtowego i bezpiecznego dziatania instalacji. Obioru dokonuje komisja powotana
przez Inwestora.

Przed kohncowym odbiorem robdét powinny by¢ dostarczone i przywotane nastepujace
dokumenty:

e umowa z Inwestorem wraz z aktualnymi aneksami;

e dokumentacja projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
powstatymi za wiedza Projektanta i Inzyniera w trakcie wykonywania robdt ( tzw.
dokumentacja powykonawcza ,red pen”);

e komplet protokotéw badan i sprawdzen oraz préb rozruchowych i sprawdzen odbiorczych;

e dziennik budowy;

e ewentualnie opinie rzeczoznawcow;

e dokumenty jakosciowe zastosowanych materiatbw, DTR urzadzen, instrukcje
eksploataciji;

e dokumenty uzasadniajgce uzupetnienie i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robét;

e protokoty odbioréw czesciowych (np.: rob6t przygotowawczych, prac zanikajacych, itp.);
e aktualng inwentaryzacjg geodezyjng tras kablowych i innych elementow branzowych.
Przy odbiorze korncowym komisja sprawdza:
Przedstawione dokumenty a w tym:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projekitowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien zwigzanych z ewentualnym
usunieciem usterek;
¢ kompletnos$¢ i aktualno$é dostarczonej dokumentacji powykonawczeyj;
e kompletno$¢ dostarczonego zestawu protokotéw, DTR, $wiadectw, instrukciji, itp.

Dokonuje ogledzin majacych na celu stwierdzenie czy instalacja elektryczna spetnia wymogi
bezpiecznej eksploatacji z zwigzku z tym kontroluje:

e skuteczno$c¢ ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej;

e skutecznosc ochrony przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi;

e dobor przekroju przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadkdéw napiecia;
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wykonanie potaczen obwoddow;
dobdr i nastawiania urzadzen ochronnych, zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych;
wykonanie przewodow potaczen wyrownawczych;
rozmieszczenie oraz zamocowanie urzadzen, aparatéw, sprzetu, osprzetu, kabli;
dostep do urzadzen w celu ich obstugi i konserwacji;
oznaczenia przewodow, obwodéw, elementéw wyposazenie;
umieszczenia schematéw i napiséw oraz informacji ostrzegawczych BHP.
Ocena jakosci wykonania instalacji, sprawdzajac w pierwszej kolejnosci:
trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza;
prawidtowos¢ jego rozmieszczenia;
trwatos¢ osadzenia uchwytéw podtrzymujacych elementy urzadzen i tras kablowych;
wiasciwe zabezpieczenia przed korozjg, wtasciwy stopien IP sprzetu i osprzetu;
zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzetu oraz estetyke wykonania instalacji
elektrycznej.

Komisja powinna przerwaé¢ odbidr jesli roboty nie zostaly zakonczone badz zostaty wykonane
niezgodnie z umowa, wykonane prace wykazujg powazne usterki, nie zostata przekazana niezbedna
dokumentacja.

1.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie warunki niezbedne do bezpiecznego przygotowania
oraz przeprowadzenia robét. Odpowiednie zasady sa zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401, w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r w sprawie ogdélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, tekst jednolity Dz.U.
2003 nr 169 poz. 1650, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
Dz.U. 2003r. nr 121 poz. 1138.

Gtéwne zagrozenia moga wystepowac:
- podczas prowadzenia prac grozacych upadkiem z wysokosci (prace na obrzezach zbiornikéw
przepompowni, w poblizu gtebokich wykopdw, na rusztowaniach);
- w trakcie pracy z wykorzystaniem narzedzi mechanicznych (np.: ciecie ).
- podczas transportu i roztadunku materiatéw ciezkich;
- podczas prowadzenia prac niosacych za soba zagrozenie pozarowe;
- podczas prowadzenia wszelkich prac elektrycznych oraz prac z narzedziami elektrycznymi;
- podczas prowadzenia prac uruchomieniowych i rozruchowych (np.: w poblizu wirujacych
elementéw maszyn).

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanych prac oraz posiadac
odpowiednie kwalifikacije — zwlaszcza w zakresie wykonywania prac elektro-monterskich oraz
uruchomienia urzadzen elektrycznych i rozdzielni (SEP).

Pracownicy obstugi po zakonczeniu rob6t powinni zosta¢ przeszkoleni i zaznajomieni z
zasadami bezpiecznej eksploatacji i BHP zawartymi w ,Instrukcji obstugi i eksploatacji”).

Szczegbtowy opis zagrozen zawarto w opracowaniu pt: "INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” bedacym zatacznikiem do projektu.

1.5. Ochrona srodowiska

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatdw i prowadzenia prac w sposéb nie
powodujacy degradacji $rodowiska naturalnego. Szczegélnie dotyczy to odpowiedniej gospodarki
odpadami na placu budowy. (np.: pozostatosciami po obrébce kabli lub pracach zwigzanych z
montazem tras kablowych) Nalezy przestrzega¢ wtasciwego uzycia srodkéw chemicznych stosowanych
podczas prac.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wtasciwego zaplecza zwigzanego z potrzebami
fizjologicznymi pracownikéw.
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2.

Dokumenty odniesienia

2.1. Normy

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoéidziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi

PN-EN 60439-1:2003

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie
badan typu

PN-EN 60439-2:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czgs¢ 2: Wymagania dotyczace przewoddéw szynowych
PN-EN 60439-3:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace niskonapieciowych
rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania
przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60439-4:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace zestawow
przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS)

PN-EN 60439-4:2005(U)

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace zestawow
przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS)

PN-EN 60439-5:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 5: Wymagania szczegétowe dotyczace zestawdw
napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogolnie dostepnych. Kablowe
rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w sieciach

PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50298:2004

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogdéine

PN-EN 50300:2005(U)

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogdélne wymagania dotyczace niskonapieciowych
rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych

PN-EN 62208:2005(U)

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogéine

PN-E-05163:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostonigte. Wytyczne badania w warunkach wytadowania
tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i ukiady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1)

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia--Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4.41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa--Ochrona przed porazeniemelektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych--Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa--Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych--Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa--Ochrona przed pradem przetezeniowym. Wazna do 01.03.2013 r.

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewniwnia bezpieczenstwa--Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych--Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa--Ochrona przed obnizeniem napiecia.
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PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-44: Ochrona
dla zapewniwnia bezpieczenstwa--Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -
Postanowienia ogéine--Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Dob6r srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-52-:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-52: Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie (oryg.)

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych--Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego--Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i taczenia.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 6: Sprawdzanie.

PN-IEC 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia--Czes¢ 7-706; Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia przewodzace i ograniczajace
swobode ruchu.

PN-EN 50146:2002(U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoéidziataniu czlowieka z maszyna, oznaczenia i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen zyt przewoddéw oraz ogélne
zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoéidziataniu czlowieka z maszyna, oznaczenia i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami i cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Cze$¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogoline

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)
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Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddéw pradu przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Wylgczniki do obwoddw pradu
przemiennego.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki rdéznicowopragdowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogodlne.
PN-E-04700:1998

Urzadzenia i ukifady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000

Urzadzenia i ukifady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

N SEP-E-0004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-90/E-06401.01

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Postanowienia ogélne

PN-90/E-06401.02

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Potaczenia i zakohAczenia zyt

PN-90/E-06401.03

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajace 0,6/1 kV

PN-HD 605 51 :2002 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan

PN-HD 605 S| :2002/A3:2003 (U)

Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan (Zmiana A3)

2.2 Inne dokumenty, instrukcije i przepisy

Ustawy:

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz.U.06.89.625

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.06.156.1118]

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci [Dz.U.04.204.2087]

— Ustawa z dnia 30 pazdziernika 2002 o ubezpieczeniu spotecznym z tytutu wypadkéw przy pracy i
choréb zawodowych [Dz.U.02.199.1673]

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej [Dz.U.02.147.1229]

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych [Dz.U.01.11.84

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym [Dz.U.00.122.1321]

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o Panstwowej Strazy Pozarnej [Dz.U.06.96.667]

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy [Dz.U.98.21.94] Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych [Dz.U.99.80.912]

Rozporzadzenia:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
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bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr | 08, poz. 953 z pOzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia | | sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 22004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z | | sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢é notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.U.02.75.690, zm.
z 2009 r., Dz.U. Nr 56, poz. 461]

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz.U.07.93.623]

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz.U.10.109.719]

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu [Dz.U.02.120.1021]

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie wymagan dla sprzetu
elektrycznego [Dz.U.07.155.1089]

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej [Dz.U.96.62.287

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz.U.03.169.1650]

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz.U.04.180.1860]

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku, w
sprawie szczegoOtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacja urzadzen, instalacji [Dz.U.03.89.828

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz.U.07.247.1835], zmiana
Dz.U.11.87.488

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa [Dz.U.05.259.2170]

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wymagan zasadniczych dla
sprzetu elektrycznego [Dz.U.05.259.2172]

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wymagan zasadniczych dla
srodkow ochrony indywidualnej [Dz.U.05.259.2173]

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i
higieny pracy [Dz.U.97.109.704]

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy [Dz.U.02.191.1596]

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych [Dz.U.01.118.1263]

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie
dokonywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania [Dz.U.05.265.2227]

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz.U.06.80.563]

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych [Dz.U.03.47.401

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i
przyczyn wypadkOw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji
zamieszczonych w rejestrze wypadkoéw przy pracy [Dz.U.98.115.744] ze zm. oraz z 2006 r.
[Dz.U.06.215.1582]
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