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I.  OPIS TECHNICZNY  

do projektu stałej organizacji ruchu dla zadania „Przebudowa dróg wewnętrznych w 

Dobrzejowie i Jakuszowie”. 

1. Podstawa opracowania. 

1.1. Umowa pomiędzy Gminą Miłkowice a BiZ Drog Piotr Buczko i Paweł Zalewski Sp. J.  

1.2. Mapa numeryczna w skali 1:500 opracowana przez firmę „Usługi Geodezyjno-Kartograficzne 

GEOBOX Piotr Łabaj”. 

1.3. Wizja terenowa wykonana przez zespół autorski. 

1.4. Ustawa Prawo o ruchu drogowym 

1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 

2002r. z późniejszymi zmianami 

1.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 

23 grudnia 2003r. z późniejszymi zmianami 

1.7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2003r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem, Dz. U. Nr 177, poz. 1729 

 

2. Zakres opracowania. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt oznakowania docelowego dla 

przebudowywanych dróg wewnętrznych w Dobrzejowie i Jakuszowie. 

3.  Charakterystyka dróg i ruchu samochodowego 

3.1. Droga wewnętrzna w Dobrzejowie 

Wewnętrzna droga gminna (dz.nr 755, obręb Dobrzejów) położona jest na wschodnim krańcu 

miejscowości Dobrzejów. Stanowi połączenie z drogą publiczną 104486D zapewnia dojazd do 

przyległej zabudowy mieszkalnej.  

Na całym odcinku objętym opracowaniem droga posiada nawierzchnię gruntową, utwardzoną 

kruszywem kamiennym, gruzem budowlanym, szlaką, w średnim stanie technicznym, z licznymi 

nierównościami oraz zastoinami wody. Szerokość wyjeżdżonej jezdni waha się od ~2,5m do 3,0m. 

Droga posiada pobocza ziemno-trawiaste po obu stronach. 

Do przedmiotowej drogi przylegają zjazdy indywidualne. Brak oznakowania pionowego i 

poziomego w omawianym obszarze. 

Na drodze panuje małe natężenie ruchu pojazdów i pieszych. Obowiązująca prędkość ruchu – 

30km/h (zgodnie z oznakowaniem D-42 + B-33 na wlotach miejscowości Dobrzejów). 
 

3.2. Droga wewnętrzna w Jakuszowie 

Przedmiotowa wewnętrzna droga gminna położona jest w środkowej części miejscowości 

Jakuszów. Stanowi połączenie z droga powiatową nr 2210D relacji Miłkowice – Rzeszotary. Droga 

zapewnia dojazd do przyległej zabudowy mieszkalnej. Droga łączy się z innymi drogami 

gminnymi.  
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Na całym odcinku objętym opracowaniem droga posiada nawierzchnię gruntową, utwardzoną 

kruszywem kamiennym, gruzem budowlanym, szlaką, w średnim stanie technicznym, z licznymi 

nierównościami oraz zastoinami wody. Szerokość wyjeżdżonej jezdni waha się od ~2,5m do 3,0m. 

Droga posiada pobocza ziemno-trawiaste po obu stronach. 

Do przedmiotowej drogi przylegają boczne drogi wewnętrzne oraz zjazdy indywidualne. 

Obowiązująca prędkość ruchu – 50km/h. 
 

4. Istniejąca organizacja ruchu. 

Na obydwu odcinkach dróg wewnętrznych brak oznakowania (pionowego i poziomego). 

5.  Stała Organizacja Ruchu 

W ramach organizacji docelowej przewidziano: 

Dla gminnej drogi wewnętrznej w Dobrzejowie: 

W ramach organizacji docelowej przewidziano ustawienie znaków D-46/D-47 „początek/koniec 

drogi wewnętrznej” w rejonie włączenia do drogi publicznej. 

Na południowym końcu drogi wewnętrznej przewidziano montaż znaków D-42/D-43 

„początek/koniec obszaru zabudowanego” wraz ze znakiem B-33 „ograniczenie prędkości 30km/h”. 
 

W środkowym fragmencie drogi  przewidziano montaż prefabrykowanego progu zwalniającego 

U-16 (1szt.) z elementami odblaskowymi. Szerokość całkowita progu wraz z wyokrągleniami 

1900mm, długość najazdowa 900 mm. Wysokość progu 50mm. Próg należy oznakować poprzez 

montaż kompletu znaków (z obu stron progu): 

- A-11a „próg zwalniający” + T-1 (tabliczka 20m) + B-33 „ograniczenie prędkości 20km/h”  

- znak B-34 „odwołanie ograniczenia prędkości 20km/h” 

Odległość znaków od linii progu – 20m. 
 

Dodatkowo ze względów terenowych (szerokość pasa drogowego) – przewidziano montaż 

znaków U-9a/U9b „ograniczenie skrajni poziomej” na istniejących słupach energetycznych i 

oświetleniowych, znajdujących się w pasie drogowym. 
 

Dla gminnej drogi wewnętrznej w Jakuszowie: 

W ramach organizacji docelowej przewidziano ustawienie znaków D-46/D-47 „początek/koniec 

drogi wewnętrznej” w rejonie włączenia do drogi powiatowej 2210D. 
 

W ciągu drogi wewnętrznej w jej środkowym fragmencie  przewidziano montaż 

prefabrykowanego progu zwalniającego U-16 (1szt.) z elementami odblaskowymi. Szerokość 

całkowita progu wraz z wyokrągleniami 1900mm, długość najazdowa 900 mm. Wysokość progu 

50mm. Próg należy oznakować poprzez montaż kompletu znaków (z obu stron progu): 

- A-11a „próg zwalniający” + T-1 (tabliczka 20m) + B-33 „ograniczenie prędkości 20km/h”  

- znak B-34 „odwołanie ograniczenia prędkości 20km/h” 

Odległość znaków od linii progu – 20m. 
 

Dodatkowo ze względów terenowych (szerokość pasa drogowego) – przewidziano montaż 

znaków U-9a/U9b „ograniczenie skrajni poziomej” na istniejących słupach energetycznych i 

telefonicznych, znajdujących się w pasie drogowym. 
 

Ze względów bezpieczeństwa wzdłuż zewnętrznej krawędzi drogi powiatowej zastosowano na 

poboczu barierę ochronną stalową SP-05/2 N2/W4/A, długości 12m wraz z obustronnymi 

odcinkami najazdowymi L=2x4m, o rozstawie słupków wynoszącym 2,0m. Odcinki początkowe i 

końcowe bariery z odgięciem na zewnątrz ze skosem 1:20.  
 

Szczegóły lokalizacji projektowanego oznakowania przedstawiono na Rys.2-1 i Rys.2-2. 
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6. Organizacja ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót 

Prowadzenie robót wymagało będzie wprowadzenia czasowych wygrodzeń oraz zajęcia pasa 

drogowego, zależnie od przyjętej przez Wykonawcę technologii robót.  
 

WYKONAWCA robót zobowiązany jest do sporządzenia i zatwierdzenia projektu organizacji 

ruchu zastępczego. 

 
 

7. Uwagi końcowe 

Sposób wykonania i montażu znaków, wymiary, kolorystyka i ustawienie w terenie winny być 

zgodne z instrukcjami wymienionymi w pkt. 1.5. (wysokość umieszczenia znaku – 2,0m od 

nawierzchni do dolnej krawędzi znaku, oraz odległość w poziomie krawędzi znaku od krawędzi 

jezdni min.0,50m). 
 

Należy zastosować znaki małe (M), z folią odblaskową typu 2. 

 

Orientacyjny termin wprowadzenia oznakowania: I kwartał 2022r. 
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II.  ZAŁACZNIKI  

1. Gmina Miłkowice – zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu dla gminnej drogi 

wewnętrznej w Jakuszowie 

2. Gmina Miłkowice – zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu dla gminnej drogi 

wewnętrznej w Dobrzejowie 

3. Starostwo Powiatowe – zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu dla gminnych dróg 

wewnętrznych 
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III.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

 

1. Orientacja          Rys. nr 1 

2. Dr wewnętrzna w Dobrzejowie, Organizacja Ruchu Docelowego , skala 1:500  Rys. nr 2-1 

3. Dr wewnętrzna w Jakuszowie, Organizacja Ruchu Docelowego , skala 1:500  Rys. nr 2-2 

 


